ZD – Příl. č. 2-  Obchodní podmínky 

Uchazeč je v obchodních podmínkách označen jako dodavatel a zadavatel je označen jako objednatel.

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek sjednaných  v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto části dokumentace stavby a zajistí související úkony.

· VF 4 dokumentace pro stavební řízení  (DSP)

· VF 5 dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
· VF 6 vypracování dokumentace zadání stavby (DZS) 

· VF 8 Výkon autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace (AD)

Autorský dozor bude vykonáván v souladu s čl. II (těchto podmínek- této smlouvy), a  na základě samostatné smlouvy po dobu realizace stavby.  

Členění výkonů na základní a zvláštní včetně podrobného popisu jejich standardu obsahuje 3. část Výkonového a honorářového řádu ČKAIT z června 2005, úprava dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které nabylo právní moci 14.03.2005 (uveřejněno na www.ckait.cz). Objednatel  požaduje dodržení všech základních úkonů jednotlivých výkonových částí. 

Objednatel dále požaduje provedení následujících zvláštních výkonů pro jednotlivé výkonové fáze:

VF4 

· provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty koordinovanými zhotovitelem, a to například dopravních a ekologických průzkumů

· vypracování předběžných stavebně-technických specifikací pro stavební povolení zhotovitelem a specialisty

· vypracování návrhu organizace výstavby

· vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření

· vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek

· spolupráce a podpora objednatele při rozporných jednáních a řízeních

· vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu povolení

· posouzení hospodárnosti a návratnosti

· vypracování žádosti o stavební povolení za použití všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření

· doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu
· spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob
· zajištění požadavků zákona o hospodaření energií a prováděcích vyhlášek

VF 5

· zpracování samostatných navazujících nebo se stavbou souvisejících projektů zahradních a krajinářských úprav

· zpracování projektu organizace výstavby (POV)

· zajištění podkladů pro provozní zařízení  - například provozní řád LAPOLu

VF 6 

· vypracování souhrnu údajů a informací u veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dle jeho platných prováděcích vyhlášek (jedná se např.  o zpracování dle vyhlášky č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby)

· vypracování alternativních údajů a informací, vypracování srovnávacích přehledů nákladů za spolupráce všech zúčastněných profesí

· organizace informačních schůzek, případně prohlídek stavby a účast na nich.

Zhotovení projektové dokumentace bude provedeno v souladu se „Studií 10/2005, zpracovanou Ing. arch. Janem Zimou, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou“, dle projektové části dokumentace stavby k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dle dílčích výstupů z projednání stavby v územním řízení. 

Předmětem veřejné zakázky není zhotovení projektu interiéru ani podklady pro demoliční výměr stávající stodoly. 
Veškeré části projektové dokumentace stavby budou zpracované minimálně ve stejné objektové skladbě, která je určená zpracovanou studií a dokumentací stavby k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Rozšíření všech stupňů projektové dokumentace o další stavební objekty je možné na základě vzájemné dohody zhotovitele a objednatele.

Projektová dokumentace stavby bude provedena a zabezpečena v rozsahu a obsahu specifikovaném v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. (součástí smlouvy bude příloha č.3 dle článku 1 zadávací dokumentace)

2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou dokumentaci stavby převezme, zaplatí za její zhotovení a za související úkony  (inženýrská činnost a výkon autorského dozoru po dobu výstavby) dohodnutou cenu, přičemž cena za inženýrskou činnost je součástí ceny za projektovou dokumentaci.

3. Součástí předmětu díla je rovněž zpracování výkazu výměr v tištěné i  elektronické podobě v souladu s vyhláškou č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný rozsah zadávací dokumentace stavby.  Výkaz výměr bude zpracován s podrobným popisem požadovaných standardů uvedených v jeho příloze, které jednoznačně vymezují jednotlivé položky,  a to v členění umožňujícím jednoznačně oddělit samostatné věci nemovité (drobné stavby, přípojky…) a samostatné věci movité charakteru dlouhodobého i drobného majetku ve smyslu příslušných daňových a účetních předpisů, zejména zákona o účetnictví, § 26 zákona o dani z příjmů, metodických pokynů MF ČR D-206, D-190.  Jednotlivé obory budou označeny podle klasifikace SKP.

Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle systému ceníku URS.

4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při zhotovení projektové dokumentace a výkazu výměr v souladu s ustanovením § 48 odst. 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Objednatel je oprávněn použít dílo  specifikované v tomto článku pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších dílčích  a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby.

II.

Autorský dozor

1. Výkonem autorského dozoru se rozumí dohled nad prováděním jednotlivých stavebních prací zhotovitelem objektu a kontrola souladu prováděných činností dodavatele s navrženým technickým, funkčním a estetickým řešením, vypracovaným projektantem v prováděcí dokumentaci stavby, včetně odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby vypracované zhotovitelem a taktéž odsouhlasení případných změn oproti předané projektové dokumentaci, které byly vyvolány investorem, popř. vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla.

2. Cena autorského dozoru je stanovena jako hodinová sazba, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru (např. cestovní náklady apod.) a činí 400,- Kč za každou celou hodinu přítomnosti na stavbě v rámci výkonu činnosti autorského dozoru. Sazba je uvedena bez DPH. Nejnižší časová jednotka k účtování projektantem činí půl hodiny, přičemž se veškeré zaznamenané časy sčítají. Sazbu lze zvýšit pouze dohodou smluvních stran dodatkem ke smlouvě o výkonu o autorském dozoru, pokud realizace výstavby bude probíhat i po skončení roku 2009. 

3. Veškeré záležitosti vyplývající z plnění povinností autorského dozoru a této smlouvy bude projektant zařizovat osobně,  popř.prostřednictvím jím pověřeného zástupce.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat po dobu výstavby dle harmonogramu výstavby. Autorský dozoru bude zhotovitel provádět  v rozsahu účasti na kontrolních dnech nebo na výzvu objednatele. Čas výkonu autorského dozoru bude zapsán do stavebního denníku a odsouhlasen zástupcem objednatele. 

5. Za autorský dozor má  zhotovitel právo fakturovat měsíčně, a to zpětně a na základě vykázaného času výkonu autorského dozoru ve stavebním denníku. Součástí faktury bude výkaz  hodin dle stavebního deníku. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

6. Podrobnosti výkonu autorského dozoru upraví smluvní strany ve zvláštní smlouvě o autorském dozoru, kterou uzavřou v souladu s harmonogramem výstavby. 

III.

Doba a místo plnění předmětu díla

1. Předání  jednotlivých zkompletovaných stupňů projektové dokumentace na akci:

dokumentace pro stavební řízení (DSP)


do
……..
30.09.2006
dokumentace pro  provedení stavby (DPS)

do
……..
30.11.2006 

dokumentace pro zadání stavby (DZS) 


do
……..  30.11.2006
výkon činnosti AD

(předpokládaný termín výstavby 2007 – 2009)

Ze závažných důvodů na straně zhotovitele lze dohodou smluvních stran termíny zhotovení jednotlivých částí projektové dokumentace prodloužit. 

2. Zhotovitel se zavazuje předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednateli na kontrolních dnech, které objednatel svolává nejméně 3x v průběhu zpracování jednotlivého stupně projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den  nejpozději 5 dní před termínem předání dokončené části díla; k převzetí rozpracované dokumentace je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat; objednatel je povinen závazně se vyjádřit do patnácti dnů od převzetí této dokumentace.

3. Předmět plnění specifikovaný v článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním dokumentace stavby objednateli. Odevzdáním dokumentace stavby se rozumí její osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele, ve sjednaném počtu paré dle tohoto článku smlouvy.
4. Zhotovitel odevzdá objednateli projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení:

Dokumentace pro stavební řízení 

· 6 x kompletní projektová dokumentace včetně dokladové části ke stavebnímu povolení v každém paré dokumentace

· 2 x vyhotovení DSP a příloh v digitální verzi na CD nosiči - ve formátu PDF.

Dokumentace pro provedení stavby

· 6 x kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr  a 2 vyhotovení dokumentace a výkazu výměr též v digitální verzi na CD nosiči (formát  .PDF, .xls); 

· 3 x  kompletní položkový rozpočet stavby sestavený dle aktuálních ceníků URS a 2 vyhotovení v digitální verzi na CD nosiči (formát .xls)
Dokumentace zadání stavby

· 8 x kompletní projektová dokumentace zadání stavby včetně výkazu výměr  a 6 vyhotovení dokumentace a výkazu výměr též v digitální verzi na CD nosiči (formát  .PDF, .xls)

5. Tato vyhotovení jsou započítána do smluvní ceny díla. Víceparé budou provedeny v počtu požadovaném zadavatelem do tří dnů od objednání, a to za reprodukční náklady, které činí ……. Kč za jedno paré. (doplní uchazeč v nabídce)
6. Dokumentace podle této smlouvy bude zpracovaná a předaná  v digitalizované formě. Smluvní strany se dohodly, že elektronická podoba dokumentace bude určena dle vzájemné dohody smluvních stran a zároveň  uložená ve formátu PDF.
IV.

Cena, platební podmínky, sankce

1. Cena jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností  je stanovena takto:

i. dokumentace pro stavební povolení (DSP)


cena bez DPH  ………………… Kč

DPH % ………….  ……………..Kč

cena s DPH …………………….. Kč

b)    dokumentace k provedení stavby (DPS)




cena bez DPH  ………………… Kč

DPH % ………….  ……………..Kč

cena s DPH …………………….. Kč

 c)     dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS)

   cena bez DPH  ………………… Kč

DPH % ………….  ……………..Kč

cena s DPH …………………….. Kč

Cena díla celkem bez DPH

Celkem DPH 

Cena díla celkem s DPH

2. Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Jednotlivé daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu a náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku. V případě, že daňový doklad tyto náležitosti nebude splňovat, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

a. Uchazeč má právo fakturovat vždy po protokolárním předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to do 10-ti dnů od předání. 

Za předanou dokumentaci pro stavební řízení je fakturace stanovena následujícím způsobem -  uchazeč bude fakturovat do výše 80%  sjednané částky. Zbývající částku ve výši 20% sjednané ceny je uchazeč oprávněn fakturovat  do 30-ti dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.

         Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává oprávnění zhotovitele účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace v termínech uvedených v čl. III této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % za každý den prodlení, a to z ceny jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady díla ve sjednaném termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu.

6. V případě, že nebude zhotovitelem dílo plněno řádně a včas, v důsledku čehož dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele v souladu s čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých). 

V.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel předal zhotoviteli tyto podklady pro vypracování projektové dokumentace stavy:

a. Schválený investiční záměr

b. Studii 10/2005, zpracovaná Ing. arch. Janem Zimou, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou a souhlas autora studie s použitím v rámci zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace

c. Projektovou část dokumentace stavby k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 

d. Dostupné výstupy z územního řízení, včetně vyjádření jednotlivých správců sítí a dotčených orgánů

e. Podklady k již provedeným průzkumům (dále bude zpřesněno ke dni podpisu smlouvy).
2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace stavby poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu, součinnost spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel ve lhůtě sjednané se  zhotovitelem.

3. Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli, pokud se nedohodnou jinak.

4. Objednatel  umožní zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba umístěna a umožní provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

6. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil.

VI.

Odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven v souladu s ustanovením § 46b odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a  této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval

4. Pro případ vady dokumentace stavby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 10 dnů po obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.

5. Zhotovitel se zavazuje, že uzavře pojistnou smlouvu, kterou bude pojištěn pro případ povinnosti nahradit objednateli škodu, kterou by mu mohl způsobit porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých).

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že od uzavřené smlouvy mohou odstoupit v případě, že bude některá z podmínek smlouvy podstatně porušena jednou ze smluvních stran.

Za podstatné porušení smlouvy je považováno:

- nedodržení sjednaných termínů pro předání jednotlivých částí projektové dokumentace, resp. překročení sjednaných termínů o více jak 15  dní

- nedodržení termínu splatnosti o více jak 15 dní

- neodstranění vad zhotovitelem, pokud tyto vady by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení.

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel svým podpisem smlouvy stvrzuje, že  převzal od objednatele podklady uvedené v čl. V. této smlouvy.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V …………………………….. dne …………………

Za objednatele:




Za zhotovitele:

