
 Textová část zadávací dokumentace 
                           Dodávka interiéru pro akci "ÚSP Opočno - nová výstavba ústavu" 

 

 
Vypracoval:  RTS, a.s.   Lazaretní 13, 615 00  Brno            18 

 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VEŔEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY  
 

ve smyslu § 48 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění  
pozdějších předpisů 

 
 
 
 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: 
Obchodní firma 
zapsaná v 
Sídlo 
Statutární zástupce oprávněný k podpisu smlouvy 
IČ 
DIĆ 
Bankovní spojení  
(dále jen Objednatel) 

 
 

Zhotovitel: 
Obchodní firma 
zapsaná v 
Sídlo 
Statutární zástupce oprávněný k podpisu smlouvy 
IČ 
DIĆ 
Bankovní spojení  
(dále jen Zhotovitel) 
 
 

 
1. Rozsah předmětu smlouvy 

1.1. Rozsah předmětu smlouvy 
1.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení volného interiéru stavby „ÚSP Opočno“. 

Zhotovením volného interiéru stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech výrobních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s vlastní dodávkou díla které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti.  

1.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem 
Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy. 

1.1.3. Mimo všechny definované činností patří do dodávky volného interiéru i následující 
práce a činnosti: 

1.1.3.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména všechny části stavby v níž se montáž 
provádí); 

1.1.3.2. v případě, že je součástí předmětu i připojení elektrických zařízení pak 
zajištění nezbytného odzkoušení a předložení dokladů o odborné 
způsobilosti osoby, která připojení prováděla; 

1.1.3.3. odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní 
montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech. 
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1.1.4. Součástí dodávky díla je i vypracování celkového sumáře dodaných položek a 
sumáře pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení 
s uvedením jejich jednotkové ceny.  

1.1.5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na 
své nebezpečí ve sjednané době.  

1.1.6. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu 

 
 
2. Termíny plnění 

2.1. Termín zahájení 
2.1.1. Termínem zahájení se rozumí den v němž Zhotovitel zahájí dodávku sjednaného 

zboží na místo určené Objednatelem a následně provádí montáž. 
2.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit výrobní práce na díle a řádně v nich pokračovat 

neprodleně po podpisu smlouvy o dílo, a to i před termínem zahájení sjednaným ve 
Smlouvě. 

2.1.3. Dílo bude zahájeno ve dvou samostatných časových etapách 
2.1.3.1. 1. etapu  zahájí Zhotovitel nejpozději do 1.10.2006 
2.1.3.2. 2. etapu  zahájí Zhotovitel nejpozději do 1.2.2007 
 

 
2.2. Termín dokončení 

2.2.1. Termínem dokončení se rozumí den v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, 
že dokončil veškeré práce a dodávky. 

2.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení 
díla a Objednatel je povinen dříve dokončené  dílo převzít a zaplatit. 

2.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů 
na straně Objednatele. 

2.2.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 
2.2.4.1. Dokončení  1 etapy  20.12.2006 
2.2.4.2. Dokončení  2. etapy  30.03.2007 

 
 
 

2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
2.3.1. Vícepráce a Méněpráce (tj. vyšší dodávky nebo nižší 

dodávky zboží), jejichž  finanční objem nepřekročí 10% 
z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín 
dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak. 

2.3.2. Prodlení Objednatele ve splnění jeho součinnosti 
zakládá právo Zhotovitele na změnu Termínu dokončení 
díla pouze v případě, že prodlení Objednatele se 
splněním jeho součinnosti není delší jak 5 pracovních 
dnů 

 
2.4. Harmonogram postupu dodávky 

2.4.1. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli harmonogram provádění díla 
v termínu stanoveném Objednatelem, nejpozději však do 
15ti kalendářních dnů po vyzvání Objednatelem. 
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2.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla 
v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního 
plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty 
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná 
součtem měsíčních objemů od počátku realizace díla do 
konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

 
2.5. Doba montáže 

2.5.1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, pak platí, že 
Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý 
kalendářní den v době od 6.30 hod do 22.00 hod. 

2.5.2. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních 
podmínek tuto dobu montáže upravit písemným 
pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany 
v Dodatku ke smlouvě sjednají změnu Termínu 
dokončení. 

 
 

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
3.1. Obsah ceny 

3.1.1. Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH) 

3.1.2. Cena díla je sjednána ve výši 
3.1.2.1. Cena 1.etapy bez DPH  ………………………. Kč 
3.1.2.2. Výše DPH 1. etapy   ………………………. Kč 
3.1.2.3. Cena 1.etapy včetně DPH  ………………………. Kč 
3.1.2.4. Cena 2.etapy bez DPH  ………………………. Kč 
3.1.2.5. Výše DPH 2. etapy   ………………………. Kč 
3.1.2.6. Cena 2.etapy včetně DPH  ………………………. Kč 
 
 

3.1.3. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem Zhotoviteli. 
Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Specifikace požadovaného druhu a množství 
jednotlivých druhů zboží, která je součástí předané Projektové dokumentace.  

3.1.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na 
- dopravu zboží na místo montáže 
- veškerou manipulaci se zbožím 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně živnostního prostředí 
- pojištění díla a osob včetně pojištění při přepravě 
- organizační a koordinační činnost  

3.1.5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

 
3.2. Platnost ceny 

3.2.1. Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle Smlouvy. 
3.2.2. Jednotkové ceny uvedené ve Specifikaci požadovaného druhu a množství 

jednotlivých druhů zboží jsou ceny pevné po celou dobu realizace. 
 

3.3. Doklady určující cenu 
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3.3.1. Je-li cena díla doložena oceněnou Specifikací požadovaného druhu a množství 
jednotlivých druhů zboží, ručí zhotovitel za to, že tato specifikace je v úplném souladu 
se Specifikací, předloženou Objednatelem. Specifikace slouží  k prokazování 
finančního objemu dodaného a namontovaného zboží a dále pro ocenění případných 
Víceprací nebo Méněprací.  

3.3.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků ve Specifikaci požadovaného druhu a množství jednotlivých druhů zboží, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu 
Objednatele. 

 
3.4. Podmínky pro změnu ceny 

3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo vyšší počty 

dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

 
3.5. Způsob sjednání změny ceny 

3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

3.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek uvedených ve smlouvě. 

 
 

4. Platební podmínky 
4.1. Zálohy 

4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

4.2. Postup plateb 
4.2.1. Cena za dílo bude uhrazena po úplném dokončení díla 

(platí pro každou časovou etapu samostatně) a po jeho 
předání a převzetí Objednatelem, a to ve výši 90% 
sjednané ceny. 

4.2.2. Zbývající část ceny ve výši 10 % tvoří zádržné( 
pozastávka) 

 
4.3. Zádržné (pozastávka) 

4.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla bez veškerých vad a nedodělků. 

4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

4.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

 
4.4. Lhůty splatnosti 

4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
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doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 
zádržného. 

4.4.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do 
poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím 
doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla 
objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den 
následujícího měsíce. 

4.4.3. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení 
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti 
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.  

 
4.5. Platby za vícepráce 

4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena fakturována samostatně 

4.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny 

 
4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a 
musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- datum splatnosti 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 

předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle 

dohodnutého způsobu  
 
4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit 

4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
Zhotovitele. 

 
 

5. Majetkové sankce 
5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
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5.1.1. Sjednané majetkové sankce se vztahují samostatně ke každé časové etapě (1. etapa 
a 2. etapa) 

5.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla kterékoliv 
z etap sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši  …………..,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

5.1.3. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za patnáctý  a každý další i započatý den 
prodlení. 

5.1.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy 
delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den  prodlení. 

5.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
deseti kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž 
je v prodlení a za každý den prodlení. 

5.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
5.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

5.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
5.5. Způsob vyúčtování sankcí 

5.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

5.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

5.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 
zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení) 

 
5.6. Lhůta splatnosti sankcí 

5.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.  

5.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 
 

6. Místo určené k montáži (Stavba) 
6.1. Předání a převzetí Stavby 
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6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Stavbu (nebo její ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby nejpozději v den stanovený ve Smlouvě,  pokud  se strany písemně 
nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Stavby je podstatnou náležitostí 
Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

6.1.2. O předání a převzetí Stavby vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Stavby se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

6.1.3. Stavba v době předání a převzetí musí být vhodná pro zahájení montáže zboží, 
zejména musí být dokončeny veškeré stavební práce, proveden úklid pro stavebních 
pracích, napojená na přívody energií  a musí vykazovat přiměřenou vlhkost. Za 
přiměřenou se považuje vzdušná vlhkost nepřevyšující 60%.  (měření je Zhotovitel 
oprávněn provést ve třech po sobě jsoucích pracovních dnech) 

6.1.4. Vzdušnou vlhkost měří Zhotovitel a předkládá v případě závad výsledky měření 
Objednateli, který rozhodne o novém datu zahájení montáže. 

6.1.5. Objednatel je oprávněn vyžadovat montáž zboží i v případě překročení hodnoty 
vzdušné vlhkosti, ale v tomto případě nenese Zhotovitel odpovědnost za Vady na díle 
vlhkostí způsobené. 

 
 

7. Provádění díla 
7.1. Výroba zboží 

7.1.1. Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění zboží provádět kontrolu 
postupu Zhotovitele v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy a seznámit Objednatele se stavem 
výroby. 

 
7.2. Pokyny Objednatele 

7.2.1. Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 
Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
7.3. Použité materiály a výrobky 

7.3.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen 
opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně 
uvedeno, že je opatří Objednatel. 

7.3.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál o kterém je v  době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k 
realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 
podle příslušných předpisů. 
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7.3.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však 
v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů 
rozhodujících materiálů užitých k výrobě zboží. 

 
7.4. Dodržování bezpečnost a hygieny práce 

7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

7.4.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

7.4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů. 

7.4.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na Stavbě a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.  

7.4.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou. 

7.4.6. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

 
7.5. Kontrola provádění prací 

7.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-
li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 
7.6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.6.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen  bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel . 

7.6.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností 
těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
 
 

7.7. Součinnost objednatele při provádění díla 
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7.7.1. Objednatel je povinen zabezpečit, aby v průběhu 
provádění díla byl zamezen přistup na Stavbu třetím 
osobám. Pokud tak Objednatel neučiní, nese veškeré 
důsledky škod na díle. 

 
7.8. Energie 

7.8.1. Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod 
nezbytných energií. Úhradu spotřebovaných energií 
dohodnou obě strany ve Smlouvě. Pokud ve Smlouvě 
dohoda o úhradě energií uvedena není, platí, že 
Zhotovitel uhradí Objednateli energie paušální částkou 
ve výši 300,- Kč za každých i započatých 1 mil.Kč ceny 
dodaného zboží. 

 
8. Subdodavatelé 

8.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
8.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí 

osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel 
odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo 
prováděl sám. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 
podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Organizace předání díla 
9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli 

nejpozději 5dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného  
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

9.1.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo 
provádělo. 

9.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 
budoucího uživatele díla) 

 
9.2. Protokol o předání a převzetí díla 

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí 
Objednatel zápis (protokol). 

9.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení Stavby 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
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- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá  

9.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí 
Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 

popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli 

za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků 
9.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

 
9.3. Vady a nedodělky 

9.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

9.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

9.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, 
pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 pracovních dnů 
ode dne předání a převzetí díla. 

9.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
9.4. Neúspěšné předání a převzetí 

9.4.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a 
převzetí a při předávacíma přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno 
nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

9.4.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k  převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem 
zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

 
9.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

9.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a 
přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
- atesty rozhodujících materiálů, ze kterých bylo zboží 

vyrobeno,  
- seznam zboží nebo zařízení, které jsou  součástí díla, 

jejich  záruční listy, návody k obsluze a údržbě v 
českém jazyce, 

- pokyny a podmínky pro údržbu a ochranu dodaného 
zboží 

- soupis jednotlivých prvků zboží, které byly 
předmětem dodávky podle jednotlivých místností 
s uvedením jejich jednotkových cen a množství. 
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9.5.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje 
se dílo za dokončené a schopné předání. 

 
9.6. Předávání a přejímání díla po částech 

9.6.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po 
částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 
jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

9.6.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou 
samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
ustanovení obdobně. 

 
 

10. Záruka za jakost díla a podmínky záručního servisu 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho 
předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 
době.  

10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady 
byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

10.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 
10.2. Délka záruční doby 

10.2.1. Záruční lhůta je sjednána v délce …………. měsíců.  
10.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel 

nemohl dílo užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. 

10.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

 
10.3. Výjimky ze záruky 

10.3.1. Záruční lhůta pro dodávky zboží nebo zařízení 
(zejména na spotřebiče dodávané v souvislosti 
s vybavením interiéru) na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce 
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lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. 

 
10.4. Způsob uplatnění reklamace 

10.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být 
vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 
a) odstranění vady dodáním nového plnění   
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu 
nejlépe vyhovuje. 

10.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, 
pokud Objednatel neoznámí vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při 

vynaložení odborné péče při  prohlídce při předání a 
převzetí díla, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny 
později při vynaložení odborné péče nejpozději však 
do konce záruční doby. 

10.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne 
záruční lhůty,  přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje 
za včas uplatněnou. 

 
10.5. Podmínky záručního servisu 

10.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do ……… dnů po 
obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel 
uvedený termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 

10.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k 
odstranění reklamované vady, nejpozději však do …….. 
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dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

10.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované 
vady ani do ……… dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

10.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se 
jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do ……… hod po 
obdržení reklamace (oznámení).  

10.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům 
Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady 
ani s termínem pro odstranění vady 

 
10.6. Lhůty pro odstranění vad v rámci záručního servisu 

10.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do ……. dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 

10.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do …….dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

10.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
10.7. Ostatní podmínky záručního servisu 

10.7.1. Tyto podmínky stanoví Zhotovitel v návrhu smlouvy. 
 

11. Pozáruční servis 
 

11.1. Pozáruční servis 
11.1.1. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne Předání a převzetí díla 

dodat Objednateli za úplatu zboží se stejnými technickými a kvalitativními 
parametry 

11.1.2. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního 
dne záruční lhůty zabezpečit pro Objednatele za úplatu pozáruční servis 
spočívající zejména v: 

11.1.2.1. výměně vadných částí zboží 
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11.1.2.2. seřízení volného kování 
11.1.2.3. utažení spojovacích prvků 
11.1.2.4. vycentrování skříňových a stolových sestav 

11.1.3. Zhotovitel je povinen provést pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 
pracovních dnů od písemného vyzvání Objednatelem. 

 

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem díla je Zhotovitel až doby předání a převzetí díla Objednateli. 
 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

 
13. Pojištění zhotovitele 

13.1. Pojištění zhotovitele 
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit objednateli. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen pojistit dílo proti všem možným vlivům, a to až do výše ceny 
díla.. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 
14. Zajištění závazků nepeněžité povahy 

14.1. K zajištění závazků nepeněžité povahy poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku 
ve smyslu § 313 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů – obchodní 
zákoník (dále jen bankovní záruka). 

14.2. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny Objednateli, 
vystavené a potvrzené peněžním ústavem oprávněným k poskytování takovýchto služeb. 

 
14.3. Zajištění závazků nepeněžité povahy po dobu provádění díla 

14.3.1. Jako zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo 
poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku nebo jiný finanční instrument (např. 
složení peněžní částky v hotovosti) za řádné a včasné provedení díla ve výši 
……………. Kč, platnou nejméně 15 dnů po termínu dokončení sjednaného dle 
Smlouvy. 

14.3.2. Bankovní záruku nebo jiný finanční instrument ve sjednané výši a se stanovenou 
dobou platnosti musí Zhotovitel předložit v originále listiny Objednateli nejpozději do 
15 dnů po podpisu Smlouvy, jinak je Smlouva neplatná. 

14.3.3. Z listiny prokazující poskytnutí finanční  záruky musí vyplývat právo Objednatele na 
vyplacení částky až do výše limitu fiananční záruky v případě, že Zhotovitel 
nedokončí dílo ve sjednaném termínu dle Smlouvy a Objednateli vznikne nárok na 
smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele s dokončením díla. 

14.3.4. Z listiny prokazující poskytnutí finanční  záruky musí vyplývat právo Objednatele na 
vyplacení částky až do výše limitu finanční záruky v případě, že Zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu se Smlouvou. 

14.3.5. Pokud Zhotovitel výše uvedenou finanční záruku Objednateli ve sjednané lhůtě a ve 
sjednané výši neposkytne, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 500.000,- Kč a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 
 

14.4. Zajištění závazků nepeněžité povahy po dobu záruční lhůty 
14.4.1. Jako zajištění závazků vyplývajících pro Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost 

poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku nebo jiný finanční instrument (např. 
složení peněžní částky v hotovosti) za řádné a včasné splnění povinností 
vyplývajících pro něj z poskytnuté záruky za jakost  ve výši …………… Kč, platnou 
po celou dobu záruční lhůty. 
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14.4.2. Bankovní záruku nebo jiný finanční instrument  ve sjednané výši a se stanovenou 
dobou platnosti musí Zhotovitel předložit v originále listiny Objednateli nejpozději 
v den Předání a převzetí díla, jinak se dílo považuje za nedokončené a neschopné 
předání a převzetí. 

14.4.3. Z listiny prokazující poskytnutí finanční  záruky  musí vyplývat právo Objednatele na 
vyplacení částky ve výši limitu bankovní záruky v případě, že Zhotovitel nebude 
schopen plnit své závazky z poskytnuté záruky za jakost (např. zánik Zhotovitele). 

14.4.4. Z listiny prokazující poskytnutí finanční  záruky  musí vyplývat právo Objednatele na 
vyplacení částky až do výše limitu bankovní záruky v případě, že Zhotovitel neplní 
své závazky z poskytnuté záruky za jakost. 

14.4.5. Pokud Zhotovitel výše uvedenou listinu (popřípadě jiný relevantní doklad) Objednateli 
ve sjednané lhůtě a ve sjednané výši neposkytne, je povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
15. Vyšší moc 

15.1. Definice vyšší moci 
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, 

které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek  stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

16.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 
16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

 
 

17. Odstoupení od smlouvy 
17.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

17.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

 
17.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

17.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
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17.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

 
17.3. Den účinnosti odstoupení 

17.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který 
vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
17.4. Důsledky odstoupení od smlouvy 

17.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na 
základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených 
prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena 
cena díla 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených 
prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 
„dílčí konečnou fakturu“ 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný 
materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání 
díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě 
strany písemné zrušení smlouvy 

 
 
 
  

Za Objednatele      Za Zhotovitele 
 

 




