

Veřejná zakázka:

Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

Dodatečné informace č. 7

Zakázka:	Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Odbor informatiky, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Způsob zadání:	Nadlimitní otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Dotaz č. 1:

Chtěl bych se zeptat k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje. Konkrétně na požadavek systému řízení jakosti požadovaný v bodě 8.1.4. Vzhledem k tomu, že oblasti certifikace nejsou jednoznačně definovány, předpokládám, že splnění tohoto bodu je možné i uvedením certifikátu ISO 9001:2008, ve kterém je jako jedna z oblastí uvedena činnost vývoj a distribuce software.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v kap. 8.1.4. Technické a kvalifikační předpoklady v odstavci c) požaduje předložení certifikátů systému řízení jakosti vydaných podle českých technických norem akreditovanou osobou, což uchazeč splní předložením kopie těchto dokladů, přičemž zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž i jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Z předložených dokladů musí vyplývat, že se jedná o certifikáty pro oblast odpovídající předmětu zakázky v souladu s požadavky norem ISO 9001 nebo o certifikát rovnocenný certifikátu vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou v členském státě Evropské unie, ze kterého bude zřejmé, že dodavatel má zaveden certifikovaný systém řízení jakosti v oblasti poskytování/implementace a údržba informačních systémů.

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud uchazeč v nabídce předloží certifikát ISO 9001:2008, bude tento požadavek splněn.

Aktualizace termínů

Zadavatel těmito dodatečnými informacemi aktualizuje termíny v Zadávací dokumentaci, v přílohách Zadávací dokumentace a již zveřejněných dodatečných informacích a to následovně:

Aktualizace termínů v Zadávací dokumentaci

- 1) V čl. 7 Termíny plnění zakázky se původní Termíny plnění zakázky – část A a Termíny plnění zakázky – část B aktualizují následovně:

Termíny plnění zakázky – část A

1. etapa:

předpokládaný termín zahájení 1. etapy: od 1. 11. 2011

předpokládaný termín ukončení 1. etapy.: do 29. 2. 2012

Veřejná zakázka: Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení 2. etapy: od 1. 3. 2012

Předpokládaný termín ukončení 2. etapy: do 31. 7. 2012

Termíny plnění zakázky – část B

1. etapa:

Předpokládaný termín zahájení 1. etapy: od 1. 11. 2011

Předpokládaný termín ukončení 1. etapy: do 29. 2. 2012

2. etapa:

Předpokládaný termín zahájení 2. etapy: od 1. 3. 2012

Předpokládaný termín ukončení 2. etapy: do 31. 10. 2012

3. etapa:

Předpokládaný termín zahájení 3. etapy: 1. 11. 2012

Předpokládaný termín ukončení 3. etapy: do konce udržitelnosti projektu (nejpozději do 28. 2. 2018)

Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vítězným uchazečem je do 31. 10. 2011. V případě, že s ohledem na průběh zadávacího řízení nebudou smlouvy uzavřeny v předpokládaném termínu, budou termíny plnění po dohodě se zadavatelem adekvátně posunuty.

- 2) v čl. 7. 1 Průběh plnění veřejné zakázky pro část A – vytvoření a dodávka Účelové katastrální mapy Královéhradeckého kraje se původní termíny aktualizují následovně:

1. etapa: vytvoření a dodávka ÚKM KHK nejpozději do 29. 2. 2012;

2. etapa: dodávka 1. aktualizace ÚKM KHK do 31. 7. 2012.

Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou do 31. 7. 2012. Poskytování komplexní podpory bude probíhat za podmínek stanovených smlouvou.

- 3) V čl. 7. 2 Průběh plnění veřejné zakázky pro část B – dodávka implementace nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje se původní termíny aktualizují následovně:

1. etapa:

vstupní analýza do 1 měsíce od uzavření smlouvy,
vytvoření portálu ÚAP KHK nejpozději do 29. 2. 2012.

2. etapa:

implementace portálu ÚAP KHK do datového úložiště kraje a školení uživatelů nejpozději do 31. 7. 2012,

zkušební provoz v délce 3 měsíce.

Veřejná zakázka: Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje

3. etapa:

běžný provoz - poskytování komplexní podpory po dobu udržitelnosti projektu (udržitelnost projektu je definována v Příručce pro žadatele a příjemce verze 1.1) od skončení realizace projektu (udržitelnost projektu).

Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou dokonce udržitelnosti projektu (doba udržitelnosti projektu je definována v Příručce pro žadatele a příjemce verze 1.1). Poskytování komplexní podpory bude probíhat za podmínek stanovených smlouvou.

Aktualizace termínů v Přílohách Zadávací dokumentace

Příloha č. 5: Návrh smlouvy – část A

- 1) V čl. III. Doba a místo plnění, předání zboží se v odst. 1) ve větě „1. etapa – vytvoření a dodávka ÚKM KHK – do 31. 12. 2011“ mění datum 31. 12. 2011 na datum **29. 2. 2012.**

Příloha č. 6: Návrh smlouvy – část B

- 1) V čl. III. Doba a místo plnění, předání zboží se v odst. 1) ve větě „1. etapa – vstupní analýza a vytvoření portálu ÚAP KHK – do 31. 12. 2011“ mění datum 31. 12. 2011 na datum **29. 2. 2012.**

Aktualizace termínů v již zveřejněných Dodatečných informacích

Dodatečné informace č. 3

- 1) V Dodatečných informacích č. 3 se v odpovědi zadavatele na dotaz č. 1 mění ve větě „Předpokládá se, že do 31. 12. 2011 bude vytvořen portál ÚAP KHK, který bude obsahovat minimálně funkcionality“ datum 31. 12. 2011 na datum **29. 2. 2012.**

Dodatečné informace č. 6

- 1) V Dodatečných informacích č. 6 se v části **Změny v Přílohách Zadávací dokumentace**, Příloha č. 6 – Návrh smlouvy – část B v odrážce 1) mění ve větě „ 1. etapa – do 31. 12. 2011.“ datum 31. 12. 2012 na datum **29. 2. 2012.**

Ostatní dodatečné informace (č. 1,2,4 a 5) zůstávají beze změny.

V Hradci Králové dne 20. 7. 2011