

**Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu
„Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva“**

Dodatečná informace č. I – Úprava Smlouvy o dílo

Zadavatel, Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tímto oznamuje nové znění Smlouvy o dílo, ve které jsou nově upraveny odstavce č. 6.6, 6.7 a 17.2. Původní a nové znění Smlouvy je uvedeno níže. Zadavatel tímto upravuje text Smlouvy o dílo upravující rezervu ve výši 5% z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH na případné dodatečné stavební práce, která měla být součástí nabídkové ceny. Smlouva o dílo je na webových stránkách již aktualizována.

Příloha č. 7 – Smlouva – Původní znění

6.6 Součástí nabídkové ceny je i rezerva ve výši 5% z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH na případné dodatečné stavební práce. Čerpání této části nabídkové ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v těchto zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky. Pokud bude této částky využito, zahrnuje se její hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6.7 Cena za realizaci písemně objednatelům požadovaných změn s výjimkou uvedenou v bodě 6.6 tohoto článku není zahrnuta v ceně díla dle bodu 6.2 tohoto článku. Cena změn a víceprací nad rámec ustanovení bodu 6.6 bude vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 5 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Objednatel má právo zadat provedení těchto změn třetí straně. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce zhotovitelem neprovedené, o jejich hodnotu se cena díla sníží. Změny položkových rozpočtů (vícepráce, méněpráce) v příloze č. 5 vyžadují vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Cena za změny díla vyžádané dodatečně veřejnoprávními orgány v průběhu výstavby není zahrnuta v ceně díla dle bodu 6.2 tohoto článku za předpokladu, že požadavky veřejnoprávních orgánů nevznikly z důvodu na straně zhotovitele.

17.2 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.

Příloha č. 7 – Smlouva – Nové znění

6.6 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 4 této smlouvy.

6.7 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 4 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude

stanovena cena vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatečná informace č. II – Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídek se posouvá ze dne 20.07.2011 v 09:00 hodin na den **15.08.2011 do 09:00 hodin**.

Dodatečná informace č. III – Otevírání obálek s nabídkami

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zadavatel dále oznamuje, že otevírání obálek s nabídkami se posouvá ze dne 26.07.2011 v 09:00 hodin na den **15.08.2011 v 10:00 hodin**.

Dodatečná informace č. IV – Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými body upravuje předpokládaný termín zahájení fyzické realizace zakázky ze dne 01.08.2011 na den **01.10.2011** a nejzazší termín ukončení fyzické realizace zakázky ze dne 31.03.2012 do dne **31.05.2012**. Tyto termíny jsou již ve Smlouvě o dílo aktualizovány.