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1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
 

Cílem projektu je zlepšit materiálně-technické vybavení odborných učeben a učeben 
pro praktickou výuku v objektu Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, odloučené 
pracoviště praktického vyučování, Mladé Buky 5/6. 
 Obsahem projektu je obnova strojního parku pro výuku strojírenských oborů, 
modernizace vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku elektrotechnických oborů. 
Spolu s tím budou provedeny související potřebné stavební úpravy – drobné dispoziční 
úpravy, řešení nášlapných vrstev podlah v 1.NP a částečně i v ostatních NP,  rekonstrukce 
elektrických silových rozvodů, osvětlení, slaboproudých rozvodů, topení, stlačeného vzduchu 
a zdravotní techniky. 
 Stávající objekt je  třípodlažní, v malé části je podsklepen. Vstupní část objektu je 
zděná, strop nad 1. PP je z desek CSD-Hurdis s patkami do ocelových nosníků. Stropy 
dalších podlaží ve vstupní části jsou z desek PZD do ocelových I nosníků. V halové části 
objektu nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, stropní konstrukce jsou provedeny 
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z cihelných kleneb do litinových nosníků, které byly již dříve zesíleny podložením ocelovými I 
nosníky. Střecha objektu je sedlová se sklonem 3º. Schodiště je železobetonové monolitické. 
Objekt byl vybudován původně jako průmyslový objekt pro textilní výrobu. 
 V 90. letech byla provedena rekonstrukce podkladních i vrchních vrstev podlah, 
nášlapné vrstvy byly řešeny pouze částečně, z  navržených povrchů nebyly realizovány 
podlahové stěrky TERALIT DB. V tomto období byla i provedena rekonstrukce sociálního 
zařízení ve všech podlažích. Šatny, umývárny, WC, úklidové komory proto nejsou v této 
projektové dokumentaci již řešeny. 
 

1.2 Významné sítě technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu – není řešeno, zůstane nezměněno. 

 

1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
 Staveniště bude napojeno na elektrickou energii ze staveništního rozvaděče, který 
bude umístěn a napojen ve stávajícím objektu.  
 Napojení na vodovod bude rovněž ve stávajícím objektu. 
 Napájecí body budou samostatně měřeny. 
  

1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
  

Stavební práce v objektu budou probíhat v období, kdy  bude budova mimo provoz 
(především v období letních prázdnin). 
 

1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Staveniště bude zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob, kterým by zde mohla 
vzniknout újma na zdraví.  
 Na staveništi budou odpady likvidovány dle platných předpisů. 
 

1.6 Řešení zařízení staveniště využití nových a stávajících objektů 
 Sklady materiálu i zázemí pracovníků bude řešeno v opravovaném objektu. 
  

1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
 Nevyskytují se. 
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1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. 
 Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
 Při přípravě stavby a realizaci dle §15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. nevzniká 
povinnost doručení oznámení o zahájení stavby. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi se neurčuje.  

Dle §15, odst. 2 zadavatel stavby nemusí zajistit zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 

1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Během stavební činnosti vznikne množství odpadového materiálu. V souvislosti se 

vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat 
dle níže uvedeného textu: 
 Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 

- zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
- vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů, 
- zákon č.183/2006 Sb., Stavební zákon, 
- 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných 

odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. 
 
 V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených 
předpisů. Ze zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž 
činnosti odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. 
 Podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se odpad zařazuje podle Katalogu 
odpadů (381/2001 Sb.).  
  

1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Započetí stavebních prací se předpokládá v roce 2011. Předpokládaný termín 

dokončení stavby je prosinec 2012.  
V I. etapě výstavby budou provedeny stavební úpravy včetně provedení nových 

instalací. Ve II. etapě bude instalováno nové strojní zařízení. 
 
 
 

Ing. Milan Jansa 

           


