SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
Statutární zástupce:   
Bankovní spojení:


Číslo účtu:                  
IČ:                                 
DIČ:                             
Osoba pověřená jednáním ve věcech  realizace stavby (stavbyvedoucí): 

Na základě živnostenského listu č.j.
Objednatel:       

Domov důchodců Police nad Metují
Na Sibiři 149

549 54 Police nad Metují

Statutární zástupce:Věra Kašíková, ředitelka

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. v Polici nad Metují

                         

Číslo účtu: 27134551/0100


IČ: 71194002
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 845
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – 
„Venkovní úpravy areálu DD Police nad Metují“

 včetně likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování  dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi. 

2. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

-   projektové dokumentace stavby vypracované firmou PROXION s.r.o., Hurdálkova   206, 547 01 Náchod v červnu 2011 pod číslem zakázky 16/06 včetně výkazu výměr  

· nabídkového rozpočtu zhotovitele  (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy

·  Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem  bez DPH:                 Kč


DPH (10%) :                                   Kč 
DPH )20%):


Celková cena za dílo včetně DPH:                              Kč


2. Cena je stanovena jako nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv  změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.  
4. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. 
Zahájení prací:     
08/2011

Dokončení prací:
09/2011
2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí  nejpozději do 30.09.2011. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.  

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

2. Realizované práce a dodávky budou fakturovány na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek.  Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.  

3. Splatnost faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasená objednatelem a TDI se stanovuje na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury maximálně do celkové výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Zbývající část smluvní ceny vyfakturuje zhotovitel po odstranění veškerých případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v kolaudačním souhlasu a objednatel ji do 21 dnů ode dne  doručení faktury objednateli zhotoviteli zaplatí. Veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v korunách.

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel zajistí potřebná správní rozhodnutí, zejména stavební povolení  pro uvedenou stavbu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději ke smluvnímu termínu zahájení prací.  Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

· 2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

· předpisů,norem,vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu .

3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

5. Práce budou prováděny za provozu objednatele a proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz zařízení. Podle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

6. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. 

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDI, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

8. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

10. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole všech zakrývaných konstrukcí v dostatečném předstihu (min. 2 dny předem). V případě, že tak neučiní, je povinen zakryté konstrukce odstranit dodatečně na svůj náklad pokud o to bude zástupcem objednatele požádán.
12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru  dle příslušných předpisů.

13.

Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti


 
:
Věra Kašíková, ředitelka

pro výkon  TDI




:
Ing. Jaroslav Jeništa
pro výkon autorského dozoru projektanta

:
Ing. René Hubka

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti



:             , jednatel
pro  realizaci stavby (stavbyvedoucí)

:
  , jednatel                  
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. 

2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíše statutární zástupce objednatele a  pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou  vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

IX. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců  od převzetí prací. 

2.  Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci  ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně na adrese 
3. V případě jakékoliv poruchy zhotovitel nastoupí k jejímu odstranění v co nejkratší době. 

X. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

3. Smlouva obsahuje 6 stran textu  a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V Polici nad Metují dne 01. 08. 2011
   ______________________________

     _______________________________

 

Za objednatele


    

     Za zhotovitele

                       Věra Kašíková
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