Příloha č. 1

KRYCÍ LIST

na veřejnou zakázku malého rozsahu
„ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ PŘI PROVOZU BUDOV V MAJETKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE III“
A. Údaje o uchazeči:

	UCHAZEČ

Obchodní firma nebo název

(jedná li se o právnickou osobu)

Obchodní firma nebo jméno a příjmení

(jedná li se o fyzickou osobu)
	

	Sídlo (jedná li se o právnickou osobu)
Místo podnikání (jedná li se o fyzickou osobu)
- celá adresa včetně PSČ 
	

	Právní forma


	

	Identifikační číslo


	

	Daňové identifikační číslo


	

	Statutární zástupce


	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	

	Telefon
	

	Fax
	

	E-mail
	


B.
Cenová nabídka:

	
	NABÍDKOVÁ CENA 

(Kč)
	DPH

(Kč)
	NABÍDKOVÁ CENA 

VČ. DPH (Kč)

	C E L K E M


	
	
	


UPOZORNĚNÍ:

Celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy.

Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje.

C. Termínová nabídka:

	Zahájení prací ( přesné datum )
	

	Ukončení prací ( přesné datum )
	

	Lhůta plnění v měsících od podpisu smlouvy 
	


V………………………., dne ……………………..

………………………………………

Jméno a příjmení oprávněné osoby

    razítko a podpis uchazeče
	REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY


	ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ PŘI PROVOZU BUDOV V MAJETKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE III


CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

	NÁKLADY
	CENA

BEZ DPH
	DPH
	CENA VČETNĚ DPH

	2.1.a) 
· vytipování vhodných objektů pro realizaci projektu na základě analýzy dostupných údajů (stávající energetické audity, faktury za odebranou energii, apod.),
· navržení a výběr objektů pro sdružování / rozdělení do vhodných skupin pro společné podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP a pro řešení metodou EPC či kombinované řešení dotace a EPC,

· marketingová příprava aktivit zahrnující zejména zmapování potřeb na úspory jednotlivých objektů, navržení opatření, projednání se zadavatelem, a další (výstupy v papírové i elektronické podobě);

	
	
	

	· 2.1.b) spolupráce při přípravě technické části a souvisejících dat zadávací dokumentace pro kombinované projekty dotace z OPŽP a metody EPC, která bude mimo jiné zahrnovat:
· členění budov a jejich provozní režim

· způsob vytápění a přípravy TV včetně instalované regulace

· údaje o spotřebě paliv a energie za poslední 3 roky a za rok 2009 po měsících

· fakturované náklady na energii

· provedená energeticky úsporná opatření
· Návrh kvalifikačních kritérií, jistoty, apod.

· Návrh hodnotících kritérií zadavateli

· Odhad očekávané výše finančního závazku

· Návrh nastavení smluvních podmínek a součinnost při uzavírání smlouvy


	
	
	

	2.1.c) spolupráce při přípravě zadávacího řízení pouze metodou EPC, která bude mimo jiné zahrnovat:
· členění budov a jejich provozní režim

· způsob vytápění a přípravy TV včetně instalované regulace

· údaje o spotřebě paliv a energie za poslední 3 roky a za rok 2009 po měsících

· fakturované náklady na energii

· provedená energeticky úsporná opatření
· Návrh kvalifikačních kritérií, jistoty, apod.

· Návrh hodnotících kritérií

· Odhad očekávané výše finančního závazku

· Návrh nastavení smluvních podmínek a součinnost při uzavírání smlouvy

· koordinační a odbornou činnost v průběhu výběrového řízení na dodavatele


	
	
	

	2.1.d) koordinační a odborná činnost v průběhu výběrového řízení na dodavatele

	
	
	

	2.1.e) management v průběhu provádění realizace úsporných opatření na objektech a činnosti při vyhodnocování úspor, které budou mimo jiné zahrnovat:
· odborný dozor nad dodávkou a montáží, inženýring, spolupráci s objednatelem při předání díla, projektové řízení (podklady pro fakturaci, fakturace), dozor při zaškolení technických pracovníků jednotlivých objektů, ve kterých budou realizována úsporná opatření

· organizaci nastavení systému ve spolupráci s objednatelem a dodavatelem technologií; energetický management (vyhodnocování úspor, návrhy na zlepšení, atd.), realizaci dodatečně navržených zlepšení.

	
	
	

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
	
	
	


Datum:















……………………………..

razítko a podpis uchazeče

- 1 –

Veřejná zakázka malého rozsahu:

ŘÍZENÍ  PROJEKTŮ - REALIZACE ÚSPOR ENERGIÍ PŘI PROVOZU BUDOV V MAJETKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE III

