SMLOUVA O DÍLO 

na provedení díla 

„Stavební úpravy kuchyně DD Teplice nad Metují – technologie kuchyně“
číslo smlouvy 

I. Smluvní strany

Zhotovitel
:  

Bankovní spojení:  


Číslo účtu
: 
   

IČ

:    
   

DIČ

:  

Statutární zástupce: 



Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci                      krajského soudu          v  , 
oddíl      , vložka 

Objednatel: Domov důchodců Teplice nad Metují
Se sídlem:
A.Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují  

Zastoupený:  
Dagmar Kušlovou, ředitelkou

IČ:  

71194011

Telefon: 
+420 491 581 170, 173;  Fax: +420 491 581 223

e-mail:   
d.kuslova@ddteplice.cz 

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1st Předmětem plnění je zhotovení díla – „Rekonstrukce a modernizace kuchyně“-technologie kuchyně, včetně likvidace a uložení vybouraného materiálu na skládku.

2nd Kompletní dodávkou  díla „Rekonstrukce a modernizace kuchyně“-technologie kuchyně se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle bodu II.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou a předání všech dokladů potřebných k provedení kolaudace.

3rd Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je i vypracování dokumentace skutečného stavu provedení. 
4th Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

- projektové dokumentace stavby pod názvem „Rekonstrukce a modernizace kuchyně, “-technologie kuchyně vypracovanou firmou INS – projektový a inženýrský atelier, Palackého 920, 547 01 Náchod, pod č. zak.9513507, dále projektovou dokumentací, včetně výkazu výměr, zpracovaného v elektronické podobě.

- nabídkového rozpočtu zhotovitele  (cenové nabídky), který tvoří nedílnou součást této smlouvy,

5th Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.

6.   Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto  podmínkách) vymezeny právními předpisy a státními technickými normami souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby – díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii.

Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD, nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení montážních prací, obstarání a přepravu věcí a materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání a předání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení a odzkoušení potřebné ke kolaudaci a dále poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě. 
10. Pokud se objednatel rozhodne vyjmout z plnění zhotovitele část díla (materiály, věci, výrobky, práce nebo služby), je oprávněn tak učinit bez udání důvodů, ale v dostatečném předstihu před plánovanou realizací prací, jichž se vyjmutí z plnění týká. (viz  odsouhlasený harmonogram). Cena díla bude snížena o zhotovitelem nerealizovaná plnění.

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle čl II. je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem  bez DPH:     
,- Kč


DPH 19 % :                                                                                  ,- Kč



Cena celkem vč. DPH                                                                 ,- Kč

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv  změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty. 

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. 

zahájení


01.10.2008
dokončení nejpozději:
15.11.2008
2. Zhotovitel provede dílo řádně, včas, bez vad a nedodělků, v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. V průběhu realizace díla bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz a chod domova důchodců . 

3.  Místem plnění je č.p.44 – Domov důchodců Teplice nad Metují a p.č. dle stavebního povolení vše v k.ú Teplice nad Metují. 

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem  č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. V konečné faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % z ceny díla ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (nebo po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla) a po vydání kolaudačního souhlasu. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

4.  Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1st Objednatel zajistí potřebná správní rozhodnutí a stavební připravenost k provedení sjednaných prací nejpozději 3 dny před zahájením prací. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2nd  Odběrné místo elektřiny a vody si zajišťuje objednavatel a nákladem zhotovitele.. 

3rd Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

· předpisů,norem,vzorových listů technologií, receptur a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu 

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu výstavby  svým pojištěním. Zhotovitel se zavazuje předložit před podpisem SOD na výzvu objednatele doklady prokazující platnost pojištění k odpovědnosti za škodu v minimální výši 1.000.000,- Kč.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek, kontrol, nebo revizí průběžně po vypracování protokolu.

6.  Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

7.  Práce budou prováděny v areálu domova důchodců, proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz v ostatních objektech domova, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdové komunikaci pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. V případě poškození majetku objednatele je povinen provést jeho opravu a uvedení do původního stavu v termínu dle dohody s objednatelem.

8.  Zhotovitel je zodpovědný za to, že technologické postupy prací odpovídají platným bezpečnostním a požárním předpisům. 

9. Zhotovitel zajistí  řádné vedení  a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole.

10.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník, který bude uložen v kanceláři zhotovitele na stavbě. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vyplývajících z  kolaudačního řízení. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě pro objednatele nebo TDI trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla. V případě provedení zápisu ze strany zhotovitele, ke kterému je nutné vyjádření objednatele, je zhotovitel povinen o tomto informovat TDI.

11.   Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést je do stavu dohodnutém s objednatelem.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem vztahujících se k předmětu díla a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. V případě zjištěných nedostatků upozorní zhotovitele zápisem do stavebního deníku a ten je povinen nedostatky bezodkladně napravit.

13. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na k tomu určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru.

Oprávněnými zástupci objednatele jsou:

pro smluvní záležitosti


 
:
 Dagmar Kušlová, ředitelka

pro výkon  TDI




:
 Ing. Jaroslav Jeništa
pro výkon autorského dozoru projektanta

:
 Ing. Pavel Tůma

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti



:   
pro  realizaci stavby (stavbyvedoucí)

:   

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1st K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě stavby. Zhotovitel vyzve objednatele písemně k jeho převzetí  nejpozději 5 dnů před předáním a převzetím. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo prosté vad a nedodělků bez zbytečného odkladu převzít. Nejpozději při výzvě k převzetí předloží zhotovitel ke kontrole všechny doklady potřebné k předání a převzetí.

2nd Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel,  technický dozor investora a  pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby.   Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. 

Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.   

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1st Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců  od převzetí prací. 

2nd Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně na adresu .............................., nebo faxem na č. faxu ..................................případně e-mailem na e-mail adresu ..................................  (doplní uchazeč, vybere způsob a uvede kontakt).

3. V případě havarijního stavu, což musí být v reklamaci výslovně uvedeno, zhotovitel nastoupí na jeho odstranění a dohodne termín odstranění nejpozději do 24 hodin od nahlášení. 
IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vady dle předávacího protokolu (viz čl. V II. odst. 2.) je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklízení staveniště dle čl. VI. bod 13 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,-Kč.

4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 2000,- za každou vadu a den prodlení.

5. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu a nedohodne termín jejího odstranění do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši Kč 500,-. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů či příčin.  

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy na straně zhotovitele. Za takové podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele strany pokládají nedodržení kvalitativních podmínek a odsouhlaseného technologického postupu při  provádění díla (nedodržení závazku používat pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a které mají osvědčení o jakosti ...) a nezjednání okamžité nápravy po písemné výzvě objednatele. Dále se za podstatné porušení pokládá prodlení s plněním dílčích termínů dle odsouhlaseného harmonogramu větší než 15 dní.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1st Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2nd Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

3rd Smlouva obsahuje 8 stran textu + přílohy a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1   - Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2   - Podrobný harmonogram provádění prací

V …………… dne ………..

   ______________________________

     _______________________________



Za objednatele


    

     Za zhotovitele
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