	

	
	ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

(požadavky na obsah smlouvy o dílo ze strany zadavatele)
	

	


Článek I.

Smluvní strany

1.   Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, PSČ 503 04
      zastoupený: Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou

      IČ:  00579017

      DIČ: CZ00579017 není plátcem 

      Bankovní spojení:  KB a.s. pobočka Jaroměř

      Číslo účtu: 25834511/0100


dále jen objednatel

2.  VARIANTA A    (pro právnickou osobu – údaje na řádcích 1-4 se vyplní dle výpisu z obchodního rejstříku)

Obchodní jméno:

Sídlo:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána:

v obchodním rejstříku vedeného _________ v _________




oddíl __, vložka _____

VARIANTA B  (pro fyzickou osobu – údaje na řádcích 1-5 se vyplní podle   živnostenského listu)

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Podnikající pod obchodním jménem:

Místo podnikání:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:


  dále jen zhotovitel  
                                                                Článek II. 

                                                        Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv 
a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanoveními § 536 a násl. tohoto zákoníku.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při stavebních a montážních pracích, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Pojistná částka se stanovuje min. ve výši Kč 1 000 000,-.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Článek III.

Předmět smlouvy

:

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je:
Předmětem plnění  je zhotovení díla - provedení stavby „Rekonstrukce nákladního výtahu v Domově důchodců Černožice“, a to podle realizační projektové dokumentace zhotovené obchodní firmou Zdeněk Karásek Ing., arch., Radmila Kubelková Ing. – KK ATELIER, Pavla Hanuše 300, 500 02 Hradec Králové, pod č. zak. 232/02 z 06/2007 a výkazem výměr z 06/2007.

2. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavby jmenované v zadávací dokumentaci.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
3. Stavba je členěna na jednotlivé objekty a profese uvedené v projektové dokumentaci. 

4. Podrobný rozsah prací k provedení díla je specifikován v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, kterým zhotovitel ocenil tuto projektovou dokumentaci a který je součástí nabídky (dále jen „položkový rozpočet“). 

5. Dále je součástí předmětu smlouvy:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 vyhotovení,

b) geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu  ve 2 vyhotoveních, 

c) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

d) provedení  předepsaných zkoušek, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k  převzetí díla,

e) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,bude-li potřebné,

f) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány,bude-li potřebné,

g) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení,včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,bude-li potřebné,

h) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

i) návrh provozních řádů technických zařízení a dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy,

j) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení,

k) plnění podmínek příslušných stavebních povolení a dalších rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby,

l) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby,

m) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu,

n) udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě.

6. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace,zajistí ji zhotovitel na své náklady.

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků, případně s drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě ani vcelku nebrání užívání a to ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Článek IV.

Místo plnění
1. Místem plnění pro realizaci stavby je budova Domova důchodců  Černožice, Revoluční 84.

2. Místem pro předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby je  sídlo objednatele.

                                                                        Článek V.

Doba plnění

1. Práce a realizace předmětu smlouvy budou započaty do tří dnů od účinnosti této smlouvy a předání staveniště.

2. Doba plnění předmětu smlouvy činí …………………týdnů ode dne  předání staveniště (Doplní uchazeč ). 

Harmonogram výstavby je přílohou této smlouvy. 

3. V případě, že objednatel nařídí přerušení prací z důvodů daných na jeho straně (zejména vyčerpání objemu finančních prostředků přidělených pro dané rozpočtové období), je zhotovitel  povinen práce přerušit a řádně zabezpečit předmět díla tak, aby nedošlo ke škodě na majetku objednatele (např. k zatečení, poškození stávajících budov apod.). Zhotovitel má odpovědnost za škodu v případě porušení této povinnosti. Stejnou povinnost a odpovědnost za škodu má zhotovitel i v případě přerušení prací z jiných objektivních důvodů (technologické a klimatické podmínky). Objednatel je v případě, že nastanou takové důvody na jeho straně dle věty první, povinen řádně a v dostatečném předstihu zhotoviteli sdělit, že práce je nutno přerušit, a to min. 5 pracovních dnů předem.

4. Před přerušením díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém bude zaznamenán skutečný stav předmětu díla.

5. Objednatel je povinen  při přerušení díla zhotoviteli uhradit jím provedené práce v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v souladu s ust. čl. III. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel a objednatel písemný zápis, v němž objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakého důvodu. Zápis bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.
Článek VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena bez DPH ………………………..
 ,--Kč

DPH 5 % ……………………………
 ,--Kč

DPH 19 % ……………………………
 ,--Kč

cena včetně DPH ……………………
,-- Kč

Cena včetně DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla. Nedílnou součástí smlouvy je rekapitulace položkového rozpočtu.

2. V ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, možná rizika, předpokládané inflační vlivy apod.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky (např. poplatky za dopravní značení, poplatky za skládku, připojovací poplatky VČE, a.s.,  zaměření stavby dle skutečného provedení, apod.) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve věcném rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem. 

4. Cenu díla lze měnit  pouze na základě předem sjednaného dodatku smlouvy:

4.1 Odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

4.2 Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu, bude provedeno dle cenové úrovně původní nabídky. 

4.3 V případě změny sazeb DPH v důsledku změny právních předpisů.

4.4 V případě, že dojde k přerušení prací na dílo z důvodů daných na straně objednatele a přerušení bude trvat déle jak 18 týdnů,  může dojít na základě dohody mezi smluvními stranami k navýšení ceny díla ve výši  inflace  vyjádřené přírůstkem průměrného ročního  indexu spotřebitelských cen zveřejněným ČSÚ. 

4.5 Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace.

4.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že sazby daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel nabývá dílo do vlastnictví zřizovatele – Královéhradeckého kraje. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

                                                              Článek VIII.

                                                         Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“) a náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad a obchodní listinu dle § 13a obchodního zákoníku je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

-  číslo a datum vystavení faktury,

-  číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

-  předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

-  označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

-  lhůta  splatnosti faktury,

-  soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,

-  jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

-  IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, označení útvaru  objednatele, který   faktury předává k proplacení.

4. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací  a zjišťovacím protokolu včetně ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

5. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací s pozastavením platby části ceny díla  odpovídající 10 % z celkové smluvní ceny díla. Zbývající část z ceny díla bude vyúčtována konečnou fakturou.

6. Po předání a převzetí díla bez případných vad a nedodělků provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů po splnění a odstranění všech případných vad a nedodělků (dne zdanitelného plnění)..

7. Lhůta splatnosti faktur činí  21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou doručeny poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Článek IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, realizační projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

                                                                Článek X. 

                                                                Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

3. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

                                                                Článek XI. 

                                                             Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět. 

3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením  prací na staveništi.Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při přejímce staveniště.Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.

6. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli  3 sady projektové dokumentace.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

11. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

14. Práce budou prováděny za provozu objednatele a proto bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz domova důchodců. Podle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení objednatelem.. 

Článek XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.

2. Stavební deník musí obsahovat:

· základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta a případné změny těchto údajů,

· základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,

· seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

· přehled smluv a dodatků, případně změn.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

· časový postup prací a jejich kvalitu,

· druh použitých materiálů a technologií,

· zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

· stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více a méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno pověřeným zástupcem zhotovitele, objednatele a generálního projektanta. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v článku V. (Doba plnění) odst. 2. (případně jeho části, pokud bude nutno zajistit  provoz).

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10-ti pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. O předání díla  nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

· označení díla,

· označení objednatele a zhotovitele díla,

· číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

· datum vydání a číslo stavebního oznámení,

· termín vyklizení staveniště,

· datum ukončení záruky na dílo,

· soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

· zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,

· seznam převzaté dokumentace, 

· soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

· prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,

· datum a místo sepsání zápisu,

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Článek XIV.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce minimálně 60 měsíců  s výjimkou maleb a nátěrů u nichž je záruka 24 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby (např. svítidla vč.zdrojů a vypínačů,  elektročást výtahů, kování dveří a vrat, atd.) mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však zhotovitel garantuje 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo. 

5. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do  5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného potvrzení o uznání vady zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hod. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu se záruka poskytnutá dle odst. 3. tohoto článku prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění oprávněné reklamace do doby odstranění vady.

Článek XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši __________ (doplní uchazeč) za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

2. Pro případ prodlení se zaplacením fakturované částky sjednávají strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ročně, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč  za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku a pravidel BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku v objednatelem nebo jeho zástupcem stanoveném termínu neodstraní.

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je  zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

7. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou porušením povinnosti objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.

8. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě  porušení závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy o dílo ve smyslu § 344 – 351 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut postižené smluvní straně.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že se plnění díla stane nemožným nebo bude ovlivněno vyšší mocí, budou vzájemné vztahy, závazky a povinnosti odpovídajícím a reálným způsobem upraveny ve smluvních náležitostech. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři  a zhotovitel jedno vyhotovení.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem, kdy  vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde navrhovateli.

13. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Harmonogram výstavby 

Příloha č. 2 -  Platební kalendář

Příloha č. 3 – Rekapitulace položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr) 

V __________ dne __________



V __________ dne __________


____________________________
___________________________


za objednatele
za zhotovitele
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