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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

 

1.1. Identifikace stavby. 

Stavebník:  

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku  

Sídlo stavebníka: 

17. listopadu, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 

00145238 

Projektant: 

ADONIS PROJEKT, spol. s r. o. 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

Petr Vrba 
ČKAIT 0601630 – Autorizovaný technik pro pozemní stavby 

Ing. Karel Brousil 
ČKAIT 0600600 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost 
staveb 

Ing. Jaromír Klazar 
ČKAIT 0601629 – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace 
technická zařízení 

Ing. Zdeněk Mádle 
ČKAIT 0600517 – Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení 

Základní charakteristika stavby: 

Výukové prostory pro CNC obrábění dřeva. 

Účel stavby:  

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy ve stávajícím 
objektu A2, Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku 
v Hradci Králové, detašovaného pracoviště Brněnská ulice č. p. 207. Stavebními 
úpravami vznikne učebna, praktická dílna výuky práce s CNC strojním vybavením 
pracoviště pro obrábění dřeva a technologická strojovna. Maximální kapacita je 12 
žáků, 1 učitel a max. 2 osoby pro obsluhu strojního zařízení. V učebně je umístěno 
zařízení pro gravírování do dřeva, v dílně frézovací centrum CNC a soustruh CNC, 
v technologické strojovně kompresor, briketovací lis pro likvidaci dřevního odpadu a 
filtrační blok pro odsávání dřevního odpadu od CNC strojů. Zařízení pro odsávání 



dřevního odpadu bude rovněž využíváno současnými dílnami pro praktické 
vyučování v objektu školy.    

 
1.2. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích. 

Navržené stavební úpravy jsou ve stávajícím objektu SUPŠ HNN, v původním 
areálu společnosti PETROF. Předmětem projektové dokumentace není přístavba ani 
nástavba stávajícího objektu, veškeré stavební činnosti se odehrávají uvnitř. Vně 
objektu bude provedeno napojení stávajících dešťových svodů na dešťovou 
kanalizaci uvnitř areálu a provedení kontaktního zateplovacího systému části objektu.  

Stavební pozemky: 

Č. Katastrální území  
Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

LV Vlastnické právo 
Navržený 

objekt 

01 
Nový Hradec 

Králové 647187 
204/1 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

2510 26685 

Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 

1245/2, 500 03 Hradec 
Králové 

SO 01 

      

Správa nemovitostí ve 
vlastnictví kraje: 

SUPŠ HNN, 17. 
Listopadu 1202, 500 03 

Hradec Králové 

 

02 
Nový Hradec 

Králové 647187 
881/28 

Manipulační 
plocha 

534 26685 

Královéhradecký kraj, 
Pivovarské náměstí 

1245/2, 500 03 Hradec 
Králové 

SO 01 

      

Správa nemovitostí ve 
vlastnictví kraje: 

SUPŠ HNN, 17. 
Listopadu 1202, 500 03 

Hradec Králové 

 

 
Sousední pozemky: 

Č. Katastrální území  
Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

LV Vlastnické právo 
Navržený 

objekt 

01 
Nový Hradec 

Králové 647187 
881/3 

Manipulační 
plocha 

844 21232 
PETROF, spol. s r.o., 
Brněnská 371, 500 06 

Hradec králové 
 

 



1.3. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

V rámci projektové přípravy nebyly provedeny žádné stavební průzkumy, byla 
provedena pouze prohlídka stavby s podrobným zaměřením konstrukcí. Napojení 
stavby na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

 
1.4. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů. 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou součástí samostatného oddílu této 
projektové dokumentace – E. Dokladová část. 

 
1.5. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 

Stavební úpravy stávajícího objektu jsou navrženy v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu - vyhl. č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 
491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., kterými jsou stanoveny základní 
požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické 
řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí 
podle §117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona. 

 
1.6. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, 

pop řípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 
stavebního zákona. 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu SUPŠ HNN, 
v areálu firmy PETROF, s.r.o.  

 
1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 

opat ření v dot čeném území. 

Navržené stavební úpravy nevyžadují žádná opatření v dotčeném území. 
Související a podmiňující stavby nejsou řešeny. 

 
1.8. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby je dva měsíce od zahájení stavby (realizace 
v období školních prázdnin).  
 
Postup výstavby: 
- bourací práce (dveřní otvory, okenní otvory, podlahy, omítky) 
- stavební úpravy, instalace TZB 
- povrchové úpravy 
- osazení technologie 
- zkušební provoz 

 
 
 



1.9. Statistické údaje. 

Orientační hodnota stavby: 10. 000. 000,- Kč 

Užitná plocha objektu:  170 m2 

 

 


