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P03.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

Odsávací a filtrační zařízení zajistí separaci dřevěného odpadu z navrženého 
technologického zařízení – dřevoobráběcí centrum CNC CHRONOS ROUTECH 
R70015, soustruh GALAXY SH 1800 CNC-S. Zároveň do tohoto zařízení bude 
napojeno odsávání dřevěného odpadu ze stávajících dílen a tímto bude moci být 
zlikvidováno stávající zařízení pro odlučování a filtraci toho času v majetku fy 
PETROF s.r.o. Zařízení bude umístěno v místnosti č. 2.133 – technologická 
strojovna (specifikace zařízení je přílohou souhrnné zprávy). Zařízení sestává 
z ocelové konstrukce, na které jsou osazeny filtrační a odlučovací jednotka. Jednotka 
je propojena do vnějšího prostředí pomocí explozních klapek do stávajícího otvoru ve 
fasádě (okenní otvor). Distribuční ventilátorová část bude umístěna rovněž 
v technologické strojovně a bude sestávat z jednoho nového ventilátoru pro odsávání 
CNC a soustruhu. Tyto dva stroje poběží vždy každý samostatně. Zároveň bude do 
strojovny přemístěn stávající distribuční ventilátor pro stávající dílny praktického 
vyučování. V konstrukci filtrační stanice bude pod násypkou umístěn briketovací lis. 
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P03.03 – SPECIFIKACE  

 

 

Poz. 1 – 1 ks    Filtra ční blok TYP CARM GH 10/2 + 1/4/15/ZLD; OSEX; HH; 
Š; RP 

 Q= 15000 – 20000 m3/h; filtrační plocha 120 m2; RAL 1015; 
+Zn 

 tlakový vzduch: 32 – 34 m3/hod; tlak 0,6 – 0,7 MPa 
 
Poz. 2 – 1 ks Předodlu čovací komora  včetně vstupů pro ventilátory, 
 kónus pro napojení šneku 
 
Poz. 3 – 1 ks Protiexplozní provedení (OSEX), zesílení skříně 
 
Poz. 4 – 1 ks U-manometr  
 
Poz. 5 – 1 ks Plošina pod stávající ventilátory  a pochůzková plošina přední 
 
Poz. 6 – 1 ks Zadní poch ůzková plošina  
 
Poz. 7 – 2 ks Tryska suchovodu  (H.H.) – připraveno pro napojení vody 

(nejedná se o automatický zahášecí systém) 
 
Poz. 8 
 
Poz. 9 
 
Poz. 10 – 1 ks Stávající ventilátor F17T ; Cu; 8400 m3/h, 3150 
 
Poz. 11 Odsávací potrubí  od 2 strojů, ohebné hadice, klapky, šíbry 

včetně napojení ventilátorů, přechody atd., materiál tř. 11 + 
spiro, kompletní dodávka (pro 2x CNC kompletně; pro truhlárnu 
doplněk) včetně automaticky uzavíraných šoupat k oběma 
strojům 

 
Poz. 12 Výdechové potrubí (léto, zima), vyústka (HAFI PES), požární 

klapka, částečné napojení stávajícího systému, přepínání 
manuální 

 
Poz. 13 – 1 ks Těsný kontejner pro výpad filtrátu  
 
Poz. 14 
 
Poz. 15 
 
Poz. 16 Montáž Poz. 1-15  (04-10/45) včetně všech vedlejších výdajů 
 



Poz. 17 – 1 ks Elektrorozvad ěč včetně všech nutných funkcí, včetně napojení 
stávajícího ventilátoru 

 
Poz. 18 Elektroinstalace , včetně revizní zprávy elektro (03-03/50) 
 
Poz. 19 Doprava materiálu  
 
Poz. 20 Uvedení za řízení do provozu , odladění, odzkoušení, zaškolení 

obsluhy 
 
Poz. 21 – 1 ks Briketovací lis BRIKUS , BRIKSTAR 50 
 Včetně části elektro, vsypu pilin od cizích dodavatelů, 

hladinoměrů, montáže, dopravy, atd.  


