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AS.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

 

a) účel objektu, 

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy ve stávajícím 
objektu A2, Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku 
v Hradci Králové, detašovaného pracoviště Brněnská ulice č. p. 207. Stavebními 
úpravami vznikne učebna, praktická dílna výuky práce s CNC strojním vybavením 
pracoviště pro obrábění dřeva a technologická strojovna. Maximální kapacita je 12 
žáků, 1 učitel a max. 2 osoby pro obsluhu strojního zařízení. V učebně je umístěno 
zařízení pro gravírování do dřeva, v dílně frézovací centrum CNC a soustruh CNC, 
v technologické strojovně kompresor, briketovací lis pro likvidaci dřevního odpadu a 
filtrační blok pro odsávání dřevního odpadu od CNC strojů. Zařízení pro odsávání 
dřevního odpadu bude rovněž využíváno současnými dílnami pro praktické 
vyučování v objektu školy.    

b) zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a 
řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace, 

Stávající přístavba je půdorysně obdélníkového tvaru o rozměrech cca 31,5 x 
6,2 m, zastřešená pultovou střechou. Vnější povrch objektu ošetřen 
vápenocementovou omítkou, střešní krytina ze živičných pásů, klempířské 
konstrukce z pozinkovaného plechu. V současné době přístavba slouží jako 
depozitář nábytku. 

Navržené stavební úpravy řeší novou dispozici – učebnu pro výuku práce 
s dřevoobráběcími stroji CNC se strojem pro 2D opracování dřeva, dílnu s osazeným 
dřevoobráběcím centrem CNC a soustruhem CNC. Ve stávající místnosti č. 2.133 
(sklad polotovarů) bude zřízena technologická strojovna s osazeným filtrem pro 
odsávání dřevního odpadu, briketovacího lisu dřevního odpadu a kompresoru. Ze 
stávající místnosti č. 2.124 (sklad řezina) bude vyčleněna část prostoru, která bude 
plnit funkci předsíně před vstupem do učebny CNC.  

Vegetační úpravy okolí objektu zůstávajíc stávající. 
Stavba svým charakterem neumožňuje pohyb osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace.  

c) kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 
orientace, osv ětlení a oslun ění, 

- maximální kapacita učebny: 12 studentů + 1 vyučující 
- maximální kapacita dílny CNC: 12 studentů + 3 vyučující 
- užitná plocha objektu: 170 m2 
- obestavěný prostor stávající přístavby: 870 m3 
- venkovní vstup do dílenských prostor je ze severní fasády 
- v učebně a dílně je navrženo sdružené osvětlení  

 
 
 



d) technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost, 

STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Založení stavby  

Základové konstrukce jsou stávající. V prostoru stávající přístavby je 
provedena pouze podkladní betonová deska. Pro CNC obráběcí centrum bude 
proveden nový základ z prostého betonu v tl. 300 mm po úroveň podlahy. Po 
provedení základu bude doplněna hydroizolační vrstva z pásů z SBS modifikovaného 
asfaltu v tl. min 4 mm a doplněna konstrukce podlahy.  

Stěny, p říčky  

 Dělící příčky jsou navrženy z velkoformátových keramických tvárnic tl. 11,5 cm 
s povrchovou úpravou VPC omítkou + vápennou štukovou. Zdění příček bude na 
maltu MVC 2,5. 

Stropy  

 Stávající střešní konstrukce sestává z dřevěných krokví, položených ve spádu 
pultové střechy, celoplošného dřevěného záklopu a živičné krytiny položené ve dvou 
vrstvách (mechanicky kotvený pás + celoplošně natavený pás). Žádné jiné 
vodorovné konstrukce nejsou předmětem této PD. 

Podlahy, povrchy st ěn a strop ů 

V místnosti učebny a dílny CNC bude doplněna konstrukce podlahy, po 
natavení hydroizolace (plnící zároveň funkci ochrany proti pronikání radonu 
z podloží), betonovou deskou s ocelovou výztuží, betonovanou na vrstvu izolace 
z EPS polystyrenu. V dílně CNC bude povrch betonu ošetřen ochranným nátěrem. 
V učebně CNC bude na betonovou podlahu celoplošně nataveno PVC. Ostatní 
podlahy zůstávají stávající. Betonová podlaha v technologické strojovně bude 
vyspravena a rovněž ošetřena ochranným nátěrem 

V technologické místnosti dojde k otlučení veškerých omítek. Nové omítky 
budou vápenocementové a vápenné štukové. 

U betonových podlah bude proveden keramický sokl do výšky 80 mm nad 
podlahu. U umývadla v učebně bude keramický obklad do výšky 1500 mm od 
podlahy. U podlahy PVC bude na stěny připevněna PVC soklová lišta. 

Úprava střešního pláště spočívá v doplnění minerální izolace mezi stávající 
krokve v tl. 18 cm, dřevěného roštu z latí 60 x 40 včetně minerální izolace v tl. 40 
mm, parotěsné izolace, dřevěného roštu z latí 60 x 40 mm, cementopískových desk 
tl. 12 mm a akustického podhledu tl. 40 mm (v m. č. 2.129 – dílna CNC, budou 
akustické desky kotveny k podkladu lepením – kladení ve spádu střešní roviny, v m. 
č. 2.129a – učebna CNC, bude akustický podhled pohled zavěšen pomocí 
systémového řešení ve vodorovné poloze – svítidla pod akustickým podhledem). 

Po položení venkovní kanalizace a před aplikací kompletního kontaktního 
zateplovacího systému, bude kolem objektu provedena zpevněná plocha v šířce 2 m, 
z betonové zámkové dlažby.  



Schodišt ě a šikmé rampy  

 Neřeší se. 

Komíny a kou řovody  

 Neřeší se. 

Střechy  

 Pro umístění obráběcího CNC centra bude nutné upravit stávající střešní 
konstrukci v rozsahu půdorysu stroje. Sklon střešního pláště bude v místě zařízení 
CNC upraven na minimální spád 2%. Stávající střešní krytina bude v rozsahu A-B 
odstraněna. V části B bude ještě odstraněn pás v šířce cca 1m, s ohledem na 
oplechování bočního štítu. Tento bude doplněn pásem novým nataveným na 
stávající živičné pásy a na nové oplechování. Stávající krokve, po odstranění části 
stávající krytiny a vyřezání celoplošného dřevěného bednění, budou uvolněny a 
podezděny. Pod krajní krokev bude vždy vložena krokev nová pro vytvoření bočního 
štítu, který bude doplněn tepelnou izolací, dřevěným bedněním a z vnější strany 
oplechováním z pozinkovaného plechu. 

 V místě střešního pláště, kde bude vyústění odsávání dřevního odpadu, bude 
vyměněna střešní krytina za krytinu z pozinkovaného plechu. Ostatní zůstává živičná 
krytina.  

Výpln ě otvor ů 

 Výplně otvorů ve fasádě jsou stávající, dřevěné. Jedny dvoukřídlové vrata 
budou nahrazeny okenním otvorem s dřevěným oknem v provedení dle stávajících. 
Dřevěná dvoukřídlová vrata, která zůstávají, budou před montáží technologie 
demontovány a otvor bude sloužit jako montážní. Případné úpravy otvoru budou 
upřesněny dle požadavků dodavatele technologie.  

Vnitřní dveře dřevěné osazené do ocelové typové zárubně.   

Zábradlí  

 Neřeší se. 

Výtahy  

 Neřeší se. 

Výtahové, instala ční a větrací šachty  

 Neřeší se. 

Shozy pro odpad  

 Neřeší se. 

Balkóny, lodžie a arký ře 

 Neřeší se. 

 



TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Vodovodní p řípojky a vnit řní vodovody  

 Vodovodní přípojka do objektu je stávající. V rámci navržených stavebních 
úprav dojde k napojení umývadla v učebně CNC a napojení suchovodu u filtru 
odsávání dřevěného odpadu v technologické strojovně. Rozvody vody budou z 
plastového potrubí PPR  PN 20, vedené pod omítkou. Potrubí včetně tvarovek a 
armatur bude izolováno minerální vlnou nebo PE izolačními trubicemi tak, aby byla 
splněna vyhláška č. 193/2007 Sb. 

Kanaliza ční přípojky a vnit řní kanalizace  

 Přípojka kanalizace je stávající. Projekt řeší napojení stávajících dešťových 
svodů na stávající šachtu dešťové kanalizace areálu. Na toto potrubí bude napojeno 
potrubí kanalizace od umývadla umístěného v učebně CNC. Vnitřní kanalizace je 
navržena ze systému potrubí PE. Potrubí je navrženo dle montážních zásad systému 
potrubí PE. Potrubí bude svařované, jednotlivé spoje budou provedeny dle předpisů 
výrobce. 

Elektrické p řípojky a vnit řní rozvody silnoproudé  

Základní technické údaje: 

-   Napěťová soustava:   3 NPE , 400V, 50Hz /TN-S 
                                           1 NPE , 230V, 50Hz /TN-S                                           
-   Stupeň  důležitosti  dodávky  el. energie:   III 
- Energetická bilance:   
♦ instalovaný příkon:   Pi = 73,7 kW   
♦ výpočtový příkon:     Pv = 59,0 kW 
-   Roční  spotřeba  el. energie :  cca 65,0 MWh/rok 
- Způsob  měření  spotřeby  el.  energie : podružné nepřímé měření  stávajícím                                                                     
elektroměrem  v  rozvaděči RE. 
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN  33 2000-4-41, ed.2:    
                                           - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN  
                                           - proudovým chráničem 
- Vnější vlivy  dle  ČSN  33  2000 - 3: viz Protokol o určení vnějších vlivů 
                                                                 - normální (ve smyslu tab. 32-NM1) 
                                                                 - nebezpečí požáru (BE2)                                                 
- Intenzita osvětlení: navržena dle ČSN EN 12 464-1. 
                                         Výpočet osvětlení proveden tokovou metodou. 
-  Druh a způsob uzemnění, zemní odpor: stávající uzemnění v elektrorozvodně (m. 
č. 2.131),  Rz < 5 Ohm 

Technický popis: 

Návrh el. rozvodů je proveden  dle požadavků ČSN 33 2000-4-482  Ochrana 
proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím. 
Pro napájení nových dřevoobráběcích strojů, vzduchotechniky a navazující 
technologie, vč. elektroinstalace pro světelné zásuvkové obvody, se ve stávající 
elektrorozvodně umístí nová oceloplechová nástěnná rozvodnice RMS 1. Přívod el. 
energie do této rozvodnice se provede z rezervního vývodu v poli č. 4, stávajícího 



skříňového elektroměrového rozvaděče RE. Osvětlení dílny a technolog. strojovny 
bude navrženo zářivkovými liniovými stropními svítidly s krytím IP65. Učebna a 
předsíň se osvětlí zářivkovými liniovými stropními svítidly s krytím IP20. Tabule bude 
nasvětlena zářivkovým svítidlem s asymetrickým reflektorem. El. rozvody se  
provedou kabely CYKY uloženými v dílně a strojovně na povrchu upevněním na 
kabelový rošt, příp. NIEDAX lištu. V učebně a v předsíni se kabely uloží pod omítkou. 
Jištění světelných obvodů je v rozvodnici RMS 1 provedeno dvoupólovými jističi, 
zásuvkové obvody jsou vybaveny proudovými chrániči s nadproudovou ochranou. 
Vývody k technologickým strojům, kompresoru a vzduchotechnice jsou jištěny 
pojistkovými odpínači v čtyřpólovém provedení. 
 
Uzemnění: místo rozdělení vodiče PEN na PE+N v rozvodnici RMS 1 se přizemní 
pomocí vodiče CY 25 (ZŽ) na venkovní zemnící síť, která je vyvedena 
v elektrorozvodně pro uzemnění stávajícího rozvaděče RE. Přechodový zemní odpor 
tohoto uzemnění musí být < 5Ohm. 

Elektrické rozvody slaboproudé  

Telefonní přípojka: V objektu v mč.3.108 je ukončena stávající telefonní 
přípojka, která zůstane nedotčena. 

Pobočková telefonní ústředna PBX: Lze předpokládat dílčí úpravy a rozšíření 
stávající pobočkové ústředny. 

Strukturovaná kabeláž SK: V  mč. 3.108 v 1.NP jsou umístěny 2 datový 
rozvaděč 19“ 800x800 45U a jsou vybaveny optickými, telefonními a datovými patch 
panely, aktivními prvky (switch, routers) apod. V místnosti s datovým rozvaděčem je 
ukončena telefonní přípojka. Rekonstruované prostory dílen, budou vybaveny 
samostatným datovým rozvaděčem, který bude napojen ze stávajícího rozvaděče 
v mč.3.108. Rozvaděč bude nástěnného provedení a bude umístěn pod strop. Bude 
vybaven X portovým přepínačem a telefonním panelem, na kterém budou ukončeny 
pobočkové linky přivedené z telefonní ústředny (datového rozvaděče). 

V místnosti dílen budou umístěny datové zásuvky. Každá zásuvka (2xRJ45) 
bude dvěma kabely připojena do nástěnného datového rozvaděče. Výška jejich 
umístění je 30 cm od podlahy v úrovni osazení zásuvek 230V (pokud investor neurčí 
jinak). Zásuvky budou umístěny do instalačních přístrojových krabic KP68 pod 
omítkou. Kabely a zásuvky budou provedeny v cat.6. 

Plynovodní p řípojky a odb ěrná plynová za řízení 

 Neřeší se. 

Ochrana p řed bleskem  

 Neřeší se. 

Vzduchotechnická za řízení 

 Odsávací a filtrační zařízení zajistí separaci dřevěného odpadu z navrženého 
technologického zařízení – dřevoobráběcí centrum CNC CHRONOS ROUTECH 



R70015, soustruh GALAXY SH 1800 CNC-S. Zároveň do tohoto zařízení bude 
napojeno odsávání dřevěného odpadu ze stávajících dílen a tímto bude moci být 
zlikvidováno stávající zařízení pro odlučování a filtraci toho času v majetku fy 
PETROF s.r.o. Zařízení bude umístěno v místnosti č. 2.133 – technologická 
strojovna (specifikace zařízení je přílohou souhrnné zprávy). Zařízení sestává 
z ocelové konstrukce, na které jsou osazeny filtrační a odlučovací jednotka. Jednotka 
je propojena do vnějšího prostředí pomocí explozních klapek do stávajícího otvoru ve 
fasádě (okenní otvor). Distribuční ventilátorová část bude umístěna rovněž 
v technologické strojovně a bude sestávat z jednoho nového ventilátoru pro odsávání 
CNC a soustruhu. Tyto dva stroje poběží vždy každý samostatně. Zároveň bude do 
strojovny přemístěn stávající distribuční ventilátor pro stávající dílny praktického 
vyučování. V konstrukci filtrační stanice bude pod násypkou umístěn briketovací lis. 

Vytápění  

Potřeba tepla a energií:  

Potřeba tepla pro vytápění byla vypočtena na základě tepelně technických 
výpočtů stavebních konstrukcí, dle ČSN 060210 „Výpočet tepelných ztrát budov při 
ústředním vytápění“ pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, poloha objektu 
nechráněná, provoz vytápění přerušovaný, s teplotním útlumem v nočních hodinách 
a v době mimo pracovní dobu.  

Tepelná bilance objektu: 
 Vytápění              15,7 kW 

Spotřeba energie a paliva: 
Vytápění      22 814,8 kWh/rok  
 
Provozní podmínky: 
Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
Vytápění: 
Místo stavby     Hradec Králové 
Oblast      Hradec Králové 
Nadmořská výška    244 m.n.m. 
Venkovní výpočtová teplota   te = -15°C 
Průměrná teplota v topném období  tes = 3,4°C 
Délka topného období   d = 229 dní 

Zdroj tepla: 

 Jako zdroj tepla slouží stávající výměníková stanice umístěná v areálu firmy 
Petrof, která je v majetku zmíněné společnosti. Z výměníkové stanice je veden 
teplovod do strojovny tepla v objektu středního odborného učiliště hudebních 
nástrojů. Provozní parametry viz PD výměníkové stanice. 

Systém a rozvody: 

 Nová část systém vytápění bude dvoutrubková, symetrická. Systém vytápění 
je uvažován teplovodní (tzn., že teplota topné vody nepřesáhne 95°C) s nuceným 
oběhem topné vody.  



Nový rozvod bude napojen na stávající systém v rozvodně tepla umístěné v objektu 
středního odborného učiliště hudebních nástrojů. Nová část systému je navržena na 
parametry stávajícího systému. 
Rozvod bude napojen na topnou větev 1.patra, nad SOU.  
Pro zajištění tepelné pohody v řešených prostorech budou použita ocelová desková 
otopná tělesa např. KORADO s bočním připojením. 
Potrubní rozvod bude veden pod stropem dílny CNC a při stěně. Na rozvodu bude 
v každé místnosti zhotovena odbočka svedená k podlaze pro napojení otopných 
těles v dané místnosti. Potrubní rozvod bude proveden z ocelového potrubí. 

Ohřev TUV: 

Řešení ohřevu TUV není součástí této projektové dokumentace. 

Regulace: 

Systém, na který bude napojen nový rozvod pro vytápění nové učebny a dílny je a 
bude řízen stávající regulační automatikou. 
Místní regulace bude zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na tělesech, se 
zajištěním proti zcizení. 

e) tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů, 

Budova je navržena tak, aby spotřeba energie na její vytápění a větrání byla co 
nejnižší: 

Podlaha přilehlá k zemině: 

U = 0.426  <  UN požadovaný = 0.450 W.m
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Stěna obvodová se zateplením: 
U = 0.321  <  UN požadovaný = 0.380 W.m
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Střecha šikmá: 
U = 0.223  <  UN požadovaný = 0.240 W.m
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-
geologického a hydrogeologického pr ůzkumu, 

Založení objektu je stávající. V rámci této projektové dokumentace je navržen 
základ z prostého betonu pod dřevoobráběcí stroj CNC. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 

negativních ú činků, 

Navržená stavba nebude ovlivňovat negativním způsobem životní prostředí. 
Nejedná se o stavbu, která by mohla mít vliv na krajinný ráz z hlediska ochrany 
přírody. 

h) dopravní řešení, 

Stávající. 
 



i) ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 
opat ření, 

radon, 

Kategorie středního radonového indexu pozemku vyžaduje zvláštní ochranná 
opatření proti pronikání radonu z podloží do budov dle ČSN 73 0601. Izolace spodní 
stavby je navržena ve skladbě – 1x hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, 
který se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a radonu (součinitel 
difuze radonu D=1,3 10-11.m2.s-1). 

agresivní spodní vody, 

Nevyskytují se. 

seismicita, 

Neřeší se. 

poddolování, 

Neřeší se. 

ochranná a bezpečnostní pásma. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou stavebními úpravami zasažena a 
zároveň není požadavek na vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

j) dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 

Stavební úpravy stávajícího objektu jsou navrženy v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu - vyhl. č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 
491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., kterými jsou stanoveny základní 
požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické 
řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí 
podle §117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona. 

 

 

 

Závěr                
Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a 

prací. Je nedílnou součástí grafické části projektu. Na úrovni daného stupně 
projektové dokumentace upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, technických 
a technologických předpisů, investora, architektonického záměru. Popis nenahrazuje 
prováděcí a výrobní dokumentace, pouze doplňuje grafickou část projektu. 

Při provádění stavebních prací musí být dodrženy platné předpisy a nařízení pro 
výstavbu, platné ČSN a schválená projektová dokumentace. Dále musí být dodrženy 
bezpečnostní předpisy pracovníků na stavbách a vyhláška úřadu bezpečnosti práce.  



Veškeré změny proti projektu musí být předem projednány s generálním 
projektantem a technickým dozorem. Dále musí být dodrženy bezpečnostní předpisy 
pracovníků na stavbách a vyhláška bezpečnosti práce. 

Jestliže dodavatel stavby nemůže dodržet předepsané postupy či návrhy, či má jiné 
překážky nebo pochybnosti, musí bezpodmínečně vyrozumět projektanta a technický 
dozor investora, aby se daný problém vyjasnil. Při vlastním provádění stavby musí 
být kóty ověřeny přímo na stavbě.  

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově označeny před zahájením stavby. 

 


