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1. UVOD

V projektu pro stavebni povoleni v &asti vytapéni je feSeno teplovodni
vytapéni nové ucebny a dilny CNC v objektu SUPS HNN Hradec Kralové.

Zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni neni urena pro dodavku a
montaz zafizeni profese vytapéni a neni tedy zpracovana do vSech detailll nutnych
pro provedeni dila.

V pfipadé, Ze bude tato dokumentace pouzita pro vybérové fizeni, je
nabizejici zodpovédny za pFfedani kompletni a funkéni nabidky celého zafizeni.
Projektant nezodpovida za pfipadné vady z pouziti této dokumentace k jinym
aceldm.

2. Zadani

2.1. Obecné podklady
Podklady pro vypracovani projektu:
pozadavky investora
stavebni vykresy a dispozi¢ni feSeni objektu
koordina¢ni jednani s ostatnimi profesemi (profesi stavebni, vzduchotechnika,
elektro, zdravotni technika, rozvod plynu)
platné normy CSN a vyhlasky, a to pfedevsim:
CSN 06 0210 — Vypodet tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni
CSN 06 0310 — UstFedni vytapéni — Projektovani a montaz
CSN 73 0540-2,3 — Tepelna ochrana budov
Z4akon 406/2000 Sh. — O hospodareni s energii, véetné provadécich predpisu
VyhlaSka 193/2007 Sb. — Kterou se stanovy podrobnosti G¢innosti uZziti energie pfi
provozu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

2.2. Potfeba tepla a energii :

Potfeba tepla pro vytdpéni byla vypoltena na zékladé tepelné technickych vypoctu
stavebnich konstrukci, dle CSN 060210 ,Vypodet tepelnych ztrat budov pfi UGstfednim
vytapéni“ pro venkovni vypoctovou teplotu -15C, poloha objektu nechranénd, provoz
vytapéni preruSovany, s teplotnim atlumem v no€nich hodinach a v dobé& mimo pracovni
dobu.

Tepelnd bilance objektu :
vytapéni 15,7 kW

Spot feba energie a paliva:
Vytapéni 22 814,8 kWh/rok

2.3. Provozni podminky
UvaZované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Vyt4péni:

Misto stavby Hradec Kralové
Oblast Hradec Kralové
Nadmofrska vyska 244 m.n.m.
Venkovni vypoctova teplota te =-15°C
Priimérna teplota v topném obdobi tes = 3,4°C

Délka topného obdobi d =229 dni



Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN 06 0210 pro miniméalni oblastni teplotu
te = -15C, krajinna oblast normalni, poloha budovy nechranéna, osaméle stojici,
B=8. Tepelné ztraty byly pocitany na skladby stavebnich konstrukci viz. ¢ast stavba.
Tepelné

3. VYTAPENI

3.1. Zdroj tepla

Jako zdroj tepla slouzi stavajici vymeénikova stanice umisténa v aredlu firmy
Petrof , ktera je v majetku zminéné spole¢nosti. Z vymeénikové stanice je veden
teplovod do strojovny tepla v objektu SUPS HNN Hradec Kralové. Provozni
parametry viz PD vyménikové stanice.

3.2. Systém a rozvody

Nova Cast system vytapéni bude dvoutrubkova, symetricka. Systém vytapéni
je uvazovan teplovodni (tzn. Ze teplota topné vody nepfesahne 95T) s nucenym
ob&hem topné vody.
Novy rozvod bude napojen na stavajici systém v rozvodné tepla umisténé v objektu
SUPS HNN Hradec Kralové. Nova Gast systému je navrzena na parametry
stavajiciho systému.

Rozvod bude napojen na topnou vétev 1l.patro nad SOU. V misté napojeni
bude na pfivodu osazen kulovy uzavér a na zpatecce rucni vyvazovaci ventil napf.
TA STAD.

Pro zajisténi tepelné pohody v feSenych prostorech budou pouZita ocelova deskova
otopna télesa napf. KORADO s boc¢nim pfipojenim. Otopna télesa budou napojena
na otopnou soustavu pfimym ventilem napf. Heimeier V-exact a na zpateCce
rohovym regulacnim Sroubenim napf. Heimeier Regulux

Potrubni rozvod bude veden pod stropem dilny CNC a pfi sténé. Na rozvodu bude
v kazdé mistnosti zhotovena odbocka svedena k podlaze pro napojeni otopnych
téles v dané mistnosti. Potrubni rozvod bude proveden z ocelového potrubi. Potrubi
bude uloZeno na konzolach nebo zavésech (napf. od firem HILTI nebo SIKLA)
v minimalnim spadu 0,3% k mistu vypousténi. Po tlakové zkouSce bude ocelové
potrubi natfeno 1xzakladnim syntetickym natérem. Potrubi a ostatni zafizeni, které
nebude izolovano bude natfeno 1x zakladnim syntetickym natérem a 2x syntetickou
barvou vhodného odstinu. Tepelnd izolace potrubi vedeného v konstrukcich bude na
bazi polyethylenu (napf. TUBOLIT), ostatni tepelna izolace potrubi vedeného
povrchu a ve strojovné bude z vlaknitého materialu s kaSirovanou hlinikovou folii
(napf. URSA). Tloustka izolace bude provedena dle vyhlasky €. 193/2007 Sb,
pfipadné optimalizacnim vypodtem.

Potrubi prochazejici rGznymi pozarnimi Useky bude v prostupech opatfeno pozarnimi
ucpavkami s pfisluSnou pozarni odolnosti, dodavka profese stavba.

Tepelnd roztaznost potrubi bude kompenzovana v pfirozenych kompenzacénich
Utvarech, pfipadné kompenzatorech typu U nebo L provedenych na potrubi.
Stoupaci potrubi musi byt uchyceno objimkami pro osové vedeni, aby nedoslo
k vyboc&eni potrubi pfi kompenzaci.

Odvzdusnéni otopné soustavy zajisti odvzduSnovaci ventily osazené na potrubi
a odvzdusnovaci ventily, které jsou soucasti kazdého otopného télesa. Vypousténi
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otopném télese pomoci nastavce na regulacni Sroubeni.
Zabezpeceni a pojisténi systému bude zajiSténo stavajicim zafizenim.

3.3. Ohfev TUV
ReSeni ohfevu TUV neni soucasti této projektové dokumentace.

3.4. Regulace

Systém na ktery bude napojen novy rozvod pro vytapéni nové ucebny a dilny je a
bude fizen stavajici regula¢ni automatikou.

Mistni regulace bude zajiSténa termostatickymi hlavicemi osazenymi na télesech
napf. Heimeier K se zajiSténim proti zcizeni.

4. Pozadavky na profese

4.1. Stavba:
Provedeni veskerych prostupu dle vykresové dokumentace
Provedeni pozarnich ucpavek pfi prachodu pozarné délici konstrukci

5. Ochrana zdravi, ochrana proti hluku a vibracim

Zafizeni bude provedeno tak, aby splfiovalo podminky dané NV 502/2000 a NV
178/2001, v€etné aktualizaci.

PFi provadéni montaze potrubi, svafovani, kontrole svaru, tlakové zkouSce, pfipadné
pfi proplachu potrubi je nutné dodrzovat vyhlaSku bezpecCnosti prace a pfislusné
technické normy.

VSechna zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku ¢i vibraci budou opatfena tlumicimi
Cleny, at jiz zavésy s protivibrani viozkou nebo pruznym zakladem. VSechno potrubi
vedouci do a ztéchto zafizeni bude opatfeno kompenzatory vibraci (gumovymi
kompenzatory).

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a zasady
protipoZarni ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci
stanovit technologické a pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci
a vytvofit podminky k zajisténi bezpeénosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP &.324 /90
Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu
analyzu rizik mozného ohrozeni zaméstnancu ve smyslu § 132 a zakoniku prace.

V prubéhu praci je nutno dodrzovat vSechny bezpeénostni predpisy uvedené ve vyhl.
324/90 Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpe&nostnimi
predpisy. Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi
vykonavané préaci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.
PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny
platné predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79
Sb., vyhl. CUBP 20/79 Sb., Naf. VI. 378/01 Sb. A Naf. VI. 11/02 Sb. V platném
znéni.

6. Montédz, zkousky a uvedeni do provozu 5
Zarizeni bude namontovano podle pfislusnych platnych CSN a vyhlasek.



Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou.
Déle je nutno systém napustit a provést tlakovou zkousku zkuSebnim pretlakem,
ktery je min 1.5 nasobkem provozniho tlaku.

Po spusténi zafizeni provede dodavatel topnou a dilatacni zkouSku. O vSech
zkouSkach bude vypracovan protokol.

Provedeni zkousky zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310.

Zafizeni bude provozovéano podle planych pfedpist a norem

7. Zaveér

Veskeré uvazované zamény komponentl je nutné provadét s ohledem na veSkeré
navazujici profese, pfikony a hlukové a hydraulické parametry.

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je tfeba pocitat s tim, Ze veSkera zafizeni musi byt
predana investorovi v provozuschopném stavu a musi beze zbytku pinit vSechny
funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele zafizeni z toho plyne nutnost vykonat,
kromé dodavky a montaze vlastniho zafizeni, také prabéznou kontrolu a pfipadnou
kompletaci vSech navazujicich a dopliujicich profesi, provadénych jinymi
organizacemi tak, aby vSechny Casti zafizeni plnily beze zbytku své funkce,
garantované jednotlivymi vyrobci stroju a zafizeni, a aby zafizeni jako celek plnilo
beze zbytku vSechny funkce navrzené v projektu. Dodavatel vytapéciho a chladiciho
zafizeni musi vSechna zafizeni fadné uvest do provozu a vypracovat potfebné
provozni fady (zkuSebniho i trvalého provozu) a navody na udrzbu a plany udrzby a
servisu.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi stanoveni ceny se
s ni komplexné seznamit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda
urcitou disproporci mezi vykresovou ¢asti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno
pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem
ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k pozadovanému
vysledku, vtomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a
eventuelné investora na tuto skute¢nost upozornit.

V Hradci Kralové, éerven 2008
V. Gajdusek



