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1. ÚVOD 
 V projektu pro stavební povolení v části vytápění je řešeno teplovodní 
vytápění nové učebny a dílny CNC v  objektu SUPŠ HNN Hradec Králové. 
 Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení není určená pro dodávku a 
montáž zařízení profese vytápění a není tedy zpracovaná do všech detailů nutných 
pro provedení díla. 
 V případě, že bude tato dokumentace použita pro výběrové řízení, je 
nabízející zodpovědný za předání kompletní a funkční nabídky celého zařízení. 
Projektant nezodpovídá za případné vady z použití této dokumentace k jiným 
účelům. 
 
2. Zadání 
 
2.1. Obecné podklady 
 Podklady pro vypracování projektu: 
požadavky investora 
stavební výkresy a dispoziční řešení objektu 
koordinační jednání s ostatními profesemi (profesí stavební, vzduchotechnika, 
elektro, zdravotní technika, rozvod plynu) 
platné normy ČSN a vyhlášky, a to především: 
ČSN 06 0210 – Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 
ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
ČSN 73 0540-2,3 – Tepelná ochrana budov 
Zákon 406/2000 Sb. – O hospodaření s energií, včetně prováděcích předpisů  
Vyhláška 193/2007 Sb. – Kterou se stanový podrobnosti účinnosti užití energie při 
provozu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie  
 
2.2. Potřeba tepla a energií  :  
Potřeba tepla pro vytápění byla vypočtena na základě tepelně technických výpočtů 
stavebních konstrukcí, dle ČSN 060210 „Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním 
vytápění“ pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C, poloha objektu nechrán ěná, provoz 
vytápění přerušovaný, s teplotním útlumem v nočních hodinách a v době mimo pracovní 
dobu.  
 
Tepelná bilance objektu : 
  vytápění              15,7 kW 
   
Spot řeba energie a paliva: 
 Vytápění      22 814,8 kWh/rok  
  
2.3. Provozní podmínky 
Uvažované výpočtové hodnoty pro návrh zařízení: 
Vytápění: 
Místo stavby     Hradec Králové 
Oblast      Hradec Králové 
Nadmořská výška    244 m.n.m. 
Venkovní výpočtová teplota  te = -15°C 
Průměrná teplota v topném období tes = 3,4°C 
Délka topného období   d = 229 dní 
  



Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN 06 0210 pro minimální oblastní teplotu 
te = -15°C, krajinná oblast normální, poloha budovy  nechráněná, osaměle stojící, 
B=8. Tepelné ztráty byly počítány na skladby stavebních konstrukcí viz. část stavba. 
Tepelně 
 
3. VYTÁPĚNÍ 
 
3.1. Zdroj tepla 
 Jako zdroj tepla slouží stávající výměníková stanice umístěná v areálu firmy 
Petrof , která je v majetku zmíněné společnosti. Z výměníkové stanice je veden 
teplovod do strojovny tepla v objektu SUPŠ HNN Hradec Králové. Provozní 
parametry viz PD výměníkové stanice. 
 
3.2. Systém a rozvody 
 Nová část systém vytápění bude dvoutrubková, symetrická. Systém vytápění 
je uvažován teplovodní (tzn. že teplota topné vody nepřesáhne 95°C) s nuceným 
oběhem topné vody.  
Nový rozvod bude napojen na stávající systém v rozvodně tepla umístěné v objektu 
SUPŠ HNN Hradec Králové. Nová část systému je navržena na parametry 
stávajícího systému. 
 Rozvod bude napojen na topnou větev 1.patro nad SOU. V místě napojení 
bude na přívodu osazen kulový uzávěr a na zpátečce ruční vyvažovací ventil např. 
TA STAD. 
 
Pro zajištění tepelné pohody v řešených prostorech budou použita ocelová desková 
otopná tělesa např. KORADO s bočním připojením. Otopná tělesa budou napojena 
na otopnou soustavu přímým ventilem např. Heimeier V-exact a na zpátečce 
rohovým regulačním šroubením např. Heimeier Regulux 
 
Potrubní rozvod bude veden pod stropem dílny CNC a při stěně. Na rozvodu bude 
v každé místnosti zhotovena odbočka svedená k podlaze pro napojení otopných 
těles v dané místnosti. Potrubní rozvod bude proveden z ocelového potrubí. Potrubí 
bude uloženo na konzolách nebo závěsech (např. od firem HILTI nebo SIKLA) 
v minimálním spádu 0,3% k místu vypouštění. Po tlakové zkoušce bude ocelové 
potrubí natřeno 1xzákladním syntetickým nátěrem. Potrubí a ostatní zařízení, které 
nebude izolováno bude natřeno 1x základním syntetickým nátěrem a 2x syntetickou 
barvou vhodného odstínu. Tepelná izolace potrubí  vedeného v konstrukcích bude na 
bázi polyethylenu (např. TUBOLIT), ostatní tepelná izolace potrubí vedeného 
povrchu a ve strojovně bude z vláknitého materiálu s kašírovanou hliníkovou fólií 
(např. URSA). Tloušťka izolace bude provedena dle vyhlášky č. 193/2007 Sb, 
případně optimalizačním výpočtem.  
Potrubí procházející různými požárními úseky bude v prostupech opatřeno požárními 
ucpávkami s příslušnou požární odolností, dodávka profese stavba. 
Tepelná roztažnost potrubí bude kompenzována v přirozených kompenzačních 
útvarech, případně kompenzátorech typu U nebo L provedených na potrubí. 
Stoupací potrubí musí být uchyceno objímkami pro osové vedení, aby nedošlo 
k vybočení potrubí při kompenzaci.  
Odvzdušnění otopné soustavy zajistí odvzdušňovací ventily osazené na potrubí 
a odvzdušňovací ventily, které jsou součástí každého otopného tělesa. Vypouštění 



rozvodů bude umožněno v nejnižších místech vypouštěcími kohouty a na každém 
otopném tělese pomocí nástavce na regulační šroubení. 
Zabezpečení a pojištění systému bude zajištěno stávajícím zařízením. 
 
3.3. Ohřev TUV 
Řešení ohřevu TUV není součástí této projektové dokumentace. 
 
3.4. Regulace 
Systém na který bude napojen nový rozvod pro vytápění nové učebny a dílny je a 
bude řízen stávající regulační automatikou. 
Místní regulace bude zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na tělesech 
např. Heimeier K se zajištěním proti zcizení. 
 
4. Požadavky na profese 
 
4.1. Stavba: 
Provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace 
Provedení požárních ucpávek při průchodu požárně dělící konstrukcí 
 
5. Ochrana zdraví, ochrana proti hluku a vibracím 
Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané NV 502/2000 a NV 
178/2001, včetně aktualizací. 
Při provádění montáže potrubí, svařování, kontrole svarů, tlakové zkoušce, případně 
při proplachu potrubí je nutné dodržovat vyhlášku bezpečnosti práce a příslušné 
technické normy.  
Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací budou opatřena tlumícími 
členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou nebo pružným základem. Všechno potrubí 
vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými 
kompenzátory). 
Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady 
protipožární ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musí v dokumentaci 
stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací 
a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 
Sb.  
Dodavatel stavebních prací musí mít před prováděním stavebních prací zpracovánu 
analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132 a zákoníku práce. 
V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 
324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce. 
Všichni pracovníci musí být prokazatelně obeznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy. Dále musejí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími 
vykonávané práci. Po celou dobu výstavby musí být kontrolováno jejich dodržování.  
Při výstavbě i budoucím provozu technických zařízení musí být dodržovány všechny 
platné předpisy, zejména Zák. 174/68 Sb., vyhl. ČÚBP 50/78 Sb., vyhl. ČÚBP 18/79 
Sb., vyhl. ČÚBP 20/79 Sb., Nař. Vl. 378/01 Sb. A Nař. Vl. 11/02 Sb.  V platném 
znění. 
 
6. Montáž, zkoušky a uvedení do provozu 
Zařízení bude namontováno podle příslušných platných ČSN a vyhlášek. 



Před uvedením zařízení do provozu je nutno potrubí vypláchnout a naplnit vodou. 
Dále je nutno systém napustit a provést tlakovou zkoušku zkušebním přetlakem, 
který je min 1.5 násobkem provozního tlaku. 
Po spuštění zařízení provede dodavatel topnou a dilatační zkoušku. O všech 
zkouškách bude vypracován protokol. 
Provedení zkoušky zařízení je předepsáno ČSN 06 0310. 
Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem 
 
7. Závěr 
Veškeré uvažované záměny komponentů je nutné provádět s ohledem na veškeré 
navazující profese, příkony a hlukové a hydraulické parametry.  
Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být 
předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny 
funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, 
kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou 
kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými 
organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, 
garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo 
beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel vytápěcího a chladicího 
zařízení musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné 
provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a 
servisu. 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se 
s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá 
určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno 
při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem 
ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému 
výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a 
eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit.   
 
 
V Hradci Králové, červen 2008       
V. Gajdušek 


