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a) Identifikace stavby: 

Rekonstrukce interiéru laboratoří SOŠ veterinární v Hradci Králové 

 

Projektant:   ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ  

  společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

    Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 

     zastoupený:   Ing. Tomášem Mrázkem 

        jednatelem společnosti  

     bankovní spojení:  ČSOB O.P. Hradec Králové 

      č. účtu:   246617/0300 

                     IČO:    4745O347 

                     DIČ:    CZ4745O347 

 

 
 
 
Investor:  Střední odborná škola veterinární 

          Pražská 68, 501 01 Hradec Králové - Kukleny 

zastoupená:   paní Ing. Hanou Rubáčkovou 

        ředitelkou školy 

    bankovní spojení:  ČNB, pobočka Hradec Králové 

     č. účtu:   3336-511/0710            

IČO:     62690281 

DIČ:       - 

 

Základní charakteristika stavby: 

Investor plánuje stavební úpravy interiéru stávajícího objektu laboratoří spolu 
s opravou sítí technické infrastruktury v objektu. 

 

b) Údaje o území 

 

Objekt laboratoří se nachází uvnitř areálu školy SOŠ veterinární v Pražské 

ulici v Hradci Králové – Kuklenách.  

Jedná se o stávající objekt, který je využíván pro praktickou výuku práce 

v laboratoři a s laboratorním vybavením.  

 

 

 

c) Údaje o provedených průzkumech 
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Při místním šetření byly zástupci GP zaměřen stávající stav objektu. Bylo 

zmapováno vedení inženýrských sítí a jeho fungování konzultováno s pracovníky 

správy objektů školy. Pedagogickými pracovníky školy bylo zrekapitulováno stávající 

fungování provozu laboratoří a předneseny požadavky na změny. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Viz. samostatná příloha. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při návrhu je respektována vyhláška 268/2009 sb. A to ve všech jejích 

jednotlivých částech. 

f) Informace o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

územně plánovací informací  

Jedná se o stavebí úpravy interiéru a úpravy fungování sítí inženýrské 

infrastruktury uvnitř stávajícího objektu. Protože nedochází ke změně účelu užívání 

objektu ani ke změně jeho vnějšího vzhledu či konstrukčního uspořádání není 

předpoklad vzniku kolize s územně plánovací dokumentací. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Před zahájením stavebních prací bude odstraněno stávající interierové 

vybavení objektu a po dokončení stavebních prací bude částečně opět instalováno. 

Stavební práce nejsou podmíněny doprovodnými investicemi ani stavbami 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

Investor plánuje zahájení stavby na počátku července 2010. Stavební práce 

jsou plánovány na 2 měsíce. 

i) Údaje o orientační hodnotě stavby 

 

Předpokládané celkové náklady na stavbu jsou předběžně stanoveny na     4 

miliony Kč včetně DPH. 

 

 


