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TECHNICKA ZPRAVA

k projektu stavby— rekonstrukce laboratefi - rozvod plynu
SOS veterinarni v Hradec Kralové

PLYNOVA ZARIZENI:

STAVAJICI STAV.

Stavajici laboratofe jsou vybaveny laboratornimi stoly a dvéma digestofem.
V pfipravné TUV je instalovan plynovy stacionarni ohfivaé vod o obsahu 1200 |. K
objektu laboratofi je pfivedenda stavajici NTL pfipojka plynu, ukonéena ve sloupku
HUP. Ve sloupku je osazen stavajici plynomér, za kterym je provedeno napojeni
laboratofi a druha vétev napojuje sousedni objekt. V objektu laboratofi je proveden
rozvod plynu z ocelovych trubek vedenych volnéna na konzolach a v laboratofich
k jednotlivym odbérnym mistim v kanalku v podlaze.

NAVRHOVANE RESENI:

Stavajici rozvod plynu za plynomérem bude demontovan véetné rozvodi
v laboratornich stolech. Po demontazi se provede novy rozvod zemniho plynu
k nové navrZzenym laboratornim stolim a k pFfemisténé digestofi. V pfipravné TUV
se napoji novy ohfivad TUV — typ VGH 180 | ( 1,1 m*/hod. ZP). Novy rozvod plynu
od plynoméru se instaluje ve stejné trase jak bylo uloZeno stavajici potrubi. Pfed
laboratofi  (utebnou ¢€.1) se na potrubi osadi KU R950@#5/4", potrubi klesne
k podlaze, chrani¢ce skrz zed projde do laboratoife a opét klesne do konstrukce
podiahy.

Pred laboratofi (u¢ebnou €.2) se na potrubi osadi KU R950&1%, potrubi klesne do
konstrukce podlahy.

Pro vedeni potrubi v podlaze budou vybudovany kanalky o rozmérech
100x100 mm. Po montazi plynu a tlakové zkou$ce 100 kPa, se potrubi v kanalku
opatfi zvySenou ochranou proti korozi, tfivrstvym asfaltovym natérem a zalije se
asfaltem, nejméné 20mm po celém obvedu. PFi vystupu plynovodu z kanalku se
potrubi ulozi do chrani¢ky, kterd bude pfesahovat 30 mm nad podlahu. Spodni kraj
chranitky bude zapustén do asfaltové zalivky v kanalku. Po skonéeni montaze bude
zameéfena a schematicky zakreslena poloha plynovodu. Povrchova Gprava podlahy
nad kanalkem bude provedena tak, aby nedoSlo kjejimu prolomeni nebo
proslapnuti.

Na vystupu potrubi z kanalku pod laboraternim stolem se osadi KU
R950&1". Za uzavérem se provede rozvod potrubi pod betonovou pracovni deskou
a stoupne vidy Kk jednotlivym laboratornim plynovym kohoutim (typ, 2000/155
5318,

Spotieba plynu:
Celkova spotfeba zemniho plynu &ini pro laboratofe a ohifev TUV cca 9,0
m3/hod. Odbér tudiz zistane stejny nebo niz§i neZ stavajici odbér.

Rozved zemniho plynu:

Bude proveden dle CSN EN 1775 a TPG 704 01. pfii prichdu plynovodu
nosnymi konstrukcemi, bude potrubi uloZzeno do chrani¢ek, které budou pfesahovat
10 mm a po tlakové zkou3ce utésnény tmelem.

Potrubi:

Potrubi bude provedeno =z ocel. trubek &ernych jakost mat. 11 353
spojovanych svafovanim s vyjimkou nejnutnéjsich spojb, které budou =zavitové.
V kanalku se provedou pouze nejnutnéj$i nerozebiratelné spoje.



Zkou§ky:

Po skon¢eni montaze bude provedena zkouska tésnosti potrubi. Prfed

zapocetim musi zkousené potrubi pod ttakem min. 1 hod. Zku$ebni pretlak je 100
kPa. ZkouSka se povazuje za Uspés3nou, pokud nedojde k poklesu tlaku po 30

minutach. Zkouska bude provedena die CSN EN 1775 a TPG 704 01. O zkousce se
provede zapis. Poté se provede vychozi revize.

Natéry:

Volné vedené potrubi
vrchnim emailovym natérem Zzlutou barvou.

bude poté opatfeno 2x syntetickym natérem a
V prfipadé pouziti jiné barvy, bude

potrubi pfed vstupem a vystupem do zdi a kanalku a jinych vhodnych mistech

opatfen zlutymi pruhy o §ifi 20 mm.

Hradec Kraloveé, kvéten 2010

GASVOKA

Stanislav Voka:
profekrove fpres:
Jizni §70
50003 HRADEC KE-Af v it

ICO: 13539981 el 405 J04 7on

Vypracoval: Stanislav Vokaty



