

PLYNOFIKACE LABORATOŘÍ



3

PROFESE		PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		 A 11 s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 47450347 ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Stanislav Vokatý				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Milan Havlišta				
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing.arch. Michal Čapek				
INVESTOR:	SOŠ veterinární Hradec Králové - Kukleny				
STAVBA				ČÍS.ZAKÁZKY	572/15/0
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ SOŠ veterinární v Hradci Králové				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	05/2010
				FORMÁT A4	1
				MĚŘITKO	
NÁZEV VÝKRESU				ČÁST	Č. VÝKRESU
ROZPOČET , VÝKAZ VÝMĚR				F	PL.4

POPIS ZÁKLADNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby **Rekonstrukce laboratoří SOŠ veterinární HK - plyn**
 Název objektu **Plynofikace**
 Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel **SOŠ veterinární HK**
 Projektant **GASVOKA - Vokatý**
 Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

10.6.2010

26

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště									
2		Montáž		9	Bez pevné podl		14	Mimostav. doprava									
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		15	Územní vlivy									
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy									
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní									
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu									
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)									
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady									
Projektant			<div>GASVOKA</div> <div>Stanislav Vokatý</div> <div>projektová činnost</div> <div>Jižní 870</div> <div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div> <div>RČ. 13539981 tel.: 495 406 758</div>			D			Celkové náklady								
6.6.2010 <i>hbf</i>						23	Součet 7, 12, 19-22										
Datum a podpis						24	10%		DPH								
Objednávatel						25	20%		DPH								
Datum a podpis			Razítko			26	Cena s DPH (ř.23-25)										
Zhotovitel			Razítko			E		Přípočty a odpočty									
Datum a podpis						27	Dodávky objednavatele										
						28	Klouzavá doložka										
						29	Zvýhodnění + -										

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Rekonstrukce laboratoří SOŠ veterinární HK - plyn

Objekt : Plynofikace

Objednavatel : SOŠ veterinární HK

Zhotovitel : dle výběrového řízení

JKSO

EČO

Zpracoval : St Vokatý

Datum : 10.6.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky PSV

723		Zdravotechnika - plynovod					
1	721	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	40,000		
2	721	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	10,000		
3	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	45,000		
4	721	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	35,000		
5	721	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	5,000		
6	721	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	3,000		
7	721	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	3,000		
8	721	723190202	Připojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	2,000		
9	721	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 s nástěnkou	kus	24,000		
10	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000		
11	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	130,000		
12	721	723190909	Tlaková zkouška potrubí plynovodního	kus	1,000		
13	721	723190912	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 15	kus	12,000		
14	721	723190915	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 32	kus	2,000		
15	721	723213333	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 42 do 185°C niklovany R950R 1/2"	kus	1,000		
16	721	723213335	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovany R950R 1"	kus	7,000		
17	721	723213336	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem R950R 1 1/4"	kus	2,000		
18	721	723229101	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 3/8 ostatní typ	soubor	24,000		
19	MAT	PC1	Plynový kohout laboratorní 2000/155 G 3/8	kus	24,000		
20	721	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,040		

723 Zdravotechnika - plynovod

783		Dokončovací práce - nátěry					
21	783	783125530	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	5,000		
22	783	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	130,000		

783 Dokončovací práce - nátěry

PSV Celkem

Práce a dodávky Ostatní

001		HZS					
23		0001	Revize plynového zařízení	soub	1,000		
24		0002	Demontáže plynu vč. přesunu a poplatku za skládku	soub	1,000		
25		0003	Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení	kg	50,000		
26		0004	Napojení plynovodu	soub	1,000		

001 HZS

Ostatní Celkem

Celkem