

a) Identifikace stavby:

Rekonstrukce interiéru laboratoří SOŠ veterinární v Hradci Králové

Projektant: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
společnost s ručením omezeným (s. r. o.)
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Tomášem Mrázkem
jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB O.P. Hradec Králové
č. účtu: 246617/0300
IČO: 47450347
DIČ: CZ47450347

Investor: Střední odborná škola veterinární
Pražská 68, 501 01 Hradec Králové - Kukleny
zastoupená: paní Ing. Hanou Rubáčkovou
ředitelkou školy
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
č. účtu: 3336-511/0710
IČO: 62690281
DIČ: -

Základní charakteristika stavby:

Investor plánuje stavební úpravy interiéru stávajícího objektu laboratoří spolu s opravou sítí technické infrastruktury v objektu.

b) Údaje o území

Objekt laboratoří se nachází uvnitř areálu školy SOŠ veterinární v Pražské ulici v Hradci Králové – Kuklenách.

Jedná se o stávající objekt, který je využíván pro praktickou výuku práce v laboratoři a s laboratorním vybavením.

c) Údaje o provedených průzkumech

Při místním šetření byly zástupci GP zaměřen stávající stav objektu. Bylo zmapováno vedení inženýrských sítí a jeho fungování konzultováno s pracovníky správy objektů školy. Pedagogickými pracovníky školy bylo zrekapitulováno stávající fungování provozu laboratoří a předneseny požadavky na změny.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Viz. samostatná příloha.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při návrhu je respektována vyhláška 268/2009 sb. A to ve všech jejích jednotlivých částech.

f) Informace o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně plánovací informací

Jedná se o stavební úpravy interiéru a úpravy fungování sítí inženýrské infrastruktury uvnitř stávajícího objektu. Protože nedochází ke změně účelu užívání objektu ani ke změně jeho vnějšího vzhledu či konstrukčního uspořádání není předpoklad vzniku kolize s územně plánovací dokumentací.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Před zahájením stavebních prací bude odstraněno stávající interierové vybavení objektu a po dokončení stavebních prací bude částečně opět instalováno. Stavební práce nejsou podmíněny doprovodnými investicemi ani stavbami

h) Předpokládaná lhůta výstavby

Investor plánuje zahájení stavby na počátku července 2010. Stavební práce jsou plánovány na 2 měsíce.

i) Údaje o orientační hodnotě stavby

Předpokládané celkové náklady na stavbu jsou předběžně stanoveny na 4 miliony Kč včetně DPH.