A - Prlvodni zprava Rekonstrukce interiéru laboratofi SOS veterinarni v Hradci Krélové

a) ldentifikace stavby:

Rekonstrukce interiéru laboratofi SOS veterinarni v Hradci Kralové

Projektant: ATELIER 11 HRADEC KRALOVE
spolecnost s ru€enim omezenym (s. r. 0.)
Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Ing. Tomasem Mrazkem
jednatelem spolecCnosti
bankovni spojeni: CSOB O.P. Hradec Kralové

¢. uctu: 246617/0300
ICO: 47450347
DIC: CZ47450347
Investor: Stfedni odborna Skola veterinarni
Prazska 68, 501 01 Hradec Kralové - Kukleny
zastoupena: pani Ing. Hanou Rubackovou

feditelkou Skoly
bankovni spojeni:  CNB, pobo¢ka Hradec Kralové

¢. udtu: 3336-511/0710
ICO: 62690281
DIC: -

Zakladni charakteristika stavby:

Investor planuje stavebni Upravy interiéru stavajiciho objektu laboratofi spolu
s opravou siti technické infrastruktury v objektu.

b) Udaje o tzemi

Objekt laboratofi se nachazi uvniti arealu Skoly SOS veterinarni v Prazské
ulici v Hradci Kralové — Kuklenach.

Jedna se o stavajici objekt, ktery je vyuzZivan pro praktickou vyuku prace
v laboratofi a s laboratornim vybavenim.

C) Udaje o provedenych prizkumech
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Pfi mistnim Setfeni byly zastupci GP zaméfen stavajici stav objektu. Bylo
zmapovano vedeni inzenyrskych siti a jeho fungovani konzultovano s pracovniky
spravy objektd Skoly. Pedagogickymi pracovniky Skoly bylo zrekapitulovano stavajici
fungovani provozu laboratofi a pfedneseny poZadavky na zmény.

d) Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt
Viz. samostatna pfiloha.

e) Informace o dodrzeni obecnych poZadavkl na vystavbu

Pfi navrhu je respektovana vyhlaska 268/2009 sb. A to ve vSech jejich
jednotlivych ¢astech.

f) Informace o splnéni podminek regulaéniho planu, uzemniho rozhodnuti,
uzemné planovaci informaci

Jedna se o stavebi upravy interiéru a upravy fungovani siti inZenyrské
infrastruktury uvnitf stavajiciho objektu. Protoze nedochazi ke zméné ucelu uzivani
objektu ani ke zméné jeho vnéjSiho vzhledu ¢i konstrukéniho uspofadani neni
predpoklad vzniku kolize s uzemné planovaci dokumentaci.

Q) Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatfeni v doteném uzemi

Pfed zahajenim stavebnich praci bude odstranéno stavajici interierové
vybaveni objektu a po dokonceni stavebnich praci bude ¢aste¢né opét instalovano.
Stavebni prace nejsou podminény doprovodnymi investicemi ani stavbami

h) Predpokladana lhita vystavby

Investor planuje zahajeni stavby na pocatku Cervence 2010. Stavebni prace
jsou planovany na 2 mésice.

)] Udaje o orientaéni hodnoté stavby

Pfedpokladané celkové naklady na stavbu jsou pfedbézné stanoveny na 4
miliony K¢ vCetné DPH.
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