

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK		
Projektant	3Q PROJECT a.s., Eliščino nábřeží 304, HK	63216809	
Zhotovitel	Prima s.r.o.	00486361	CZ 00486361
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.12.2011	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	2 054 344,95	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	15 095 074,94	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 900 854,49	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	34 956 279,38	11		0	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	10 262 367,20				18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		67 268 920,96	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		45 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22				67 313 920,96
Objednatel						24 DPH 10,00 % z 0,00				0,00
Datum a podpis				Razítko		25 DPH 20,00 % z 67 313 920,96				13 462 784,20
Zhotovitel						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				80 776 705,16
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis				Razítko		27 Dodávky objednatele				0,00
Datum a podpis				Razítko		28 Klouzavá doložka				0,00
Datum a podpis				Razítko		29 Zvýhodnění + -				0,00

# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK  
Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK  
Zhotovitel: Prima s.r.o.

Datum: 2.12.2011  
Projektant: 3Q PROJECT a.s., Eliščino nábřeží 304, HK  
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
B11-56	Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK	67 313 920,96	0,00	13 462 784,20	80 776 705,16
01	SO 01 - Stavební úpravy hlavního objektu vč.schodů	62 403 547,16	0,00	12 480 709,50	74 884 256,66
02	SO 02 - Oprava oplocení	1 038 628,97	0,00	207 725,80	1 246 354,77
04	SO 04 Stavební úpravy sportovních ploch a ZP	3 761 477,09	0,00	752 295,50	4 513 772,59
41	SO 04a - Příprava území	525 363,31	0,00	105 072,70	630 436,01
42	SO 04b - Zpevněné plochy	2 787 284,78	0,00	557 457,00	3 344 741,78
43	SO 04c - Odvodnění	448 829,00	0,00	89 765,80	538 594,80
05	SO 05 - Sadové úpravy	65 267,74	0,00	13 053,60	78 321,34
06	PD skutečného provedení	45 000,00	0,00	9 000,00	54 000,00
Celkem		67 313 920,96	0,00	13 462 784,20	80 776 705,16

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy hlavního objektu vč.s Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Část: Zhotovitel: Prima s.r.o.

JKSO: Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>151 705,68</b>	<b>12 492 455,06</b>	<b>12 644 160,74</b>
1	Zemní práce	0,00	781 534,88	781 534,88
2	Zakládání	0,00	283 848,61	283 848,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	151 705,68	282 127,03	433 832,71
4	Vodorovné konstrukce	0,00	407 487,62	407 487,62
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	0,00	6 423 365,98	6 423 365,98
8	Trubní vedení	0,00	90 543,33	90 543,33
81	Kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	2 869 921,95	2 869 921,95
94	Lešení	0,00	1 012 996,80	1 012 996,80
99	Přesun hmot HSV	0,00	340 628,86	340 628,86
	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 883 993,97</b>	<b>34 613 025,25</b>	<b>39 497 019,22</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	230 253,61	443 320,25	673 573,86
712	Povlakové krytiny	0,00	67 803,75	67 803,75
713	Izolace tepelné	190 406,41	117 615,56	308 021,97
714	Akustická a protiotřesová opatření	0,00	70 062,30	70 062,30
721	Zdravotechnika vnitřní	0,00	1 099 869,30	1 099 869,30
731	Ústřední topení	0,00	4 073 024,00	4 073 024,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	483 240,41	483 240,41
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	1 065 491,18	1 065 491,18
764	Konstrukce klempířské	0,00	1 022 643,06	1 022 643,06
766	Konstrukce truhlářské	0,00	2 503 079,92	2 503 079,92
76609	Dřevěné výrobky	0,00	10 291 490,20	10 291 490,20
	Dřevěné dveře historické požární vč. požadavku "EKU" a "EPS"	0,00	1 148 386,00	1 148 386,00
76611	Dřevěné dveře historické vč. požadavku "EKU" a "EPS"	0,00	751 120,00	751 120,00
	Dřevěné dveře nové požární vč. požadavku "EKU" a "EPS"	0,00	214 666,00	214 666,00
76612	Dřevěné dveře nové vč. požadavku "EKU" a "EPS"	0,00	234 637,00	234 637,00
76614	Dřevěné dveře původní novodobé	0,00	555 778,00	555 778,00
767	Konstrukce doplňkové kovové	0,00	397 770,40	397 770,40
7672	Ocelová okna	0,00	762 056,00	762 056,00
76721	Ocelové výrobky	0,00	1 381 300,40	1 381 300,40
7673	Hliníkové výrobky	0,00	791 552,00	791 552,00
7674	Ostatní výrobky	0,00	2 295 325,49	2 295 325,49
771	Podlahy z dlaždic	3 685 097,19	1 001 649,64	4 686 746,83
772	Podlahy z kamene	159 464,38	583 273,24	742 737,62
7721	Konstrukce z umělého kamene	0,00	32 554,40	32 554,40
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	402 767,36	1 703 300,47	2 106 067,83
776	Podlahy povlakové	70 926,46	40 423,16	111 349,62
777	Podlahy lité	0,00	229 324,64	229 324,64
781	Dokončovací práce - obklady keramické	145 078,56	318 436,81	463 515,37
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	201 000,00	201 000,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00	707 839,67	707 839,67

787	Dokončovací práce - zasklívání	0,00	24 992,00	24 992,00
	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>	<b>10 262 367,20</b>	<b>10 262 367,20</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	4 765 449,60	4 765 449,60
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00	4 169 491,00	4 169 491,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	632 125,60	632 125,60
32-M	Výtahy	0,00	695 301,00	695 301,00
	<u>Celkem</u>	<u>5 035 699,65</u>	<u>57 367 847,51</u>	<u>62 403 547,16</u>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 02 - Oprava oplocení

Část:

JKSO:

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Zhotovitel: Prima s.r.o.

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>9 950,84</b>	<b>668 563,48</b>	<b>678 514,32</b>
1	Zemní práce	9 950,84	31 857,00	41 807,84
2	Zakládání	0,00	57 007,99	57 007,99
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	215 590,74	215 590,74
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	0,00	266 649,92	266 649,92
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	66 701,65	66 701,65
99	Přesun hmot HSV	0,00	30 756,18	30 756,18
	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>16 860,52</b>	<b>343 254,13</b>	<b>360 114,65</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 860,52	42 892,53	59 753,05
764	Konstrukce klempířské	0,00	61 913,56	61 913,56
767	Konstrukce zámečnické	0,00	32 948,89	32 948,89
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	205 499,15	205 499,15
	<u><b>Celkem</b></u>	<u><b>26 811,36</b></u>	<u><b>1 011 817,61</b></u>	<u><b>1 038 628,97</b></u>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 04 Stavební úpravy sportovních ploch a ZI Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Část: SO 04a - Příprava území

Zhotovitel: Prima s.r.o.

JKSO:

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5

<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>		<b>0,00</b>	<b>525 363,31</b>	<b>525 363,31</b>
1	Zemní práce	0,00	166 625,75	166 625,75
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	358 737,56	358 737,56
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>525 363,31</u>	<u>525 363,31</u>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 04 Stavební úpravy sportovních ploch a ZI Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Část: SO 04b - Zpevněné plochy

Zhotovitel: Prima s.r.o.

JKSO:

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5

<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>		<b>1 854 139,38</b>	<b>933 145,40</b>	<b>2 787 284,78</b>
1	Zemní práce	15 359,48	92 519,70	107 879,18
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 240,90	12 259,80	29 500,70
5	Komunikace	1 591 826,40	799 904,60	2 391 731,00
8	Trubní vedení	0,00	7 576,50	7 576,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	229 712,60	20 884,80	250 597,40
<u>Celkem</u>		<u>1 854 139,38</u>	<u>933 145,40</u>	<u>2 787 284,78</u>

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 05 - Sadové úpravy

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Část:

Zhotovitel: Prima s.r.o.

JKSO:

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
	<b>PRÁCE NA ROSTLÉM TERÉNU</b>	<b>38 549,05</b>	<b>26 718,69</b>	<b>65 267,74</b>
	I. Příprava půdy před výsevem trávníku	3 201,18	2 091,00	5 292,18
	I. Příprava půdy před výsadbou	4 341,19	3 573,33	7 914,52
	II. Výsadby keřů	11 077,44	14 232,24	25 309,68
	II. Výsadba stromů	19 766,88	5 961,12	25 728,00
	III.Výsev trávníku	162,36	861,00	1 023,36
	<u>Celkem</u>	<u>38 549,05</u>	<u>26 718,69</u>	<u>65 267,74</u>



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla, HK

Objekt: SO 04 Stavební úpravy sportovních ploch a ZI Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, HK

Část: SO 04c - Odvodnění

Zhotovitel: Prima s.r.o.

JKSO:

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5

## ČÁST – SO 04 – odvodnění venkovní

1	kanalizace	0,00	448 829,00	448 829,00
	Rozvody kanalizace systém KG zemních prací,			
1	montáže vně objektu	0,00	163 050,00	163 050,00
2	Revizní šachty vč. poklopu D 400, montáže	0,00	66 000,00	66 000,00
	Odvodňovací žlab,vč. osazení, zemních prací,			
3	montáže, obetonování	0,00	209 415,00	209 415,00
4	Ostatní	0,00	10 364,00	10 364,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>448 829,00</u>	<u>448 829,00</u>