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ETAPA I
CHODNÍKU V OBCI PÍSEK
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   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 62-03-51

TTS 22kV

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-76-03

PØÍPOJKA NN

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC
PS 61-01-11

STANI±NÍ ZAB.ZAØ.

 ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 50-02-51

DOK a TK

HK - CHLUMEC N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 60-01-21

TRA•OVÉ ZAB.ZAØ.

  KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 50-02-51

DOK a TK

HK - CHLUMEC N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 62-02-21

ROZHLASOVÉ ZAØ.

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-12-01

VNÌJŠÍ NÁSTUPIŠTÌ

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 61-11-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SO 61-10-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

SO 62-10-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

SO 62-11-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC SO 60-11-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SO 60-10-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

SO 61-10-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

SO 61-11-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SO 62-20-01

ŽELEZNI±NÍ MOST

ev. km 3,660 

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-76-02

ROZVODY NN,OSVÌTLENÍ

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-62-01

PØÍSTØEŠKY

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 62-02-71

INFORMA±NÍ SYST.

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 50-02-51

DOK a TK

HK - CHLUMEC N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 50-02-51

DOK a TK

HK - CHLUMEC N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 61-01-11

STANI±NÍ ZAB.ZAØ.

 ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC
SO 62-21-01

 ŽELEZNI±NÍ PROPUSTEK

ev. km 3,572 

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-50-02

 ODVODNÌNÍ POD MOSTEM

km 3,660

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 61-01-11

STANI±NÍ ZAB.ZAØ.

 ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-10-01
ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK
 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC
SPRÁVA ŽELEZNIC
SO 62-11-01

ŽELEZNI±NÍ SPODEK
 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC
SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-10-01

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-11-01

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-10-01

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-11-01

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-10-01

ŽELEZNI±NÍ SVRŠEK

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-11-01

ŽELEZNI±NÍ SPODEK

   KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-31-01

ZPEVNÌNÉ PLOCHY

NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-61-01

NOVÝ TECH. OBJEKT

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC
SO 62-64-01

ORIENTA±NÍ SYSTÉM

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-66-01

DROBNÁ ARCHITEKTURA

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-76-01

 MAGISTR.ROZVOD  22kV

KÁRANICE - NOVÉ MÌSTO

SPRÁVA ŽELEZNIC
SO 60-76-01

MAGISTR.ROZVOD  22kV

KÁRANICE - NOVÉ MÌSTO

SPRÁVA ŽELEZNICSO 60-76-01

 MAGISTR.ROZVOD  22kV

KÁRANICE - NOVÉ MÌSTO

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-76-01
MAGISTR.ROZVOD  22kV
NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC
SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-76-01MAGISTR.ROZVOD  22kVNOVÉ MÌSTO - CHLUMECSPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-76-04

PØÍPOJKA NN-PØEJEZD

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-30-02.01

PROVIZORNÍ PØECHOD

NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

PS 61-03-11

DØT

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

PS 62-02-42

KAMEROVÝ SYSTÉM

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-12-01

VNÌJŠÍ NÁSTUPIŠTÌ

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-22-02

SPÚ

SO 62-22-01

OBEC NOVÉ MÌSTO

SILNI±NÍ PROPUSTEK

km 3,055 

km 3,055 

SILNI±NÍ PROPUSTEK

SO 62-50-01

 KANALIZA±NÍ PØÍPOJKA

PRO NOVÝ TECH.OBJEKT

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-51-01

VODOVODNÍ PØÍPOJKA

 PRO NOVÝ TECH.OBJEKT

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-30-01

 PØÍSTUP.KOMUNIKACE

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-31-01

ZPEVNÌNÉ PLOCHY

NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-40-01

KABELOVOD

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 61-66-51

DEMOLICE OPLOCENÍ

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SO 62-66-51

OPLOCENÍ

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

JINÝ VLASTNÍK

SO 62-66-51

OPLOCENÍ

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

JINÝ VLASTNÍK

SO 60-71-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-77-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

TRAK±NÍ VEDENÍ

KÁRANICE - CHLUMEC

KÁRANICE - CHLUMEC

UKOLEJNÌNÍ

SO 60-71-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-77-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

TRAK±NÍ VEDENÍ

KÁRANICE - CHLUMEC

KÁRANICE - CHLUMEC

UKOLEJNÌNÍ

SO 60-71-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-77-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

TRAK±NÍ VEDENÍ

KÁRANICE - CHLUMEC

KÁRANICE - CHLUMEC

UKOLEJNÌNÍ

SO 60-71-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-77-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

TRAK±NÍ VEDENÍ

KÁRANICE - CHLUMEC

KÁRANICE - CHLUMEC

UKOLEJNÌNÍ

SO 60-71-01

SPRÁVA ŽELEZNIC
SO 60-77-01

SPRÁVA ŽELEZNIC

TRAK±NÍ VEDENÍ

KÁRANICE - CHLUMEC

KÁRANICE - CHLUMEC

UKOLEJNÌNÍ

SO 62-78-01

VNÌJŠÍ UZEMNÌNÍ TTS

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-66-51

OPLOCENÍ

 KÁRANICE-NOVÉ MÌSTO N.C.

JINÝ VLASTNÍK

SO 62-76-01

 MAGISTR.ROZVOD  22kV

 NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 60-76-01

 MAGISTR.ROZVOD  22kV

KÁRANICE - NOVÉ MÌSTO

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-51-02

PØELOŽKA VODOVODU

km 3,637

VaK HK

SO 62-51-04

PØELOŽKA PØÍPOJKY

km 3,637

 KRÁLOVEHRADEC.KRAJ

SO 62-64-01

ORIENTA±NÍ SYSTÉM

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-31-02

ODSTAVNÁ PLOCHY

NOVÉ MÌSTO - CHLUMEC

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-66-02

 PØÍSTØEŠKY PRO KOLA

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

SO 62-66-02

 PØÍSTØEŠKY PRO KOLA

ŽST NOVÉ MÌSTO N.C.

SPRÁVA ŽELEZNIC

POZEMNÍ STAVBY

NÁSTUPIŠTÌ

PØEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA PLOCH

ZASTØEŠENÍ, PØÍSTØEŠKY

ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ

OHUMUSOVÁNÍ

VOZOVKA

CYKLOSTEZKA

ÚPRAVA PLOCHY

CHODNÍK LÁVKA PRO PÌŠÍ

DEMOLICE

PØÍSTØEŠKY PRO KOLA

PLOCHA
PØEKLÁDKOVÁ / MANIPULA±NÍ

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
SOUVISEJÍCÍ STAVBY

STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTÌŽ

SPÍNACÍ STANICE

VODOVOD

KANALIZACEZABEZPE±OVACÍ ZAØÍZENÍ DRÁŽNÍ

ELEKTRO VN NADZEMNÍ DRÁŽNÍ

ELEKTRO VN PODZEMNÍ NEDRÁŽNÍ

ELEKTRO NN PODZEMNÍ DRÁŽNÍ

ELEKTRO NN PODZEMNÍ NEDRÁŽNÍ

SDÌLOVACÍ ZAØÍZENÍ DRÁŽNÍ / NEDRÁŽNÍ

ELEKTRO VN PODZEMNÍ DRÁŽNÍ

LEGENDA NOVÉHO STAVU

ELEKTRO VN NADZEMNÍ NEDRÁŽNÍ

ELEKTRO NN NADZEMNÍ DRÁŽNÍ

ELEKTRO NN NADZEMNÍ NEDRÁŽNÍ

DEMOLICE

OPLOCENÍ, OHRAZENÍ

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

PLYNOVOD

PRODUKTOVOD

PHS

PROVIZORNÍ STAV

STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE

TRAK±NÍ VEDENÍ DRÁŽNÍ OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

POZN.: ZÁKRES PROVEDEN DLE PODKLADÙ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI 

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

SDÌLOVACÍ KABEL METALICKÝ

SDÌLOVACÍ KABEL OPTICKÝ

ELEKTRO VN NADZEMNÍ

ELEKTRO VN PODZEMNÍ

ELEKTRO NN NADZEMNÍ

ELEKTRO NN PODZEMNÍ

ELEKTRO VVN NADZEMNÍ

KANALIZACE

KANALIZACE DEŠ•OVÁ

ZABEZPE±OVACÍ KABEL

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE VÝTLA±NÉ POTRUBÍ

SDÌLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD VTL

VODOVOD

PLYNOVOD NTL

VODOVOD UŽITKOVÝ

PRODUKTOVOD

HORKOVOD NADZEMNÍ

HORKOVOD PODZEMNÍ

TEPLOVOD NADZEMNÍ

TEPLOVOD PODZEMNÍ

HLAVNÍ ODVODÒOVACÍ ZAØÍZENÍ OTEVØENÉ

HLAVNÍ ODVODÒOVACÍ ZAØÍZENÍ ZAKRYTÉ
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1:1000

C.3

ČÁST C.3.3

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY

SITUAČNÍ VÝKRESY

km 2,8 - 4,8 tratě Velký Osek - Choceň
Koordinační situace,

11 x A4


