



číslo změny	text změny - odvodnění	datum	podpis
-------------	------------------------	-------	--------

Název stavby:	I/33 JAROMĚŘ - OBCHVAT	Číslo objektu:	SO 190
---------------	------------------------	----------------	--------

Objednatel stavby:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pančnické 546/56, 140 00 Praha 4	Razítko:	
		Kontroloval:	
		Datum:	Podpis:

Zhotovitel stavby:	Společnost Jaroměř, MI - MTS DS Metrostav Infrastructure a.s. Koželůvská 2246/6, 180 00 Praha 8 Metrostav DS a.s. Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	Razítko:	
		Kontroloval:	
		Datum:	Podpis:

Koordinator RDS:	V-CON, s.r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Razítko:	
		Kontroloval:	
		Datum:	Podpis:

	Vypracoval	STANISLAV KRUPICKA	Zak. číslo	023-22
	Zodp. projektant	ING. PETER HAJOS	Datum	04/2024
	Tech. kontrola	ANTONÍN SEIDL	Stupeň	RDS
	Název SO	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		Podle formátu
Zhotovitel RDS:	Příloha	SITUACE KM 5,500 - KU	Měřítko	1:1000
			Č. přílohy	Para
				2.5