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Seznam použitých zkratek 

AC Střídavý proud (Alternating Current) 
AH Automatické hradlo 
ATO Automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (Automatic Train 

Operation) = zařízení pro automatické řízení vlaku – provozní ovládání pohonu a brzd 
ATÚ Automatická telefonní ústředna 
AVV Automatické vedení vlaku 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BTS Základnová stanice GSM-R (Base Transceiver Station) 
CDP Centrální dispečerské pracoviště 
CIN Celkové investiční náklady 
ČD České dráhy, akciová společnost 
ČD-T ČD - Telematika a.s. 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma 
ČSN EN Harmonizovaná česká technická norma 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DATIS Systém Datových a informačních služeb SŽ 
DC Stejnosměrný proud (Direct Current) 
DCF Dlouhovlnný tzv. frankfurtský časový signál (Deutschland, C (označení pásma 

dlouhých vln), Frankfurt) 
DDTS ŽDC Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty 
DK Dálkový kabel 
DKV Depo kolejových vozidel 
DOK Dálkový optický kabel 
DOÚO Dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DP Dopravní pavilon 
DŘT Dispečerská řídící technika 
DSP Dokumentace pro stavební povolení 
DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 
DŽDC Dispečer železniční dopravy 
GPK Geometrická poloha koleje 
GSM-R Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace (Global 

System for Mobile Communications – Railway) 
ED Elektrodispečink 
EIA Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EMZ Elektromagnetický zámek 
EMZ 3f Elektromagnetický zámek třífázový  
EOV Elektrický ohřev výhybek 
EPS Elektronický požární systém 
ERTMS Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic Management 

System) 
ES Evropské společenství 
ESA Staniční zabezpečovací zařízení konkrétní firmy 
ETCS Evropský vlakový zabezpečovací systém (European Train Control System) 
ev. km Evidenční kilometr 
EVZ Elektrický výměnový zámek 
EZ Elektrický zámek  
EZS Elektronický zabezpečovací systém 
GIB Virtuální (geodetický) informační bod definovaný GPS souřadnicemi 
GŘ SŽ Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 
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GSM-R Mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace (Global 
System for Mobile Communications – Railway) 

GVD Grafikon vlakové dopravy 
HDPE Polyetylen s vysokou hustotou (High density polyethylene)  
HIP Hlavní inženýr projektu (za zhotovitele projektu) 
HIS Hlavní inženýr stavby (za investora) 
HK Hradec Králové 
hl.n., hl. n. Hlavní nádraží 
IHL Indikátor horkoběžnosti ložisek 
IHO Indikátor horkých brzd a obručí 
InS Integrační server 
IP Základní protokol pracující na síťové vrstvě používané v počítačových sítích 

a Internetu (Internet Protocol) 
IPDT Dotykový terminál 
IPK Indikátor plochých kol 
IPO Individuální protihluková opatření 
ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization 

for Standardization) 
I/O Vstup/výstup (Input/Output) 
JOP Jednotné obslužné pracoviště 
KAC Kontrolně analytické centrum 
KN Katastr nemovitostí spravovaný ČÚZK 
KoPÚ Komplexní pozemkové úpravy 
KÚ Khk Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
KÚ Pak Krajský úřad Pardubického kraje 
k.ú. Katastrální území 
LDSŽ Lokální distribuční soustava železnice 
LTDS Lokální technická datová síť 
MA Oprávnění k jízdě (Movement Authority) 
MD Ministerstvo dopravy 
MD Mezideponie 
MIB Magnetický informační bod (slouží k určení polohy vlaku v okamžiku přejetí) 
MK Místní kabel 
MMPce, MMP Magistrát města Pardubice 
m n. m. metrů nad mořem 
MPLS Multiprotokolové přepojování podle návěští (Multiprotocol Label Switching) 
MRS Místní rádiový systém 
n. L. Nad Labem 
NN, nn Nízké napětí 0 - 1 kV 
NRTM Nová rakouská tunelovací metoda – ražba tunelu po částech profilu 
O6 Odbor přípravy staveb GŘ SŽ 
O11 Odbor řízení provozu GŘ SŽ 
O12 Odbor plánování a koordinace výluk GŘ SŽ 
O13 Odbor traťového hospodářství GŘ SŽ 
O14 Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky GŘ SŽ 
O15 Odbor provozuschopnosti GŘ SŽ 
O16 Odbor jízdního řádu GŘ SŽ 
O23 Odbor pozemních staveb GŘ SŽ 
O24 Odbor elektrotechniky a energetiky GŘ SŽ 
O26 Odbor strategie GŘ SŽ 
O30 Odbor bezpečnosti a krizového řízení GŘ SŽ 
OHM Orientační hlasový majáček 
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OJ Organizační jednotka 
OŘ Oblastní ředitelství SŽ 
PCU Počítač údržby staničního zabezpečovacího zařízení ESA 
PD Přípravná dokumentace 
PDZ Protidotyková zábrana 
PHS Protihluková stěna 
PK Pozemkový katastr 
PLC Programovatelný logický automat 
POK Propojovací optický kabel 
p.p.č. Pozemek parcelní číslo 
p.p.č.st. Pozemek parcelní číslo stavební 
PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 
PS Provozní soubor 
PÚO Protihluková úprava objektu 
PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 
RBC Radiobloková centrála (Radio Block Centre) 
RDP Regionální dispečerské pracoviště 
ReDat Univerzální digitální záznamové zařízení 
RH-K Rozvaděč hlavní – kompenzační 
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Règlement concernant 

le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) 
RSM Regionální správa majetku  
RVS rozvaděč Kompaktní regulační rozvaděč pro řízení provozu 
RZ Recyklační základna 
SDH Synchronní digitální hierarchie 
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 
SMPce Statutární město Pardubice 
SO Stavební objekt 
SOD Smlouva o dílo 
SS Stavební správa 
STS Staniční transformační stanice 
SÚ Stavědlová ústředna 
SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 
SŽ Správa železnic, státní organizace 
SŽE Správa železniční energetiky 
SŽG Správa železniční geodezie 
TDS Technologická datová síť 
TEN-T Transevropská dopravní síť (Trans-European Transport Networks) 
TeS Terminálový server 
TK Temeno kolejnice 
TK Traťový kabel 
TKK Traťový kombinovaný kabel 
TM Trakční měnírna 
TNS Trakční napájecí stanice 
TNŽ Technická norma železnic 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TPC Technologický počítač staničního zabezpečovacího zařízení ESA 
TRS Traťový rádiový systém 
TTS Traťová transformační stanice 
TS Transformační stanice (zkráceně trafostanice) 
TSI Technické specifikace pro interoperabilitu (Technical Specifications 

for Interoperability) 
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TSI CCS TSI pro subsystém Řízení a zabezpečení (Control command and signalling) 
TSI ENE TSI pro subsystém Energie (Energy) 
TSI INF TSI pro subsystém Infrastruktura (Infrastructure) 
TSI PRM TSI pro přístupnost železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením 

a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Accessibility of the Union's rail 
system for persons with disabilities and persons with reduced mobility) 

TZ Telefonní zapojovač 
TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 
TÚ Traťový úsek 
TÚDC Technická ústředna dopravní cesty 
UIC Mezinárodní železniční unie 
ÚNZ Univerzální napájecí zdroj 
ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
ÚR Územní rozhodnutí 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VN, vn Vysoké napětí 1 - 35 kV 
VoIP Technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů protokolu IP 

(Voice over Internet Protocol) 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
VTO Venkovní telefonní objekt 
VTP Všeobecné technické podmínky 
VVN, vvn Velmi vysoké napětí od 35 kV 
VZ Vlakový zabezpečovač 
zast. Zastávka 
ZE Zjednodušená evidence pozemků 
ZOV Zásady organizace výstavby 
ZP Záměr projektu 
ZPC Zadávací počítač staničního zabezpečovacího zařízení ESA 
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZS Zařízení staveniště 
ZTP Zvláštní technické podmínky 
ŽBP Železniční bodové pole 
ŽDC Železniční dopravní cesta 
žkm Železniční kilometr 
ŽMP Železniční mapové podklady 
ŽP Životní prostředí 
ŽST, žst., žst Železniční stanice 
3 kV DC Stejnosměrná trakční napájecí soustava s napětím 3 kV (Direct Current) 
25 kV 50 Hz AC Střídavá trakční napájecí soustava s napětím 25 kV a frekvencí 50 Hz (Alternating 

Current) 
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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

1.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Území stavby je rovinaté, mimo obce intenzivně zemědělsky obhospodařované, odvodňované 
soustavou umělých vodotečí. 

Stavební pozemek leží podél stávající železniční tratě mezi Hradcem Králové včetně 
a Chlumcem nad Cidlinou včetně na území obcí Praskačka, Urbanice, Lhota pod Libčany, Osice, 
Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek, Nové Město 
a Opatovice nad Labem. 

 Pro stavbu je v maximální možné míře využíván drážní pozemek; druhá kolej, náhrady přejezdů 
a vyvolané přeložky komunikací a vodotečí zasahují na okolní pozemky. 

1.1.2 Zastavěné území a nezastavěné území 

Stavba prochází zastavěnými částmi obcí Hradec Králové, Praskačka, Urbanice, Lhota 
pod Libčany, Syrovátka, Dobřenice, Káranice, Opatovice nad Labem. Na katastrech obcí Osice, 
Kratonohy, Obědovice, Chudeřice. Stará Voda, Písek, Nové Město, Chlumec nad Cidlinou a mimo obce 
stavba leží v nezastavěném území ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.  

1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem území 

Náplní stavby je modernizace stávající železniční tratě. Železniční trať je přítomna v území již 
150 let a stala se jeho součástí. 

Stavba se většinou své plochy nachází na plochách pro dopravní infrastrukturu – železnice – 
dle platných územních plánů dotčených obcí. 

1.1.4 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Okolí železniční tratě mimo obce tvoří převážně obdělávaná zemědělská půda. Na začátku 
stavby v Hradci Králové se rozkládá podél jižní strany železniční tratě písník Dubina. Na konci stavby 
před Chlumcem nad Cidlinou mezi řekami Bystřice a Cidlina se nachází plochy neplodné půdy a plochy 
trvalého travního porostu.  

1.2 ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

1.2.1 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

1.2.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

V politice územního rozvoje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3,4 a 5 je území obcí Hradec Králové, 
Nový Bydžov a Přelouč označeno jako rozvojová oblast OB4: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou 
krajských měst Hradce Králové a Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se 
o silnou dvoujadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má 
mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. a III. tranzitním 
železničním koridoru, dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a 
perspektivní propojení dálnicí D35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého západovýchodního 
silničního spojení v ČR vedle dálnice D1. 

Území je též součástí OS4 Rozvojová osa Praha–Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11) 
– Trutnov – hranice ČR/Polsko (– Wroclaw). Další větev rozvojové osy je Praha – Kolín – Chvaletice – 
Pardubice (podél železničního spojení Praha – Kolín – Pardubice). Obce mimo rozvojové oblasti, 
s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D11 a jejím připravovaným pokračováním 
do Polska a I. a III. TŽK v úseku Praha–Pardubice. Území ovlivněné dálnicí D11 a jejím připravovaným 
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pokračováním Hradec Králové–Jaroměř– Trutnov–hranice ČR/Polsko (–Wałbrzych), železniční tratí 
v úseku Praha–Kolín–Pardubice a spolupůsobením center Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jaroměř, Dvůr 
Králové nad Labem a Trutnov. Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí. 

Navrhovaná stavba je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. 

 

1.2.1.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje z roku 2011 upřesňují rozvojovou oblast OB4 
z Politiky územního rozvoje ČR na území obcí Hradec Králové, Praskačka, Urbanice, Lhota pod Libčany, 
Osice, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek, Nové 
Město, Chlumec nad Cidlinou. 

V Aktualizaci ZÚR Královéhradeckého kraje jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby: 

- koridor DZ2 pro trať 031 Jaroměř – Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. 

- koridor DZ4 pro trať 020 hranice kraje (Velký Osek) – Hradec Králové – hranice kraje (Choceň). 

(47) Koridory dopravní infrastruktury se vymezují o šířkách: 

a) pro dálnici a kapacitní silnici 600 m; 

b) pro silnici I. třídy DS2A2 600 m; 

c) pro silnici I. třídy 300 m; 

d) pro silnici II. třídy 180 m; 

e) pro železnici (včetně zdvojkolejnění), kromě DZ3, DZ4, DZ1r a DZ2r, 100 m; 

f) pro železnici (včetně zdvojkolejnění) DZ3, DZ1r a DZ2r 120 m; 

g) pro železnici DZ4 60 m. 
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(53) Pokud se týká koridoru územní rezervy železniční trati č. 041 (DZ2r) v úseku vymezeném 
z východu křížením koridoru se silnicí III/32753 a ze západu křížením koridoru se silnicí III/28053, 
zvětšuje se šíře koridoru na obě strany na celkovou šířku 450 m. 

(56) Pokud se týká koridoru železniční trati č. 020 (DZ4) v úseku vymezeném ze západu hranicí 
Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje a z východu zhlavím železniční stanice Chlumec 
nad Cidlinou zvětšuje se šíře koridoru (od osy stávající železniční tratě) na sever až na 240 m a na jih 
až na 200 m. Proměnná šířka koridoru v tomto úseku činí 60 - 380 m tak, jak je zobrazeno v grafické 
části, výkresu I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů. V úseku vymezeném ze západu křížením koridoru 
s vodním tokem Bystřice a z východu osadou Skalka u Chlumce nad Cidlinou se šíře koridoru (od osy 
stávající železniční tratě) na sever zvětšuje na 60 m, to znamená, že celková šířka koridoru v tomto 
úseku činí 90 m tak, jak je zobrazeno v grafické části, výkresu I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů. V úseku 
vymezeném z jihu křížením koridoru s Novoveským potokem a ze severu křížením koridoru s vodním 
tokem Orlice se šíře koridoru (od osy stávající železniční tratě) v tomto úseku na východ zvětšuje 
na 80 m, to znamená, že celková šířka koridoru v tomto úseku činí 110 m tak, jak je zobrazeno v grafické 
části, výkresu I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů. 

(58) Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje ukládá na území kraje respektovat stabilizované 
vedení koridoru konvenční železniční dopravy ŽD2 Pardubice – Hradec Králové vymezeného v PÚR ČR 
a koridoru pro železniční spojení Hradec Králové – Jaroměř. V tomto koridoru je navrhováno: 

- optimalizace a zdvoukolejnění tratě č. 031 Jaroměř - Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. 
se zvýšením traťové rychlosti na min. 120 km/hod, včetně odstranění míst s omezenou propustností 
v uzlu Hradec Králové (DZ2). 

(59) Úkoly pro územní plánování: 

a) koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu v území, 

b) koordinovat návaznosti koridoru na hranicích obcí, 

c) zpřesnění ploch a koridorů, bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků 
dopravy (hluk, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví). 

(66) Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na území kraje vymezuje následující úpravy vedení 
celostátních a regionálních železničních tratí: 

a) zkapacitnění a modernizace vybraných úseků železničních tratí č. 021 a 022 v úseku Týniště 
nad Orlicí – Solnice s územními nároky mimo stávající pozemky dráhy, konkrétně výhybna Lípa, výhybna 
Synkov a stanice Lipovka (DZ3), 

b) optimalizace trati č. 032 Jaroměř – Náchod v rozsahu tzv. Vysokovské spojky (DZ1), 

c) modernizace trati č. 020 hranice kraje (Velký Osek) – Hradec Králové – hranice kraje (Choceň) 
(DZ4). 

Navrhovaná stavba je v souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje. 

1.2.1.3 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

(75) ZÚR zpřesňují koridor ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř) s cílem 
zkapacitnění pro intenzivní aglomerační dopravu (dle PÚR ČR) a navrhují na této trase koridor 
pro umístění stavby D101 (železniční trať Medlešická spojka) a D102 (zdvojkolejnění železniční trati 
č. 031 Pardubice – Hradec Králové). 

Vymezení VPS D102. 

V pochybnostech k vymezení VPS je možné použít Metodické sdělení k veřejně prospěšným 
stavbám dopravní infrastruktury, vydané MMR ČR ve znění č.j. MMR-34232/2019-81 ze dne 26.7.2019. 

Navrhovaná železniční stavba je v souladu s ZÚR Pardubického kraje. 
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1.2.1.4 Územní plány obcí 

Stavba je v souladu s územními plány dotčených obcí Hradec Králové, Praskačka, Urbanice, 
Lhota pod Libčany, Osice, Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará 
Voda, Písek, Nové Město, Chlumec nad Cidlinou, Opatovice nad Labem. Realizace stavby je navržena 
na plochách pro dopravní infrastrukturu - železniční trať. 

Poznámka: Podle § 36 odst. 5 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, jsou ZÚR 
závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
Záměry vymezené v ZÚR musí být zapracovány v ÚPD dotčených obcí a tím má být zajištěn soulad 
se ZÚR. Pokud není hierarchicky níže postavený nástroj územního plánování v souladu s nadřazeným, 
nelze podle něj v rozsahu nesouladu rozhodovat a stavební úřad k němu při posuzování záměru 
v územním řízení o umístění stavby podle § 90 odst. 1 SZ nepřihlíží. Na rozdíl od nástrojů územního 
plánování politika územního rozvoje (PÚR) a ZÚR, není územní plán povinným nástrojem. 

Zdroj: Metodické sdělení MMR k problematice výkladu ustanovení podle §18 odst. 5 i dalších ustanovení 
stavebního zákona a možnostem jejich využití při přípravě staveb veřejné dopravní infrastruktury. 

1.2.2 Údaje o souladu stavby s cíli a úkoly územního plánování 

Navrhovaná stavba je v souladu s cíli územního plánování, a to především s cíli vytváření 
předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
který uspokojuje současné generace, aniž by ohrožoval podmínky generací budoucích. 

Železniční doprava je jedním z nejekologičtějších druhů dopravy umožňující přepravu vysokého 
počtu cestujících a velkých objemů nákladů. Stavba železniční zastávky zlepšuje dopravní obslužnost 
území města a přispívá k upevnění soudržnosti společenství obyvatel území defragmentací území města. 

Navrhovaná stavba je i v souladu s úkoly územního plánování, jako je stanovování koncepce 
rozvoje území a posuzování potřeby změn v území a veřejný zájem na jejich provedení a jejich rizika, 
stanovování urbanistických, architektonických a estetických požadavků na využívání a prostorové 
uspořádání území a na řešení staveb. 

1.2.3 Informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

1.2.3.1 Politika územního rozvoje ČR 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, 2021, závazná od 1.9.2021. 

zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-
rozvoje-ceske-republiky/uplne-zneni-politiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republ  

1.2.3.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje Opatřením obecné povahy dne 8.9.2011, Aktualizaci č. 1 dne 10.9.2018, Aktualizaci č. 2 
dne 17.6.2019, Aktualizaci č. 3 dne 22.3.2021, Aktualizaci č. 4 dne 22.6.2020, Aktualizaci č. 5 ze dne 
27.3.2023. Podle ustanovení § 42 odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, aktualizaci zásad územního rozvoje a úplné znění zásad územního 
rozvoje po této aktualizaci kraj doručí veřejnou vyhláškou; dnem doručení aktualizace zásad územního 
rozvoje a úplného znění - 16.04.2021 - nabývá aktualizace účinnosti. 

zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uplne-zneni-zasad-
uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-po-vydani-aktualizaci-c--1--2--3--4-a-5-362003/  

1.2.3.3 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

ZÚR Pardubického kraje byly vydány dne 29.4.2010 a nabyly účinnosti dne 15.5.2010. 
Dne 6. 3. 2012 usnesením čj. 9 Ao 7/2011 - 489 rozhodl Nejvyšší správní soud v rozšířeném senátě, 
že zásady územního rozvoje nabývají v souladu s § 173 odst. 1 ve spojení s § 25 odst. 3 správního řádu 
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z roku 2004 účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou oznamuje opatření 
obecné povahy, na úřední desce správního orgánu, který toto opatření obecné povahy vydal.  

Aktualizace č. 1 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 17.9.2014 a nabyla účinnosti 
dne 7.10.2014. Aktualizace č. 2 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 18.6.2019 a nabyla účinnosti 
dne 5.7.2019. Aktualizace č. 3 ZÚR Pardubického kraje byla vydána dne 25.8.2020 a nabyla účinnosti 
dne 12.9.2020. 

Pardubický kraj připravuje Aktualizaci č. 4 ZÚR Pardubického kraje. 

zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/uplne-zneni-zur-pk-po-vydani-aktualizace-c-3  

1.2.3.4 Územní plány obcí 

Územní plány obcí pořizuje od roku 2008 ORP Hradec Králové. 

Hradec Králové 

Územní plán nabyl účinnost 1.3.2000. 

Závazná část Územního plánu města Hradec Králové (nově vymezená pořízením změny ÚPmHK 
č. 25) byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Hradec Králové č. 1/2002. 

Mezi 5.12.2002 a 21.2.2013 byly vydány Změny ÚP č. 001 až 306. 

23.6.2009 schválilo zastupitelstvo pořízení nového územního plánu. Dosud se zpracovává. 

Poznámka: 

Vzhledem ke skutečnosti, že platný Územní plán města Hradce Králové byl pořízen a schválen 
v roce 2000 a Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány a nabyly účinnosti v roce 
2011, nemůže Územní plán města Hradec Králové obsahovat všechny plochy a koridory nadmístního 
významu vymezené v následně vydaných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 

Na řešení takovýchto situací odkazuje § 54 odst. 5 stavebního zákona, kde se uvádí, že obec 
je povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. 
Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací 
dokumentací následně vydanou krajem. V tomto konkrétním případě nelze rozhodovat podle částí 
Územního plánu města Hradec Králové, které jsou v rozporu s výše uvedenými koridory nadmístního 
významu vymezenými v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. 

zdroje: 

https://www.hradeckralove.org/uzemni-plan-mesta-hradec-kralove/d-55151  

https://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/seznam/?dokumentaceGrid-
filter%5Bobec%5D=Hradec+Kr%C3%A1lov%C3%A9  

Praskačka 

Územní plán nabyl účinnost 4.12.2008. 

20.3.2015 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

16.10.2018 nabyla účinnost Změna č. 2 ÚP. 

zdroje: 

https://www.praskacka.cz/uzemni-plan  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FPraska%C4%8Dka&p1=23466   
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Urbanice 

Územní plán nabyl účinnosti 31.12.2005. 

3.1.2015 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

22.8.2017 schválilo zastupitelstvo pořízení nového územního plánu. Předpoklad realizace 
12/2023. 

zdroje: 

https://urbanice.cz/default/default/6814_uzemni-plan-urbanice  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FUrbanice&p1=23466  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FPo%C5%99izovan%C3%A9+%C3%BAzem
n%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FUrbanice&p1=20664  

Lhota pod Libčany 

Územní plán Lhota pod Libčany nabyl účinnost 27.11.2020. 

zdroje: 

https://www.lhotapodlibcany.cz/obecni-urad/uzemni-plan  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FLhota+pod+Lib%C4%8Dany&p1=23466  

Osice 

Územní plán nabyl účinnost 3.1.2007. 

4.6.2015 schválilo zastupitelstvo pořízení nového územního plánu.  

Zpracování nového ÚP probíhá dosud. 

zdroje: 

https://www.osice.cz/povinne-zverejnovane-
informace/&cd=4&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-b-e 

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FPo%C5%99izovan%C3%A9+%C3%BAzem
n%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FOsice&p1=20664  

Syrovátka 

Územní plán nabyl účinnost 14.12.2011. 

10.3.2017 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

7.5.2021 nabyla účinnost Změna č. 2 ÚP. 

zdroje: 

https://www.syrovatka.cz/sekce-uzemni-plan-obce-40  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FSyrov%C3%A1tka&p1=23466  
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Dobřenice 

Územní plán nabyl účinnost 15.1.2007.  

30.6.2011 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP.  

V současnosti probíhá pořizování nového územního plánu. 

zdroje: 

https://www.dobrenice.cz/urad/povinne-zverejnovane-informace/uzemni-plan 

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FDob%C5%99enice&p1=23466 

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FPo%C5%99izovan%C3%A9+%C3%BAzem
n%C3%AD+pl%C3%A1ny%2FDob%C5%99enice&p1=20664  

Kratonohy 

Územní plán nabyl účinnost 19.5.2022. 

zdroje: 

https://www.kratonohy.cz/uzemni-plan  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FKratonohy&p1=23466  

Obědovice 

Územní plán nabyl účinnost 21.3.2015. 

5.1.2022 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

zdroje: 

http://www.obedovice.cz/download.php?sekce=6  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FOb%C4%9Bdovice&p1=23466  

Káranice 

Územní plán nabyl účinnost 15.7.2021. 

zdroje: 

https://www.karanice.cz/index.php?option=com_urednideska&view=urednideska&Itemid=54 

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FK%C3%A1ranice&p1=23466 

Chudeřice 

Územní plán nabyl účinnost 23.11.2021. 

zdroje: 

http://www.chuderice.cz/  
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https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FChude%C5%99ice&p1=23466   

Stará Voda 

Obec nemá územní plán. 

Obec má pouze územní studii s účinností od 24.10.2019. 

zdroj: 

https://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/dokumentace/detail/137967  

Písek 

Územní plán nabyl účinnost 22.10.2014. 

20.9.2022 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

zdroje: 

https://www.obec-pisek.cz/vyhlasky-zakony   

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FP%C3%ADsek&p1=23466 

Nové Město 

Územní plán nabyl účinnost 11.5.2017. 

2.9.2022 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

zdroje: 

http://www.obecnovemesto.cz/file.php?nid=2446&oid=6137858  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FNov%C3%A9+M%C4%9Bsto%2FZm%C4%9Bna+%C4%8D%2E1+UP+Nov%C3%A9
+M%C4%9Bsto&p1=23466  

Chlumec nad Cidlinou 

Územní plán nabyl účinnosti 7.10.2011.  

11.7.2014 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP.  

11.10.2016 nabyla účinnost Změna č. 2 ÚP. 

1.3.2022 nabyla účinnost Změna č. 3 ÚP. 

26.1.2022 nabyla účinnost Změna č. 4 ÚP. 

zdroje: 

https://www.chlumecnc.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5180&id=20487&n=uzemni%2Dplan%
2Duplne%2Dzneni%2Dpo%2Dvydani%2Dzmen%2Dc%2D1%2D2%2D3%2Da%2D4%2Ducinnost%2Dod
%2D01%2D03%2D2022  

https://www.hradeckralove.org/vismo/fsmedia.asp?f=%2FOdbor+hlavn%C3%ADho+architekta%2
F%C3%9Azemn%C3%AD+pl%C3%A1ny+obc%C3%AD%2FVydan%C3%A9+%C3%BAzemn%C3%AD+
pl%C3%A1ny%2FChlumec+nad+Cidlinou&p1=23466  
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Opatovice nad Labem  

Územní plán  Opatovice nad Labem nabyl účinnosti dne 13.3.2018. 

22.7.2021 nabyla účinnost Změna č. 1 ÚP. 

16.6.2022 nabyla účinnost Změna č. 2 ÚP. 

zdroje: 

https://www.opatovicenadlabem.cz/uzemni-plan-obce  

https://pardubice.eu/uzemni-plan-976  

1.3 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Pro stavbu nejsou uplatňovány požadavky na rozhodnutí o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. 

1.4 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Informace jsou uvedeny v části E.01.02 Zpráva o vypořádání závazných stanovisek. 

Vypořádání podmínek souhlasného závazného stanoviska MŽP k záměru (EIA) je uvedeno 
v části E.02.03 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska EIA. 

1.5 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA 

1.5.1 Geomorfologická charakteristika 

Podle regionálního geomorfologického členění spadá zájmová oblast do následujících 
geomorfologických jednotek (Demek a kol., 1987): 

Provincie: Česká vysočina 

Soustava: Česká tabule 

Oblast: Východočeská tabule 

Celek: Východolabská tabule 

Podcelek: Chlumecká tabule / Pardubická kotlina 

Okrsek: Urbanická brána / Královéhradecká kotlina. 

Podle regionálního geomorfologického členění České republiky je trasa vedena dvěma 
morfologickými jednotkami - Královéhradeckou kotlinou v úseku Kukleny - Praskačka a Urbanickou 
brázdou v úseku Praskačka - Chlumec nad Cidlinou. 

Královéhradecká kotlina (VIC-1C-a) je severní částí pardubické kotliny tvořící sníženinu 
brachyantiklinální stavby směru SZ-JV při úpatí Kocléřovského hřbetu na podloží turonských slínovců, 
s charakteristickými mírně ukloněnými denudačními svahy, plošinami, menšími výskyty říčních teras, 
sprašovými pokryvy a převážně mělkými údolími. Osou kotliny protéká Labe. Významným bodem je 
Kamenec (353 m n. m.). 

Urbanická brána (VIC-1B-e) je střední částí Chlumecké tabule, a je charakteristickou erozní 
sníženinou v povodí Bystřice a Cidliny na SV a Labe na JZ na podložních slínovcích a jílovcích sv. turonu 
- coniaku s pleistocenními říčními štěky a písky. Rovinný reliéf v oblasti opuštěného údolí Labe 
vyplněného střednopleistocenními terasovými náplavy je dnes ve střední části protékaný Bystřicí 
a Cidlinou. Významným bodem je Oktaviánov (225 m n. m.). 
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Trať je vedena rovinatým terénem. Na začátku trasy je nadmořská výška terénu cca 231 m n.m. 
Odtud terén mírně stoupá až oblasti ŽST Praskačka s nadmořskou výškou cca 240 m n.m. Povrch terénu 
až na konec trasy generelně klesá, na konci trasy je nadmořská výška terénu cca 215 m n.m. 

V celé své délce je vedena prostorem zemědělsky obdělávané půdy. Kromě toho lokálně 
prochází obcemi. Pouze na konci trasy je vedena městskou zástavbou v Hradci Králové. 

1.5.2 Geologická charakteristika 

Předkvartérní podklad 

Z regionálně geologického hlediska leží zájmové území v centrální části české křídové pánve, 
vyplněné svrchnokřídovými sedimenty labské litofaciální oblasti.  

Celé území se nachází na jihozápadním rameni hradecké synklinály, jejíž osa je v zájmovém 
území orientována ve směru SZ-JV (procházející severním okrajem Hradce Králové), směrem k JJZ 
přechází pod mírným sklonem (1 - 1,5° k SSV, SV) do antiklinály Železných hor tvořené intruzivy 
a metamorfity kutnohorsko svratecké a středočeské oblasti. Synklinála je v prostoru Kratonoh až Káranic 
postižena zlomovou tektonikou vyzdvihující elevační struktury (např. Mlékosrbský zlom SZ - JV), severně 
od Pardubic je křídlo porušeno zlomy ohraničenou strukturou hrásťovitého charakteru, která je na jihu 
ohraničena zlomem Kunětické hory (SZ - JV). V souladu s úklonem vrstev vzrůstá rovněž mocnost 
křídových sedimentů z 200 m na téměř 600 m v osové části. Vyvinut je téměř úplný stratigrafický sled 
křídy v české pánvi, od cenomanu po coniak. Perucko-korycanské souvrství (cenoman) je svým vývojem, 
rozsahem a mocností výrazně ovlivněno morfologií předkřídového podloží; pískovce, prachovce a jílovce 
zpravidla dosahují mocnosti jen několika metrů, maximální zjištěná mocnost je 70 m. Pro následující 
souvrství bělohorské (převážně spodní turon), jizerské (převážně střední turon), teplické (svrchní 
turon-coniak) a březenské (coniak) je typický monotónní labský vývoj ve facii vápnitých pelitů. 

V zájmovém území k povrchu vystupují vápnité jílovce až slínovce marinního původu z období 
svrchní křídy (sv. turon - santon) patřící březenskému a teplickému souvrství. Tyto sedimenty jsou 
obvykle málo zpevněné a působením atmosférických vlivů se snadno střípkovitě rozpadají. Místy 
až do hloubek přesahujících 11 m zvětrávají do formy jílů s vysokou plasticitou. Směrem do podloží 
přechází do silně zvětralých slínovců, střípkovitě a destičkovitě rozpadaných, hlouběji do slínovců mírně 
zvětralých až zdravých. Povrch křídového podloží je horizontální podobně jako uložení jednotlivých 
slínovcových vrstev. V blízkosti povrchu lze tyto uloženiny očekávat v okolí Kladrub a v úseku Káranice - 
Syrovátka. 

Kvartérní pokryv 

Pokryvné útvary jsou v prostoru zájmového území zastoupeny fluviálními a eolickými sedimenty 
kvartérního stáří. 

Na předkvarterní podklad nejprve nasedají štěrkopísky rozsáhlého terasového systému 
soutokové oblasti Labe a Orlice (riss, würm), která doznala během pleistocénu významných změn: Labe 
a Orlice posunovaly v tomto období svá řečiště a soutok řek je předpokládán severozápadně až západně 
od Hradce Králové. Mocnost fluviálních uloženin se pohybuje v rozmezí 3 - 10 m. Báze terasy je v Hradci 
Králové dokumentována na kótě 230 m n. m., tzn. až 13 m pod úrovní terénu. Mocnost akumulace klesá 
s ohledem na morfologii povrchu směrem k severu. Terasové uloženiny jsou zrnitostně proměnlivé jak 
ve vertikálním, tak v horizontálním směru. Materiál sedimentu tvoří krystalické břidlice, granitoidy i křídové 
sedimenty. Převážně jsou tvořeny písky se štěrkem až písčitými štěrky, často s příměsí jemnozrnné 
zeminy. 

Při jejich povrchu bývá poloha jemnozrnných hlinitých povodňových písků, jílovitopísčitých 
a písčitých hlín, často se štěrkem, o mocnosti cca 1 - 2 m. Místy se v terasových uloženinách objevují 
nepravidelné polohy a čočky jílovitých a jílovitopísčitých zemin. 

Terasové uloženiny jsou dobře propustné, s přibývajícím podílem jemnozrnné frakce však jejich 
propustnost klesá. Předpokládaný stav ulehlosti je středně ulehlý až ulehlý. 

Výše je uložený horizont spraší a sprašových hlín eolického původu, který může být zastižen 
v mocnosti cca 2 - 6 m. Sprašový horizont bývá nejčastěji světle okrový až světle hnědý, převažuje v něm 
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prachová frakce a obsahuje rozptýlený uhličitan vápenatý ve formě žilek, zrn a cicvárů. Bazální polohy 
tohoto sprašového horizontu jsou však místy písčitější, odvápněné, charakteru až jílovitopísčitých hlín, 
často načervenalé až rezavě hnědé barvy, šmouhované. Ojediněle lze ve spraších zastihnout drobné 
polohy jílovitých písků (vátých). 

Konzistence spraší bývá při povrchu terénu pevná až tuhá, hlouběji (od zhruba 2 m) tuhá 
až měkká. Sprašové akumulace lze předpokládat v úsecích Lhota pod Libčany - Praskačka a Vlčkovice - 
Plačice. Eolické sedimenty mohou být dále lokálně zastoupeny také jemnozrnnými vátými písky neznámé 
mocnosti, a to zejména v úseku Plačice – Kukleny. 

V údolních nivách potoků a řek (Cidlina, Bystřice, Starovodský potok, Třesický potok, Plačický 
potok) je kvartérní pokryv zastoupen fluviálními a deluviofluviálními náplavy charakteru hlinito-písčitých 
a jílovitých sedimentů, převážně měkké až tuhé konzistence, často s organickou příměsí. Jejich mocnost 
je proměnlivá v řádu cca 2 – 5 m. 

Při povrchu terénu je vyvinut výrazný půdní horizont - zpravidla černozem o mocnosti většinou 
cca 0,2 - 1,0 m. Obsah organických látek zpravidla nepřesahuje 3 % a z geotechnického hlediska lze 
považovat za dostatečné sejmutí 0,4 - 0,5 m mocné vrstvy ornice. 

V městské zástavbě pak povrch území tvoří různorodé antropogenní uloženiny variabilní 
mocnosti a charakteru - např. historické skládky odpadu v Novém Městě a Praskačce, navážky 
v průmyslových areálech Kuklen, povrchové úpravy terénu, silniční komunikace apod.). 

1.5.3 Hydrogeologická charakteristika 

Předkvartérní podklad 

Křídové horniny v okolí Hradce Králové jsou řazeny do hydrogeologického rajónu základní vrstvy 
4360 Labská křída. Tento rajón je obecně charakterizován jediným kolektorem (A) s napjatou hladinou, 
vyvinutým v bazálních pískovcích až slepencích perucko-korycanského souvrství cenomanu. Není 
souvisle vyvinut a jeho mocnost je proměnlivá (0 - 70 m, průměrně 30 m). Jeho voda typu Na-HCO3 je 
silně mineralizovaná (2 - 12 g/L) a obohacená kysličníkem uhličitým, proto je místo vodárenství využívána 
v balneologii (Lázně Bohdaneč, Poděbrady). Kolektor je překryt mocným izolátorem, tvořeným souvrstvím 
spodního až svrchního turonu-coniaku. Kontakt stavby s vodami základní vrstvy se předpokládá 
pouze lokálně, při využití pilotového základu. 

Kvartérní pokryv 

První obzor podzemní vody je vázán na fluviální štěrkopísky říční terasy, které v trase tvoří 
hydrogeologické rajony svrchní vrstvy 1122 Kvartér Labe po Pardubice a 1160 Kvartér Urbanické brány. 
Jedná se o průlinový kolektor s vysokou transmisivitou (koeficient transmisivity v řádu T = 1.10-3 m2/s 
až 1.10-2 m2/s). Volnou hladinu podzemní vody lze předpokládat v hloubce 2,0 - 6,0 m pod terénem, 
v přímé blízkosti vodotečí i výše. Směr odtoku podzemní vody je v závislosti na rajonu ke korytu Labe 
(východní část zájmového území) nebo Cidliny (západní část zájmového území). Kontakt stavby 
s vodami svrchní vrstvy lze v trase stavby předpokládat. 

V zájmovém prostoru lze tedy rozlišit nepropustné nebo málo propustné horniny předkvartérního 
podkladu (jílovce a slínovce) a dobře, případně vysoce propustné zeminy kvartérního pokryvu 
(štěrkopísky bazálních vrstev). V předkvartérním podloží je dle dostupných archivních vrtů převažujícím 
puklinově propustné prostředí (jílovec, slínovec). V kvartérních sedimentech se uplatňuje průlinová 
propustnost, zejména v nivních a terasových sedimentech. Dobrou průlinovou propustnost mají terasové 
štěrkopísky a písky pleistocenního stáří. Eolické sedimenty nacházející se v přípovrchové části 
geologického profilu jsou obecně málo propustné (sprašové hlíny). 

1.5.4 Zdroje nerostů 

V okolí km cca 5,0 se severně od silnice I/11 (více než 220 m severně od trasy železniční trati) 
nachází chráněné ložiskové území pod číslem ID 14540000, název - Písek u Chlumce nad Cidlinou, 
surovina - štěrkopísky. Na toto území je definovaný také dobývací prostor s probíhající těžbou. 
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V km cca 15,600 - 16,600 se v těsné blízkosti vlevo od železniční trati, přičemž železniční trať 
tvoří jižní okraj této plochy, nachází registrované ložisko nevyhrazených nerostů pod číslem ID 5273500, 
název - Lhota pod Libčany, surovina - štěrkopísky, číslo SurIS - 527350000. 

V okolí km cca 21,7 se jižně od silnice Praskačka - Plačice (více než 130 m jižně od trasy 
železniční trati) nachází registrované ložisko nevyhrazených nerostů pod číslem ID 3004400, název - 
Praskačka, surovina - štěrkopísky, číslo SurIS - 300440000. Na toto území je definovaný také dobývací 
prostor s probíhající těžbou - písník Praskačka. 

V okolí km cca 24,0 se jižně od železniční trati mezi silnicí č. 324 (Kutnohorská) a tratí odbočka 
Plačice - Opatovice Pohřebačka nachází registrované ložisko nevyhrazených nerostů pod číslem 
ID 3004800, název - Březhrad, surovina - štěrkopísky, číslo SurIS - 300480002. 

V okolí km cca 24,350 - 24,900 se vpravo od trati nachází registrované ložisko nevyhrazených 
nerostů pod číslem ID 3004900, název - Plačice, surovina - štěrkopísky, číslo SurIS - 300490000. Na toto 
území je definovaný také dobývací prostor s probíhající těžbou - písník Dubina. 

Další ložiska nerostných surovin nebo chráněná ložisková území se v trase vyskytují 
ve vzdálenostech větších než cca 300 m. 

1.5.5 Zdroje podzemních vod 

Stavba nezasahuje do ochranného pásma podzemního vodního zdroje. 

V k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a Třesice je rozhodnutím 20935/ŽP1/Ruc/2005/2 stanoveno 
PHO II. stupně k ochraně jímacích vrtů TP2 a TP4, které je z jižní strany ukončeno komunikací I/11 
a k tělesu trati tak nezasahuje.  

1.5.6 Seismická aktivita 

Ve smyslu ČSN 73 0036 (ukončení platnosti 1.4.2010) nepatří zájmové území do seismických 
oblastí, není tedy potřeba uvažovat účinky zemětřesení. 

Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1/Z4, se v celém zájmovém území 
uvažuje referenční zrychlení agR do 0,04 g. 

pozn: Podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, kdy 
není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota agR, 
použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g). 

1.5.7 Sesuvná území 

Dle záznamů ČGS nejsou v blízkosti trati registrována žádná sesuvná území. 

1.5.8 Poddolovaná území 

V okolí km cca 2,0 se jižně od silnice I/11 (více než 200 m jižně od trasy železniční trati) nachází 
registrovaná plocha poddolovaného území evidované v databázi České geologické služby pod číslem 
2971, název - Chlumec nad Cidlinou, surovina – stavební kámen. V této oblasti se také nachází archivní 
důlní dílo evidované pod číslem ID 9065. 

1.5.9 Střety zájmů 

Ohledně střetu zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (dle vyhl. č. 369/2004 Sb.) trasa 
neprochází územím ložiskové ochrany, chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem 
ani ostatními ložisky, zdroji vod ani jejich ochrannými pásmy, hranicemi přírodních parků ani chráněných 
území. 

Území je ve vztahu k využití podzemních vod řazeno pouze mezi citlivé a zranitelné oblasti 
vymezené zákonem 254/2001 Sb. Mezi citlivé oblasti (§ 32) je řazeno celé území ČR, a vztahují se 
k povrchovým vodám, ve kterých dochází nebo může dojít k nežádoucímu stavu jejich jakosti. 
Ve zranitelných oblastech (§ 33) je zjištěn výskyt povrchových nebo podzemních vod využívaných nebo 
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využitelných jako zdroje pitné vody s koncentrací dusičnanů přesahující mezní hodnoty (NO3- = 50 mg/l) 
pro pitnou vodu. 

V okolí vodních toků (Cidlina, Bystřice, Plačický potok) a nízko položených území (Kukleny) jsou 
stanovena záplavová území Q5, Q25, Q100, která do současného železničního násypu nezasahují. 

V k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou a Třesice je rozhodnutím 20935/ŽP1/Ruc/2005/2 stanoveno 
PHO II. stupně k ochraně jímacích vrtů TP2 a TP4, které je z jižní strany ukončeno komunikací I/11 
a k tělesu trati tak nezasahuje.  

V k.ú. Písek u Chlumce nad Cidlinou se nachází chráněné ložiskové území štěrkopísků, které 
do blízkosti trati nezasahuje, z jižní strany je ukončeno komunikací I/11. 

Část území se nachází v okrajových zónách nadregionálního biokoridoru (ID 40). Vzhledem 
k současnému vedení trati nepředpokládáme možnou změnu prostředí v tomto území. 

1.6 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

1.6.1 Geotechnický průzkum 

Geotechnický průzkum stanovil materiál a únosnost pražcového podloží a podmínky 
pro zakládání železničního tělesa, mostů, propustků a zdí, protihlukových stěn a objektů pozemních 
staveb. 

1.6.2 Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologický průzkum byl součástí geotechnického průzkumu a stanovil výšky hladin 
podzemních vod na jednotlivých stanovištích a mineralizaci podzemních vod ve vztahu k betonovým 
základovým konstrukcím.  

Bylo doplněno hydrogeologické posouzení vlivu stavby na okolí, které stanovilo možný vliv stavby 
mimoúrovňových křížení v dosahu hladiny podzemní vody na tuto v okolních jímacích objektech 
(studních). 

1.6.3 Korozní průzkum 

Korozní průzkum inženýrských objektů prokázal přítomnost stejnosměrných elektrických polí. 
Proudová hustota bludných proudů vykazovala třetí až čtvrtý stupeň agresivity půdního a horninového 
prostředí. Na mostech budou provedena opatření proti bludným proudům na stupni 4. Na stavbě budou 
minimalizovány úniky zpětných trakčních proudů do země, budou použity izolované ukolejňovací vodiče. 
Trakční stožáry budou ukolejněny přes průrazky s opakovatelnou funkcí. Bleskojistky budou na trakčních 
stožárech montovány izolovaně s izolovaným svodem. 

1.6.4 Stavebně technický průzkum 

Stavebně technický průzkum stanovil vlastnosti materiálů především železničních mostů pro další 
posouzení a návrh rekonstrukcí a dalšího využití mostů. 

1.6.5 Stavebně historický průzkum 

Legislativou není vyžadován, nebyl proveden. 

Stavba prochází místy s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů. Byla předepsána legislativou požadovaná opatření na zajištění záchranného 
archeologického průzkumu. 

1.7 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

1.7.1 Zvláště chráněná území 

Stavba se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. 
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Seznam nejbližších zvláště chráněných území: 

PP Olešnice   (cca 1,9 km od osy koleje) 

PP Michnovka - Pravy  (cca 2,3 km od osy koleje) 

PP Roudnička a Datlík  (cca 3,6 km od osy koleje) 

PP Na Plachtě   (cca 3,7 km od osy koleje) 

PP Bystřice   (cca 4,9 km od osy koleje) 

1.7.2 Natura 2000 

V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky soustavy NATURA 2000, ani evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

Nejbližší evropsky významné lokality: 

EVL Orlice a Labe - se nachází cca 1370 m od osy koleje 

EVL Olešnice - se nachází cca 2000 m od osy koleje 

EVL Michnovka - Pravy - se nachází cca 2300 m od osy koleje 

EVL Slatinná louka u Roudničky - se nachází cca 4120 m od osy koleje 

EVL Nechanice-Lodín - se nachází cca 4660 m od osy koleje 

EVL Bystřice - se nachází cca 4950 m od osy koleje 

EVL Bohdanečský rybník - se nachází cca 4950 m od osy koleje 

Nejbližší ptačí oblasti: 

EVL Bohdanečský rybník se nachází cca 6566 m od osy koleje 

Dne 18.9.2018 vydal pod č.j. KUKHK-27770/ZP/2018 OŽP KÚ Khk stanovisko, že záměr 
„Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)“ nemůže mít 
významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení 
národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí 
oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  

Pro úplnost KÚ sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území 
v působnosti KÚ ani jejich ochranná pásma. 

1.7.3 Územní systém ekologické stability 

Stavba přichází do kontaktu s regionálními a lokálními prvky ÚSES, dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Kolize s Regionálními prvky ÚSES 

Železniční trať kříží v žkm 21,816 regionální biokoridor RK 1278 tvořený tokem Pašát.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil požadavek, aby dno propustku bylo přírodě blízké, tedy nezpevněné. 
V souběhu s tratí z levé strany RK 1278 kříží zemědělská cesta, kde tok prochází troubou. Projektantem 
je navrženo troubu nahradit brodem, návrh byl OOP kladně přijat. 

Železniční trať kříží v žkm 12,862 regionální biokoridor RK 1274 tvořený Třesickým potokem.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil požadavek, aby dno propustku bylo přírodě blízké, tedy nezpevněné. 
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Stavbu kříží regionální biokoridor RK 1269 tvořený otevřeným korytem hlavního odvodňovacího 
zařízení pravostranného přítoku Bystřice (ID 10177601). RK 1269 prochází nejprve ve směru staničení 
v souběhu s tratí po severním okraji, poté trať kříží pod železničním mostem přes Bystřici v km 1,538. 
Vedle železničního mostu je RK 1269 křížen mostem silničním silnicí II/11.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil, že můžou zůstat zachovány stávající podmínky podmostí. Vhledem 
k charakteru celého koryta toku a vzhledem k tomu, že by nemělo význam pouze na krátkém úseku 
v podmostí vytvářet přírodě blízké dno koryta, může zůstat opevnění koryta stávající. Dále doplnil, 
že pokud dojde rozšířením stavby o druhou kolej k zásahu do RK 1269, bude břehová linie koryta 
osázena jednostranně keřovou výsadbou vrb. 

V žkm 0,860 železniční trať kříží funkční regionální biokoridor RK 1269 tvořený Cidlinou, stavba 
končí před regionálním biokoridorem. 

Kolize s Lokálními prvky ÚSES 

V žkm 25,866 – 26,09 jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC 192 Kukleny, trať prochází 
železničním mostem v žkm 25,866 a je křížena lokálním biokoridorem LK110/3 LK 2 Malý Labský náhon. 
Stávající most světlosti 6,0 m bude nahrazen novým mostem o větší světlosti. 

V žkm 23,833 je trať křížena pod železničním mostem lokálním biokoridorem LK109/2 tvořeným 
Plačickým potokem. Stávající most světlosti 4,3 m bude nahrazen novým mostem o větší světlosti. 

V žkm 21,816 je trať křížena v propustku regionálním biokoridorem RK1278/RK05, který jižně 
navazuje na lokání biocentrum LC05 U Práskačky, které jde v souběhu s tratí v žkm 21,9 - 22,1. 

V žkm 20,4 – 20,5 severně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC079 K Sutému, trať je 
křížena propustkem v žkm 20,494. Stávající propustek světlosti 2,0 m bude nahrazen novým o světlosti 
2,0 m. 

V žkm 19,45 po severní straně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LBK078 K Práskačce 
do km 19,6, stavbu přechází lokální biokoridor LBK046/2 v žkm 19,5 v úrovni terénu. 

V žkm 17,239 je stavba křížena lokálním biokoridorem LBK040/4 který je tvořen Hubenickou 
svodnicí, po jižní straně je navrženo variantní biocentrum. 

V žkm 16,15 je stavba křížena lokálním biokoridorem LBK 039/1, který přechází v úrovni terénu 
bez propustku. 

V žkm 12,862 trať přechází regionální biokoridor RK1274/RK03 tvořený Třesickým potokem, 
který je severně navázán na lokální biocentrum LC02, které jde v souběhu s tratí a navazuje na lokální 
biokoridor LK026/5, který přechází od severu propustkem v km 13,291 na jih, a jižně jde v souběhu s tratí 
do žkm 13,75 kde naváže na lokální biocentrum LC048 Podpražákovo, a dále pokračuje Třesickým 
potokem LK026/6. Stávající propustek v km 12,862 světlosti 1,0 m bude nahrazen novým o světlosti 
2,0 m. Stávající propustek v km 13,291 světlosti 2 x 0,8 m bude nahrazen novým o světlosti 2,0 m. 

V žkm 12,06 je trať křížena ze severní strany navrhovaným variantním regionálním biokoridorem 
1274/RK02var, který přechází přes trať přejezdem v km 12,06 a jižně navazuje na variantní regionální 
biocentrum LC02var Napařovaná. 

V žkm 11,160 je trať křížena lokálním biokoridorem LK029/2 který vlevo navazuje na lokální 
biocentrum LC051, trať je křížena propustkem v km 11,16. Stávající propustek světlosti 0,6 m bude 
nahrazen novým o světlosti 1,0 m. 

V žkm 9,749 prochází interakční prvek propustkem. Stávající propustek světlosti 1,0 m bude 
nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

V žkm 8,650 se od severu k trati přimyká lokální biokoridor LK028/2 který jde po severní straně 
v souběhu s tratí, trať kříží propustkem v km 8,820 a od trati se vzdaluje. Stávající propustek světlosti 
0,75 m bude nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

Železniční trať je křížena lokálním biokoridorem LK017/1, který navazuje na lokální biocentrum 
LC033 U Chudeřic severně od tratě, trať je v souběhu s lokálním biocentrem od km 7,202 po km 7,3, dále 
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trať přechází bez stávajícího i navrženého propustku v úrovni terénu, dále pokračuje po jižní straně 
v souběhu s tratí od km 7,3 po km 7,45. V žkm 7,45 se LK017/2 od trati vzdaluje. 

V žkm 6,893 je trať křížena navrženým variantním lokálním biokoridorem LK017/2 var, dále jde 
v souběhu s tratí po severní straně, v žkm 8,134 se od trati mírně vzdaluje a v místě železničního 
přejezdu v km 8,425 se k trati vrací a trať přechází. 

Železniční trať je křížena lokálním biokoridorem LKO13/4 tvořeným Starovodským potokem 
a prochází propustkem v km 5,329, jižně je rozdělen na tři lokální biokoridory: LK016/5 vedený jižním 
směrem, LK013/4 tvořený Starovodským potokem tekoucím z jihovýchodního směru, LK016/5 běžící 
po jižní straně železniční tratě od žkm 5,75, kde přechází trať od severu. Stávající propustek v žkm 5,329 
světlosti 2,0 m bude nahrazen novým o světlosti 2,0 m. 

Železniční trať je křížena lokálním biocentrem LC 026 Nové Hospody, ve staničení km 5,1 
až po km 4,8. Uprostřed biocentra je vedena trať, biocentrum je spojené propustkem v km 4,978. 
Stávající propustek světlosti 1,0 m bude nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

Železniční trať je křížena v km 4,432 navrhovaným variantním biokoridorem LK016/4var a po jižní 
straně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC 032 var Zbělinka od km 4,75 až po km 4,432. 
Biokoridor je veden v úrovni terénu a bude tak i v novém stavu po zdvoukolejnění. 

Stavbu kříží v žkm 1,9 – 1,5 LK 013/1 tvořený Starovodským potokem, který bude přeložen. 

Lokální biocentrum LC03 Novoměstské u Chlumce prochází v souběhu s tratí po severním okraji 
od staničení žkm 1,195 a stavbu kříží v žkm 1,538.  

Kolize s Migračními koridory velkých savců 

Stavba neprochází žádným dálkovým migračním koridorem. 

1.7.4 Významné krajinné prvky 

Pojem Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů 
včetně historických zahrad a parků. Ke stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody. 

Stavba nezasahuje do žádného registrovaného VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. 

Nejbližší registrované prvky VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. jsou: 

1 VKP rybník Zmotálek (cca 350 m od osy koleje) 

2 VKP Hluboký rybník VKP č. 33 (cca 780 m od osy koleje) 

3 VKP Podhájský rybník VKP č. 32 (cca 1100 m od osy koleje) 

4 VKP Chlumecký rybník (cca 605 m od osy koleje) 

5 VKP Chlumecká bažantnice (cca 1640 m od osy koleje) 

6 VKP Staré Labe, U velkého jezera (cca 1900 m od osy koleje) 

VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb: 

Stavba kříží několik vodotečí, křížení s vodními toky je popsáno v kapitole věnované vodě. 

1.7.5 Krajinný ráz 

V dokumentaci byla posouzena míra ovlivnění krajinného rázu stavbou ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo provedeno zmapování dotčených území včetně výčtu 
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dotčených znaků krajinného rázu a navržena taková opatření, jež by pomohla zmírnit dopad stavby 
do krajinného rázu. 

Stavba železniční tratě zůstává v maximální možné míře na drážním pozemku. Druhá kolej 
a vyvolané přeložky komunikací a vodotečí zasahují na okolní pozemky. Tyto stavby nebudou mít žádný 
dopad na krajinný ráz v okolí stavby. 

Samostatně jsou hodnoceny stavby náhrad úrovňových přejezdů, které budou nahrazeny 
silničními nadjezdy: silniční nadjezd v žkm 21,917 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi (SO 54-22-03) 
a silniční nadjezd v žkm 13,568 u Dobřenic (SO 58-22-01). 

Z osmi posuzovaných znaků a rysů krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny stavba v šesti případech nepředstavuje žádný a ve dvou slabý vliv do identifikovaných 
znaků a hodnot KR. Silný nebo stírající vliv na znaky a hodnoty krajinného rázu nebude mít stavba 
v žádném úseku.  

Na základě výše uvedeného hodnocení je proto stavba nadjezdů z hlediska krajinného rázu 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přípustná. 

Nově navrhované mimoúrovňové křížení SO 52-20-01 železniční most v žkm 26,224 přes místní 
komunikaci se nachází v zastavěném území Hradce Králové a nepodléhá posuzování vlivu na krajinný 
ráz. 

Přestavba nadjezdu SO 52-22-04 v žkm 23,974 není novým stavebním objektem umístěným 
do krajiny, jedná se pouze o přestavbu stávajícího nadjezdu se zvýšením nivelety. 

Stavba nezasahuje ani se nenachází v bezprostřední blízkosti přírodních parků. 

Podrobně viz příloha E.02.02.01 Vliv stavby na přírodu a krajinu. 

1.7.6 Památné stromy 

Stavba není v kolizi s žádným památným stromem, nejbližší památné stromy se nachází 
cca 80 m od osy koleje. Jedná se o skupinu dřevin památných stromů, které nebudou stavbou dotčeny.  

Skupina 3 dřevin památných stromů se nachází v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, p.č. 308/1, v ulici 
Na Zámostí, cca mezi žkm 1,3 – 1,2 (poznámka: původně byly stromy 4, jeden se rozlomil a musel být 
skácen). 

Ochranné pásmo dle zákona č. 114/1992 Sb., § 46 pro památné stromy je ve tvaru kruhu 
o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 

1.7.7 Kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

1.7.7.1 Archeologické nálezy 

Stavba prochází místy s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů. 

UAN I. Území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů. 

UAN II. Území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 
ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100 %. 

UAN III. Území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických 
nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být 
osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů (veškeré území státu kromě kategorie IV). 

UAN IV. Území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškerá 
území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny nad geologickým podložím). 
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Na začátku stavby v žkm 27,4 se trať přibližuje do UAN I.13-24-03/2. 

Severně od žkm 24,9 po cca žkm 25 se nachází UAN I. SAS13-24-02/31. 

U Odbočky Plačice v žkm 24,0 jižně se nachází UAN I. SAS13-24-02/25. 

Stavba je v souběhu s UAN I,SAS13-24-07/15 v žkm 22,5 - 22,7 severně. 

Stavba jde v souběhu s UAN II.SAS13-24-07/5 severně v žkm 22,4 - 22,5. 

V žkm 9,6 severně od trati se nachází významná archeologická lokalita - tvrziště Obědovice, UAN 
I, SAS 13-23-09/1, nachází se cca 430 m od trati.  

V blízkosti se nachází také UAN II. cca 256 m severně od trati nejblíže ve staničení žkm 9,4. 

V žkm 3,9 – 3,6 trať prochází UAN I. SAS13-23-13/4. V blízkosti se nachází UAN I.,SAS 13-23-
13/3, UAN I. SAS13-23-08/7 a UAN II.SAS 13-23-13/2. 

Trať jde v žkm 1,3 – 1,2 jižně v souběhu s UAN I. SAS12-23-08/6. 

Na konci stavby se jižně přibližuje k UAN I.,SAS13-23-07/1 (za Cidlinou), 

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 
odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/92 Sb. Při zásazích 
do terénu může v tomto teritoriu dojít k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a potom bude 
nezbytné provést záchranný archeologický průzkum. 

Z tohoto důvodu bude požadováno, aby investor od doby přípravy stavby (po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí) uzavřel smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu 
s oprávněnou institucí. Zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude nedílnou 
součástí podkladů pro kolaudační řízení stavby. Investor SŽ, s.o. uzavírá standardně smlouvy 
o provedení záchranného archeologického průzkumu před zahájením realizace stavby.  

Případná realizace archeologického průzkumu představuje riziko zdržení zahájení stavby. 

1.7.7.2 Nemovité kulturní památky 

Základními pravidly pro ochranu nemovité kulturní památky jsou ustanovení § 9, § 11 a zejména 
§ 14 zákona č. 20/1987 Sb. 

Stavba je v ochranném pásmu zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních 
památek v historickém jádru města Chlumce nad Cidlinou v rozsahu žkm 1,4 – 0,7 jižně od železniční 
tratě. Dohled nad dodržováním vydaných podmínek ochrany v pásmu zabezpečuje Městský úřad 
Chlumec nad Cidlinou, jeho odbor výstavby a ŽP, orgán státní památkové péče Magistrát města Hradec 
Králové ve spolupráci s Památkovým ústavem Pardubice. 

Zájmová část popisu hranice: ... dospěje až na pravý břeh Cidliny, pokračuje krátce po proudu 
k mostku nad jezem, přes který přechází a dále podél koupaliště a náhona vyústí na hlavní silnici 
E 67/11, po této silnici pokračuje krátce vpravo a při dotyku se železniční tratí navazuje na drážní těleso 
a podél něj postupuje severovýchodním směrem až do míst, kde je vyústění ulice B. Němcové ... 
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Realizací stavby nebudou dotčeny žádné nemovité kulturní památky. 

Nejbližší nemovité kulturní památky: 

- NKP: Červený Dvůr, Hradec Králové (cca 607 m severně od trati ve staničení cca km 26,1) 

- MKP: monstrance sluncového typu, Hradec Králové Kukleny, autor: provenience Vídeň, 
stříbro, v. 72 cm, před r. 1900 (cca 336 m jižně od trati ve staničení cca km 25,65) 

- NKP: pomník obětem II. světové války, Praskačka (cca 641 m severně od trati ve staničení 
cca km 21,2) 

- NKP: zámek Dobřenice (cca 950 m severně od trati ve staničení cca km 13,8) 

- NKP: fara Dobřenice (cca 995 m severně od trati ve staničení cca km 14,0) 

- NKP: kostel sv. Klimenta Dobřenice (cca 989 m severně od trati ve staničení cca km 13,9) 

- NKP: tvrziště Obědovice (cca 516 m jižně od trati ve staničení cca km 9,6) 

- NKP: venkovská usedlost Stará Voda (cca 453 m severně od trati ve staničení cca km 5,71) 

- NKP: zvonice Stará Voda (cca 371 m severně od trati ve staničení cca km 5,81) 

- NKP: kostel sv. Václava Stará Voda (cca 350 m severně od trati ve staničení cca km 5,75) 

- NKP: Venkovský dům s tradičním oplocením Stará Voda (cca 346,9 m severně od trati 
ve staničení cca km 5,7) 

- NKP: pomník selského povstání r. 1775 Chlumec nad Cidlinou Kladruby (cca 95 m severně 
od trati ve staničení cca km 2,1) 

- NKP zámek Karlova Koruna - areál (cca 760 m severně od trati na začátku stavby) 
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1.7.8 Ložiska nerostných surovin a dobývací prostory 

Chráněné ložiskové území dle § 16 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, zajišťuje ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho 
dobývání. 

Nejbližší chráněná ložisková území a poddolovaná území: 

- Chráněné ložiskové území Písek u Chlumce nad Cidlinou (štěrkopísky) (cca 232 m od trati) 

- Chráněné ložiskové území Roudnice I. (štěrkopísky) (cca 1,309 km od trati) 

- Chráněné ložiskové území Štít I. Památník (štěrkopísky) (cca 2,281 km od trati) 

- Chráněné ložiskové území Roudnice (štěrkopísky) (cca 3,109 km od trati) 

- Chráněné ložiskové území Štít (štěrkopísky) (cca 4,726 km od trati) 

- Poddolovaná územní plocha Chlumec nad Cidlinou (stavební kámen) (cca 195 m od trati). 

Ohledně střetu zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (dle vyhl. č. 369/2004 Sb.) trasa 
neprochází územím ložiskové ochrany, chráněným ložiskovým územím, dobývacím prostorem 
ani ostatními ložisky. 

Ložiska nevyhrazených nerostů štěrkopísků 

- Lhota pod Libčany, po severní hranici železniční tratě v žkm 15,60 až 16,58 

- Praskačka, v žkm 21,720 jižně ve vzdálenosti 95 m od osy nové koleje č. 1 

- Březhrad, žkm 23,975 – 24,020 jižně ve vzdálenosti 18 m od osy nové koleje č. 1  

- Plačice, žkm 24,425 – 24,900 jižně v e vzdálenosti 34 m od osy nové koleje č. 1 

1.7.9 Radonové riziko 

Prvotní informaci o potenciálu geologického podloží v dotčeném území z hlediska výskytu radonu 
podává mapa radonového indexu. Jedná se o vyjádření míry pravděpodobnosti, s jakou je možno 
očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, 
pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie radonového indexu podloží 
znamená vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech 
(hodnota EOAR). Vyšší radonový index zároveň indikuje míru pozornosti, kterou je nutno věnovat 
opatřením proti pronikání radonu z podloží u nové výstavby. Převažující kategorie radonového indexu 
neznamená, že se u určitého typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku nelze setkat s jinou 
kategorií radonového indexu. Obvyklým jevem je, že přibližně 20 % až 30 % měření spadá do jiné 
kategorie radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Obecně 
platí, že vysoký radonový index mají horniny vyvřelé, nižší horniny metamorfované a nejnižší index pak 
mají horniny sedimentární. 

Radonový index je v zájmovém území Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) – Hradec Králové (mimo) nízký. Ochranou staveb proti pronikání a hromadění radonu z podloží 
se zabývá ČSN 73 0601 a tato ochrana se týká obytných staveb. Z hlediska hodnoceného záměru, kdy 
jde výhradně o výstavbu železniční trati a související infrastruktury, nemá zjevně informace o radonovém 
indexu území prakticky využitelný význam. 

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, K PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

1.8.1 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Zájmové území stavby zasahuje do vyhlášeného záplavového území vodních toků Labský náhon, 
Plačický potok, Bystřice a Cidlina. Trať se dostává do kontaktu i s dalšími vodními toky, bez vyhlášeného 
záplavového území, pro návrh mostů a propustků byl použita data o srážkách ČHMÚ. 
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Záplavové území Malého Labského náhonu se rozprostírá na severní straně tratě od žkm 27,3 
do žkm 25,9, na jižní straně tratě mezi žkm 26,2 až 25,7. 

Záplavové území Plačického potoka přiléhá z obou stran k železniční trati mezi žkm 24,0 – 23,6. 
Záplavové území zasahuje též k oběma svahům jižního násypu nadjezdu Plačice silnice II/324.  

Spojené záplavové území řek Bystřice a Cidlina leží na severní straně tratě od žkm 3,1 
do žkm 0,8, na jižní straně tratě mezi žkm 1,9 až 1,3 za tělesem souběžné silnice II/611.  

Návrh nivelety železniční tratě splňuje požadavek na minimální svislou vzdálenost 0,5 m pláně 
železničního spodku nad hladinou Q100. V ulici Kudrnově v Hradci Králové v úseku žkm 27,1 – 26,2 je 
navrženo odchylné řešení, hladina Q100 z Malého Labského náhonu zasahuje do štěrkového lože.  

Návrhy železničních a silničních mostů a propustků splňují požadavek na svislou vzdálenost 
mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou Q100. 

Návrhy železničních mostů ev. km 23,833 přes Plačický potok a ev. km 1,538 přes Bystřici 
a silničního mostu na silnici II/324 přes Plačický potok splňují požadavek na svislou vzdálenost 
mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou Q100 pro návrhový průtok a pro kontrolní návrhový 
průtok. Spodní hrana nosné konstrukce železničního mostu ev. km 25,866 přes Malý Labský náhon je 
nad návrhovou hladinou 0,34 m a je pod kontrolní návrhovou hladinou 0,10 m. I přesto mostní otvor 
provede návrhový průtok a se vzdutím i kontrolní návrhový průtok. Správce Malého Labského náhonu 
Povodí Labe, s.p. s návrhem souhlasí.      

Propustky ev. km 24,611; 24,032; 19,197; 19,003; 17,239; 16,821; 11,891; 11,532; 11,160; 
10,470; 9,749; 8,820; 8,650; 8,040; 7,055; 5,976; 4,978 a 3,055 jsou navržené s volnou hladinou, 
propustky ev. km 22,702; 22,203; 21,816; 21,338; 20,494; 15,214; 13,291; 12,862; 6,257; 5,329 a 3,572 
jsou navržené se zahlceným vtokem.  

1.8.2 Poloha vzhledem k poddolovanému území 

Stavba se nachází mimo známé lokality poddolovaných území. Nejbližší známé poddolované 
území je cca 195 m od trati V Chlumci nad Cidlinou okolo žkm 2,0.  

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

1.9.1 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Pro stavbu budou vykoupeny potřebné pozemky a části pozemků. 

Během výstavby budou dotčeny některé okolní pozemky, bude po nich přístup k místu stavby 
a bude na nich umístěno zařízení staveniště. 

Po stavbě bude vliv stavby na okolní stavby a pozemky obdobný se současným stavem, 
tzn. především hluk z železniční dopravy, jehož intenzita ale bude významně snížena novou konstrukcí 
železničního spodku a svršku, a minimálně emise z železniční dopravy při výjimečném použití 
dieselových lokomotiv. 

1.9.2 Ochrana okolí 

Ochrana okolí stavby zůstane minimálně na úrovni stávajícího stavu, spíše se však zlepší.  

Sníží se hlukové zatížení okolí modernizací železničního svršku a spodku. Exponované oblasti 
v okolí stavby budou chráněny protihlukovými stěnami v rozsahu dle výsledku Hlukové studie. Okolí 
železniční tratě bude chráněno protihlukovými stěnami v úsecích: žkm 26,895 – 26,564 severně (ulice 
Kudrnova, Hradec Králové, dl. 331 m); žkm 27,100 - 26,760 jižně (ulice Honkova, Hradec Králové, 
dl. 340 m); žkm 26,630 - 26,160 jižně (ulice Honkova, Hradec Králové, dl. 470 m); žkm 25,900 - 25,400 
severně (Plačice / Kukleny, Hradec Králové, dl. 500 m); žkm 24,700 - 24,200 severně (Plačice, Hradec 
Králové, dl. 500 m); žkm 22,495 - 22,397 severně (Vlčkovice, Praskačka, dl. 98 m); žkm 22,495 - 22,397 
jižně (Vlčkovice Praskačka, dl. 98 m); žkm 21,550 - 20,931 jižně (Praskačka, dl. 619 m); 
žkm 20,973 - 20,917 severně (Praskačka, dl. 56 m); žkm 20,935 - 20,500 severně (Praskačka, dl. 435 m); 
žkm 20,942 - 20,743 jižně (Praskačka, dl. 199 m); žkm 20,743 - 20,600 jižně (Praskačka, dl. 143 m); 
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žkm 19,000 - 18,400 severně (Lhota pod Libčany, dl. 600 m); žkm 18,400 - 17,842 severně (Lhota 
pod Libčany, dl. 558 m); žkm 17,870 - 17,610 jižně (Lhota pod Libčany, dl. 260 m); žkm 15,485 - 14,925 
jižně (Syrovátka, dl. 560 m); žkm 14,855 - 14,640 jižně (Dobřenice, dl. 215 m); žkm 14,630 - 14,416 jižně 
(Dobřenice, dl. 214 m); žkm 9,550 - 9,300 severně (Obědovice, dl. 250 m); žkm 8,418 - 8,200 severně 
(Káranice, dl. 218 m); žkm 8,610 - 7,579 jižně (Káranice, dl. 1031 m); žkm 7,440 - 7,200 jižně (Chudeřice, 
dl. 240 m); žkm 6,100 - 5,500 jižně (Stará Voda, dl. 600 m); žkm 3,630 - 2,950 jižně (Nové Město, 
dl. 680 m); žkm 2,560 - 2,200 jižně (Chlumec nad Cidlinou, dl. 360 m); žkm 2,200 - 1,629 jižně (Kladruby, 
Chlumec nad Cidlinou, dl. 571 m); žkm 1,629 - 0,940 jižně (Chlumec na Cidlinou, dl. 689 m). 

Celková délka PHS dle staničení je 10 736 m. 

K doplnění protihlukových stěn jsou navrženy protihlukové úpravy objektů: v Praskačce 
Vlčkovicích dvou rodinných domů u přejezdu ev. km 22,462, v Chlumci nad Cidlinou Kladrubech 
na objektu pro dopravu s bytovou jednotkou v žkm 2,183. 

Dle posouzení možného negativního vlivu vibrací z železniční dopravy na obytné objekty jsou 
navrženy antivibrační rohože v úsecích Hradec Králové žkm 26,600 – 26,895, Vlčkovice  žkm 22,400 - 
22,480, Urbanice/Praskačka žkm 20,900 - 20,960. 

Stavbou se zvýší bezpečnost na křížení železniční tratě s pozemními komunikacemi. 
Ze stávajících 22 úrovňových přejezdů je navrženo 14 ke zrušení. Zbývající přejezdy budou zabezpečeny 
nejmodernějším zařízením se zvukovou a světelnou výstrahou, se závorami a s pozitivním bílým světlem. 

1.9.3 Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na odtokové poměry se proti stávajícímu stavu zlepší. Systém odvodnění území 
zůstane stávající, dotčené vodoteče budou přeloženy. Stávající propustky budou pročištěny a budou 
kapacitně upraveny na aktuální srážková množství poskytnutá ČHMÚ. Sníží se bariérový účinek tělesa 
železniční tratě při zvýšených průtocích. 

1.10 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

1.10.1 Požadavky na asanace 

Asanace území není ve stavbě navrhována. 

1.10.2 Požadavky na demolice 

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou: objekt bývalého sídla drážních 
hasičů u zastávky HK-Kukleny v žkm 26,320 severně, přístřešek na zastávce HK-Kukleny v žkm 26,277 
severně, technologický objekt na Odbočce Plačice v žkm 23,938 severně, objekt výpravní budovy s byty 
v ŽST Praskačka v žkm 20,550 jižně, objekt zastávky včetně přístřešku pro kola na zastávce Lhota 
pod Libčany v žkm 17,870 severně, objekt k bydlení v žkm 15,185 severně na zhlaví ŽST Dobřenice, 
objekt výpravní budovy s byty v ŽST Dobřenice v žkm 14,933 jižně, objekt zastávky Kratonohy 
v žkm 11,637 jižně, objekt pro dopravu v Káranicích (bez bytu, ale obývaný) v žkm 8,177 severně, objekt 
k bydlení v Káranicích v žkm 8,162 severně, objekt garáže v Káranicích v žkm 8,115 jižně, objekt čerpací 
stanice v žkm 8,050 jižně, objekt zděné kolny v žkm 8,040 jižně, objekt k bydlení (neobývaný) v Novém 
Městě v žkm 4,062 severně, objekt výpravní budovy s bytem v ŽST Nové Město nad Cidlinou 
v žkm 3,830 severně. 

Pro stavbu je nutný výkup nedrážních objektů v kolizi se stavbou: objektů 6 garáží v Hradci 
Králové Kuklenách v žkm 26,270 severně, objektu pro dopravu v Praskačce s byty v žkm 20,922 severně. 

1.10.3 Požadavky na kácení dřevin 

Požadavky na kácení lesní zeleně: 

keře 250 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 50 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 10 ks 
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stromy průměr kmene >90 cm 0 ks 

Požadavky na primární kácení mimolesní zeleně (před stavbou): 

keře 46 398 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 4 629 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 201 ks 

stromy průměr kmene >90 cm 13 ks 

likvidace invazivních rostlin 1 020 ks 

Odhadovaný rozsah sekundárního kácení mimolesní zeleně (nutné kácení během stavby 
a po stavbě, jež zohledňuje odlišnosti, které nelze spolehlivě predikovat, především rozhledové poměry, 
dodatečné vyklonění porostů na trať, změny u přístupových komunikací či změny zařízení stavenišť 
apod. Povolení ke kácení pro „dodatečné“ mimolesní zeleně zajišťuje zhotovitel): 

keře 4 000 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 500 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 20 ks 

stromy průměr kmene >90 cm 2 ks 

Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. Bude nutné požádat o povolení ke kácení pro 565 kusů stromů,  
které mají obvod větší nebo roven 80 cm, a dále bude nezbytné požádat o povolení ke kácení 
pro 35 411 m2 zapojených porostů o jednotlivých souvislých plochách, které jsou rovny nebo větší 
než 40 m2. 

1.11 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZPF A PUPFL 

1.11.1 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

ZPF 

Trvalý zábor ZPF: 442 318 m2 

Dlouhodobý dočasný zábor ZPF nad 1 rok: 313 131 m2 

Dlouhodobý dočasný zábor ZPF do 1 roku: 22 276 m2 

1.11.2 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory pozemků určených k plnění funkce lesa 

PUPFL 

Trvalý zábor PUPFL: 603 m2 

Dlouhodobý dočasný zábor PUPFL nad 1 rok: 76 m2 

Krátkodobý dočasný zábor PUPFL do 1 doku: 178 m2 

1.12 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1.12.1 Územně technické podmínky 

Stavební pozemek leží podél stávající železniční tratě mezi Hradcem Králové včetně 
a Chlumcem nad Cidlinou včetně na území obcí Praskačka, Urbanice, Lhota pod Libčany, Osice, 
Syrovátka, Dobřenice, Kratonohy, Obědovice, Káranice, Chudeřice, Stará Voda, Písek, Nové Město, 
Chlumec nad Cidlinou. Technologická část zasahuje též do Opatovic nad Labem. 

Stavební pozemek je dobře dostupný ze sítě stávajících pozemních komunikací různých 
kategorií. 
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Stavební pozemek kříží stávající sítě technické infrastruktury. 

1.12.2 Možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území 

1.12.2.1 Dopravní infrastruktura 

1.12.2.1.1 Železniční infrastruktura 

Zájmový úsek železniční tratě je součástí celostátní železniční sítě. 

Zájmový úsek leží převážně v traťovém úseku 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie 
(PKP) (mimo) a menší část leží v traťovém úseku 1301 Velký Osek (mimo) - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně). V knižním jízdním řádu jsou označeny 020 Velký Osek – Choceň. V nákresném jízdním řádu 
jsou označeny 505A Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové. 

V Odbočce Plačice je na stavbu připojen traťový úsek 1304 Opatovice nad Labem (mimo) - 
Plačice (mimo), v nákresném jízdním řádu označený 505B Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice 
(mimo).  

Mezi ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka a rozpletem Plačické spojky a tratě do Hradce 
Králové leží zájmový úsek v traťovém úseku 1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Králové 
hl.n. (mimo). V knižním jízdním řádu je označen 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř. 
V nákresném jízdním řádu je označen 505C Pardubice – Hradec Králové. 

V ŽST Káranice je na stavbu připojena vlečka V4232 Izomat. 

1.12.2.1.2 Silniční infrastruktura 

Napojení stavby na silniční infrastrukturu je v Hradci Králové z místních komunikací z ulic 
Kudrnovy, Honkovy, Pardubické v Kuklenách, Pardubické u Panelárny.  

Železniční trať dále kříží v rozsahu stavební části stávající komunikace: 

- silnici II/324 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- dálnici D11 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- silnici III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi 

- silnici III/32326 v Praskačce 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- silnici III/32319 ve Lhotě pod Libčany  

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany  

- silnici III/32316 v Syrovátce 

- silnici II/323 v Dobřenicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Kratonohách 

- silnici III/32313 v Kratonohách 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- silnici III/32731 v Káranicích 

- místní komunikaci do TNS Káranice 

- silnici III/32728 v Káranicích 
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- účelovou komunikaci polní cestu v Chudeřicích 

- místní komunikaci ve Staré Vodě 

- silnici I/11 (II/611) mimoúrovňově v Novém Městě 

- místní komunikaci (mimoúrovňově) v Novém Městě (u stanice) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (za výkupem) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (u Sedláka). 

1.12.2.2 Technická infrastruktura 

Železniční stavba používá drážní sdělovací sítě, napájení drážních zařízení převážně 
z magistrálního drážního rozvodu 22 kV přes traťové a staniční trafostanice 22/0,4 kV. 

Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu zůstává stávající a doplňuje se o: 

- napojení veřejného osvětlení podchodu v ulici Kudrnově v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu v ulici Kudrnově v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podjezdu Pardubická v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel v podjezdu Pardubická v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu Malý Labský náhon v Hradci Králové na stávající 
veřejné osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu Malý Labský náhon v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu u Panelárny v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu u Panelárny v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podjezdu v Praskačce na stávající veřejné osvětlení obce, 

- napojení čerpadel v podjezdu v Praskačce na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu u úložiště bioodpadu ve Lhotě pod Libčany na stávající 
veřejné osvětlení obce, 

- napojení čerpadla v podchodu u úložiště bioodpadu ve Lhotě pod Libčany na rozvod ČEZ DS 
a.s., 

- napojení veřejného osvětlení v podjezdu ve Lhotě pod Libčany na stávající veřejné osvětlení 
obce, 

- napojení čerpadel v podjezdu ve Lhotě pod Libčany na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení ohřevu výhybky provizorní Odbočky Zapeč na rozvod ČEZ DS a.s.  

Bude upraveno jedno odběrné místo z distribučního rozvodu VN ČEZ Distribuce a.s. v Praskačce 
a bude provedena úprava stávajících odběrných míst ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. v ŽST Praskačka, 
v ŽST Dobřenice a v ŽST Káranice. 

Nový technologický objekt na Odbočce Plačice bude připojen na novou studnu a do nové 
odpadní jímky (žumpy). 

Nový technologický objekt v ŽST Praskačka bude připojen na stávající vodovod úpravou přípojky 
do rušené výpravní budovy a do nové odpadní jímky (žumpy). 

Nový technologický objekt v ŽST Dobřenice bude připojen na stávající vodovod úpravou přípojky 
do rušené výpravní budovy a do stávající kanalizace úpravou přípojky do rušené výpravní budovy. 
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Upravovaná výpravní budova v ŽST Káranice bude připojen shodně se stávajícím stavem 
na stávající vodovod a do stávající kanalizace úpravou stávající přípojky. Nová technologická budova 
pro silnoproud v ŽST Káranice nebude připojena na vodovod a splaškovou kanalizaci. 

Nový technologický objekt v ŽST Nové Město nad Cidlinou bude připojen na novou studnu 
a do nové odpadní jímky (žumpy). 

Stávající plynovodní přípojky do rušených výpravních budov a do VB Káranice budou zrušeny. 

1.12.3 Přeložky inženýrských sítí  

Kontakt se stávajícími sítěmi je řešen ochranami sítí během výstavby, provizorními přeložkami 
při výstavbě, trvalými ochranami a přeložkami. Při dostatečném krytí stávající sítě není nutný zásah 
do stávající sítě. 

Kolize s kabely drážního zabezpečovacího zařízení jsou řešeny v části D.1.1 Železniční 
zabezpečovací zařízení. 

Kolize s kabely a vedeními drážního sdělovacího zařízení jsou řešeny v části D.1.2 Železniční 
sdělovací zařízení. 

Kolize s drážními silovými kabely a vzdušnými vedeními jsou řešeny v částech D.2.3.1 Trakční 
vedení, D.2.3.4 Elektrický ohřev výhybek, D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání 
odpojovačů, D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí, D.2.3.8 Vnější uzemnění. 

Kolize s nedrážními sdělovacími sítěmi jsou řešeny v části D.2.1.5.1 Sdělovací sítě. 

Kolize s nedrážními silovými sítěmi (včetně veřejného osvětlení) jsou řešeny v části D.2.1.5.2 
Elektrorozvodné sítě. 

Kolize s nedrážními i drážními potrubními vedeními jsou řešeny v částech D.2.1.6.1 Kanalizace, 
D.2.1.6.2 Vodovody, D.2.1.6.3 Plynovody, D.2.1.6.5 Produktovody. 

1.12.4 Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba jako dráha celostátní ve smyslu § 3a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, je v subsystému Infrastruktura navržena v souladu s Nařízením komise EU 
č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohynu a orientace 
(TSI PRM). 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na všech nástupištích ve stavbě jsou navrženy hmatné prvky pro pohyb osob slabozrakých 
a nevidomých. 

Na komunikacích pro pěší, kde by mohlo dojít k ohrožení osob slabozrakých a nevidomých, jsou 
navrženy vodící a varovné pásy z hmatných prvků. Hmatné prvky jsou navrženy především na plochách 
u přechodů, u míst pro přecházení, na ukončeních komunikací pro pěší, mezi pruhy pro pěší a cyklisty 
v podchodech pod tratí. 

Přejezdová zabezpečovací zařízení na přejezdech v žkm 22,462 (P3998, Vlčkovice), žkm 9,330 
(P3985; Obědovice) budou vybavena zvukovým zařízením pro pohyb osob nevidomých a slabozrakých. 

V železničních stanicích Dobřenice a Káranice budou umístěny orientační hlasové majáčky 
pro usnadnění pohybu osob nevidomých a slabozrakých.  

Stávající úrovňový přejezd v ulici Kudrnova/Honkova v Hradci Králové je nahrazen 
bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd v ulici Pardubická v Hradci Králové je nahrazen silničním podjezdem 
s bezbariérovým chodníkem a s bezbariérovým přístupem na obě vnější nástupiště zastávky Hradec 
Králové-Kukleny. 
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Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi bude nahrazen 
silničním podjezdem s bezbariérovým chodníkem. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 v Praskačce bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Praskačka bude bezbariérový podchodem s šikmými 
chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty k úložišti bioodpadu ve Lhotě 
pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Lhota pod Libčany bude bezbariérový podchodem 
s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty ze Lhoty pod Libčany do místní 
části Trávník obce Osice bude nahrazen silničním nadjezdem. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Dobřenice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Kratonohy bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z nového chodníku podél silnice III/32313. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Obědovice bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z účelové komunikace polní cesty. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32731 v Káranicích bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem v ŽST Káranice. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na vnější nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový z přednádraží šikmým 
chodníkem. 

Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Nové Město nad Cidlinou bude bezbariérový po chodníku 
upraveným silničním podjezdem místní komunikace s šikmými chodníky.  

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
UMÍSŤUJE 

Vzhledem k vysokému počtu dotčených pozemků je jejich seznam zpracován v příloze E.05.02 
Majetkoprávní část.  

1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Vzhledem k vysokému počtu dotčených pozemků bude jejich seznam zpracován v příloze 
E.05.02 Majetkoprávní část po získání souhlasného stanoviska především správců sítí technické 
infrastruktury. 

1.15 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

1.15.1 Věcné a časové vazby stavby 

Realizace stavby se předpokládá v letech 2026 – 2028. 
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Stavba je navržena jako samostatná, schopná plné funkce bez ohledu na sousední železniční 
stavby Modernizace Opatovice nad Labem – Hradec Králové a Modernizace Kanín – Chlumec 
nad Cidlinou.  

Ideální případ pro realizaci stavby Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové ale je přecházející 
modernizace ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Chlumec nad Cidlinou. 

Okolní stavby jsou nyní ve fázi DÚR. V DSP bude určeno pořadí realizace staveb 
dle dosaženého stupně přípravy. 

1.15.2 Podmiňující investice 

V době zpracování DÚR nejsou známy podmiňující investice. 

1.15.3 Vyvolané investice 

Stavba vyvolává rušení přejezdu mezi ulicemi Kudrnova a Honkova v Hradci Králové a jeho 
náhradu podchodem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu ulice Pardubické v Hradci Králové Kuklenách a výstavbu 
silničního podjezdu. 

Stavba vyvolává výstavbu podchodu na plánované cyklostezce u Malého Labského náhonu 
v Hradci Králové. 

Stavba vyvolává výstavbu podchodu u přejezdu ulice Pardubické u Panelárny v Hradci Králové 
Plačicích. 

Stavba vyvolává přestavbu silničního nadjezdu silnice II/324, ulice Kutnohorské, přes železniční 
trať a silničního mostu přes Plačický potok v Hradci Králové Plačicích. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu silnice III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi a jeho náhradu 
silničním podjezdem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu silnice III/32326 v Praskačce a jeho náhradu podchodem 
a silničním podjezdem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu polní cesty (u Cibulky) ve Lhotě pod Libčany a jeho náhradu 
polní cestou k sousednímu přejezdu. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu polní cesty (u Čarodějnic) ve Lhotě pod Libčany a jeho náhradu 
podchodem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany a jeho náhradu 
podchodem a silničním podjezdem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu polní cesty (u Mrazáku) ve Lhotě pod Libčany a jeho náhradu 
silničním nadjezdem. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu silnice II/323 v Dobřenicích a výstavbu silničního nadjezdu. 

Stavba vyvolává rušení železničního přejezdu polní cesty v Kratonohách a jeho náhradu polní 
cestou k sousednímu přejezdu. 

Stavba vyvolává rušení železničního přejezdu polní cesty v Obědovicích a jeho náhradu polní 
cestou k sousednímu přejezdu. 

Stavba vyvolává rušení přejezdu III/32731 v Káranicích a protažení podchodu na nástupiště 
v ŽST Káranice na obě stany tratě. 

Stavba vyvolává rušení železničního přejezdu polní cesty v Chudeřicích a jeho náhradu polní 
cestou k sousednímu přejezdu. 

Stavba vyvolává oddálení stávajících křižovatek od přejezdů u zachovávaných přejezdů. 
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Stavba vyvolává zásah do souběžných účelových komunikací – polních cest podél železniční 
tratě a jejich náhradu. 

Stavba vyvolává přeložky a úpravy vodních toků: Malého Labského náhonu v Hradci Králové, 
Třesického potoku v Dobřenicích, IDVT 10177610 ve Staré Vodě a v Písku, Starovodského potoku 
v Novém Městě, koryta řeky Bystřice v Novém Městě, IDVT 10177603 v Novém Městě. 

Stavba vyvolává úpravy jímacích objektů (studní) v okolí nových mimoúrovňových křížení 
v Hradci Králové, Praskačce, Lhotě pod Libčany a v Káranicích.  

Stavba vyvolává ochrany a přeložky sítí technické infrastruktury nedrážních majitelů a správců 
během výstavby: sdělovací, elektrorozvodné, kanalizace, vodovody, plynovody, produktovod. 

Stavba vyvolává zábory pozemků kvůli zásahu do pozemků vymezených komplexními 
pozemkovými úpravami SPÚ Hradec Králové v obci Obědovice pro obecní komunikace. 

Řešení všech uvedených vyvolaných investic je součástí železniční stavby.  

1.15.4 Související investice 

Rekonstrukce trakční napájecí stanice Káranice 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: zadání DÚR 

Předpoklad realizace: 2026 - 2028 

Souvislost: Bez realizace TNS nebo minimálně úprav v TNS nelze zajistit napájení trakčního 
vedení na dvojkolejné trati pro výhledový stav. Napájecí bod magistrálního rozvodu 22 kV. 

Rekonstrukce trakční napájecí stanice Dobšice nad Cidlinou 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: zadání DÚR 

Předpoklad realizace: 2026 - 2028 

Souvislost: Bez realizace TNS nebo minimálně úprav v TNS nelze zajistit napájení trakčního 
vedení na dvojkolejné trati pro výhledový stav. Napájecí bod magistrálního rozvodu 22 kV. 

Úprava trakční napájecí stanice Hradec Králové 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: dosud bez přípravy 

Předpoklad realizace: 2025 (nutnost realizace) 

Souvislost: Dle závěrů energetického výpočtu je v TNS Hradec Králové nutné zajistit napáječ 
pro druhou kolej úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Dále je v TNS Hradec Králové nutné 
zajistit zdroj pro magistrální rozvod 22 kV. 

Modernizace traťového úseku odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: dokumentace pro územní rozhodnutí 

Předpoklad realizace: 2026 - 2029 

Souvislost: Navazující stavba ve směru na Velký Osek 
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Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n. 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: přípravná dokumentace (DUSP) 

Předpoklad realizace: 2024 – 2028 

Souvislost: Předcházející stavba ve směru na Choceň, realizace ŽST Hradec Králové hl. n. 

ETCS (European Train Control System) a GSM-R 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: nezahájena 

Předpoklad realizace: současně s dokončením předmětné stavby modernizace dráhy  

Souvislost: Překryvná stavba řešící nasazení evropské technologie zabezpečovacího zařízení 

Konverze na trakční napájecí soustavu 25 kV 50 Hz 

Investor: SŽ s.o. 

Fáze přípravy: nezahájena 

Předpoklad realizace: během předmětné stavby, popř. bezprostředně po jejím dokončení  

Souvislost: Překryvná stavba řešící přechod trakční napájecí soustavy ze současných 3 kV DC 
na 25 kV AC z důvodu nižších ztrát a vyššího příkonu moderních hnacích vozidel 

VILADOMY KUKLENY včetně technické a dopravní infrastruktury  

Investor: Viladomy Kukleny s.r.o. 

Fáze přípravy: DÚR, DSP 

Předpoklad realizace: 2023 - 2024  

Souvislost: Výstavba rodinných domů v Hradci Králové Kuklenách v nové ulici kolmé na ulici 
Kudrnovu. 

CIHLOVKA  

Investor: NOHO SE 

Fáze přípravy: DÚR, DSP 

Předpoklad realizace: 2023 - 2024  

Souvislost: Výstavba bytových domů v Hradci Králové Kuklenách s napojením na ulici 
Pardubickou upravovanou v železniční stavbě. 

HK, ul. Pardubická, vl. zast. Kukleny – rekonstrukce vedení NN  

Investor: ČEZ Distribuce a.s. 

Fáze přípravy: DSP 

Předpoklad realizace: 2023  

Souvislost: Přeložka silového vzdušného vedení NN ČEZ DS v Hradci Králové Kuklenách. 
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Povodňová ochrana území toku Malý labský náhon  

Investor: Statutární město Hradec Králové 

Fáze přípravy: Studie 

Předpoklad realizace: neurčen  

Souvislost: Železniční trať kříží Malý labský náhon v žkm 25,866 železničním mostem. 

I/11 – I/37 Jižní spojka Hradec Králové  

Investor: ŘSD ČR 

Fáze přípravy: DÚR 

Předpoklad realizace: 2027  

Souvislost: Kříží železniční trať v žkm 25,280 v Hradci Králové Plačicích. 

Hradec Králové Kukleny, skladová hala Landsmann  

Investor: firma Landsmann 

Fáze přípravy: studie 

Předpoklad realizace: není znám  

Souvislost: Skladová hala v OPD. 

STOCK Praskačka  

Investor: STOCK-TRADE INDUSTRY S.R.O. 

Fáze přípravy: územní studie 

Předpoklad realizace: není znám  

Souvislost: Skladový a průmyslový areál v těsném sousedství železniční tratě v Praskačce. 

Syrovátka – pod Třesickým potokem  

Investor: soukromí investoři 

Fáze přípravy: DÚR 

Předpoklad realizace: od roku 2018 – částečně již realizováno 

Souvislost: Výstavba rodinných domů v Syrovátce za ochranným pásmem dráhy. 

II/323 Dobřenice - Roudnice 

Investor: Údržba silnic Královéhradeckého kraje 

Fáze přípravy: DÚR 

Předpoklad realizace: 2020  

Souvislost: Rekonstrukce silnice II/323 v okolí navrhovaného nadjezdu Dobřenice. 

Obědovice – komplexní pozemkové úpravy  

Investor: Státní pozemkový úřad, pracoviště Hradec Králové 

Fáze přípravy: DÚR, DSP 

Předpoklad realizace: od roku 2018 – realizace probíhá 

Souvislost: Postupná výstavba komunikací a poldru na k.ú. Obědovice. 
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Chlumec nad Cidlinou, lokalita Skalka I  

Investor: STING Investiční fond s proměnným kapitálem 

Fáze přípravy: DSP 

Předpoklad realizace: od roku 2020 probíhá realizace dopravní a technické infrastruktury  

Souvislost: Výstavba rodinných domů v Chlumci nad Cidlinou Kladrubech za ochranným pásmem 
dráhy. 

Bystřice, Chlumec nad Cidlinou – Roudnice, odstranění nánosů., ř. km 0,000 – 13,200 

Investor: Povodí Labe, s.p. 

Fáze přípravy: DSJ 

Předpoklad realizace: 2018 - probíhá 

Souvislost: Kříží železniční trať. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Stavba dopravní infrastruktury. Modernizace železniční tratě mezi ŽST Hradec Králové hl. n. 
(mimo) a ŽST Chlumec nad Cidlinou (mimo) zahrnující celkovou rekonstrukci stávající koleje, zřízení 
druhé koleje, zvýšení rychlosti až na 160 km/hod, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, 
ochranu okolí proti hluku z železniční dopravy. 

2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavba „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)“ 
zahrnuje modernizaci a zdvoukolejnění stávající železniční tratě. Jedná se o změnu dokončené stavby. 

2.1.1.1 Údaje o současném stavu 

Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, jednokolejné, elektrizované stejnosměrnou trakční 
soustavou 3 kV. Ve stavebně řešeném úseku leží Odbočka Plačice (580100), ŽST Praskačka (531103), 
ŽST Dobřenice (530808), ŽST Káranice (530709), ŽST Nové Město nad Cidlinou (530600), zastávka 
Hradec Králové-Kukleny (531301), zastávka Lhota pod Libčany (531004), zastávka Kratonohy (530907). 

V Odbočce Plačice se do trati 020 připojuje tzv. Plačická spojka – celostátní dráha z Opatovic 
nad Labem-Pohřebačky, která propojuje tratě 020 a 031. 

Traťová třída zatížení je D4. Maximální traťová rychlost je 100 km/h. Drážní doprava na trati je 
organizována a řízena podle předpisu SŽ D1. Traťové zabezpečovací zařízení je 3. kategorie – 
automatické hradlo.  

V řešeném úseku je 22 stávajících veřejných úrovňových přejezdů. V úseku je větší množství 
nelegálních přechodů. V úseku je 6 stávajících železničních mostů, 32 stávajících železničních 
propustků, trať překonávají 2 silniční nadjezdy a 1 dálniční nadjezd. 

Většina prvků železniční tratě je na hranici morální (drážní technologie) a někdy i fyzické 
životnosti.  

Základní přehled o stavu dosavadního majetku byl získán z podkladů správců a doplněn 
prohlídkami na místě v průběhu zpracování projektu. Jen malou část staveb a zařízení lze využít 
i po úpravách po stavbě. Na základě zhodnocení současného technického stavu bylo navrženo technické 
řešení jednotlivých PS a SO, aby splňovalo požadavky na modernizaci tratě dle Směrnice SŽ č. 16. 

Traťový úsek je v současném stavu jednokolejný, železniční svršek je v hlavních staničních 
a průběžných traťových kolejích převážně ve tvaru R65, v kratších úsecích též UIC60 na betonových 
nebo dřevěných pražcích z let 1979 – 2011. Traťová rychlost do 100 km/hod. 
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Technický stav a další použitelnost železničního svršku byl stanoven na základě zhodnocení 
současného technického stavu. Stávající železniční svršek se do hlavních kolejí nebude používat, bude 
v minimálním množství využit ve vedlejších kolejích, převážně však bude předán správci. 

Ve stanicích jsou nízká, vnější a úrovňová nástupiště, na zastávkách jsou vnější nástupiště. 
Nástupiště se budou demontovat, použitelné prvky stávajících nástupišť budou předány správci. 

Železniční přejezdy a přechody se budou kompletně rekonstruovat a některé nahrazovat 
mimoúrovňovými kříženími, stávající použitelné části budou předány správci. 

Železniční mosty a propustky se budou kompletně rekonstruovat, stávající konstrukce budou 
po zpracování odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

Materiál z demolic budov bude odvezen na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

Demontované prvky trakčního vedení budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných 
surovin. 

Demontované prvky technologií budou odvezeny na skládku a k výkupu druhotných surovin. 

2.1.1.2 Závěry stavebně technického průzkumu 

Stavebně technický průzkum stanovil vlastnosti materiálů především železničních mostů pro další 
posouzení a návrh rekonstrukcí a dalšího využití mostů. 

Všechny železniční mosty budou kompletně přestavěny na dvoukolejné.  

2.1.1.3 Závěry stavebně historického průzkumu 

Legislativou není vyžadován, nebyl proveden. 

Stavba prochází místy s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů. Byla předepsána legislativou požadovaná opatření na zajištění záchranného 
archeologického průzkumu. 

2.1.1.4 Výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Statické posouzení nosných konstrukcí železničních mostů prokázalo ve většině případů jejich 
nezpůsobilost k použití na modernizované trati.  

V místech směrové úpravy Odbočky Plačice bude použit stávající opouštěný železniční most 
přes Plačický potok pro přístupovou komunikaci k odbočce. 

V místech směrové úpravy nelze použít stávající staticky vyhovující konstrukci mostu přes řeku 
Bystřici kvůli jinému uspořádání otvoru přes řeku.  

2.1.1.5 Údaje o dotčené dráze 

2.1.1.5.1 Kategorie dráhy 

Jedná se o dráhu celostátní, nezařazenou do sítě TEN-T. Dle návrhu Nařízení Evropského 
parlamentu a rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení 
(EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021 
bude trať nově zařazena do sítě TEN-T. 

Trať je jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3 kV, traťová třída 
zatížení D4. Podle prohlášení o dráze je trať označena 562 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie 
P5/P3 a F1, předmětný úsek je zařazen do kategorie P3. Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 
do 2. třídy z hlediska mostů. 

Jedná se o dráhu nezařazenou do sítě TEN-T. Dle návrhu Nařízení Evropského parlamentu a 
rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 
a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021 bude trať nově 
zařazena do sítě TEN-T. 
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Dle TSI INF 2015 je trať zařazena do kategorie P5/P3 a F1, předmětný úsek je zařazen 
do kategorie P3. 

2.1.1.5.2 Traťový úsek 

Traťový úsek 

stavební část 

1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo) 

1304 Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 

1612 Rosice nad Labem-jižní zhlaví (vč.) - Hradec Králové hl. n. (mimo) 

1301 Velký Osek (mimo) - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 

Knižní jízdní řád 

020 Velký Osek – Choceň 

bez označení Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 

031 Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř 

Nákresný jízdní řád 

505A Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 

505B Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo) 

505C Pardubice – Hradec Králové 

2.1.1.5.3 Staničení 

Začátek modernizace trati: žkm 26,960 trati 020 (kde navazuje na DÚR „Modernizace trati Hradec 
Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice 
nad Labem - Hradec Králové“) 

Konec modernizace trati: žkm 0,940 trati 020 (kde navazuje na DÚR „Modernizace traťového 
úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou“) 

Přesah technologických a stavebních částí nutných pro zprovoznění modernizované dvoukolejné 
trati: 

a) ve směru ŽST Hradec Králové před začátkem stavby  

 žkm 29,630 trati 020 TNS Hradec Králové – magistrální rozvod 22 kV 

 žkm 28,058 trati 020 Výpravní budova ŽST Hradec Králové - sdělovací 
a zabezpečovací zařízení 

 žkm 27,138 trati 020 - železniční svršek 

 žkm 27,100 trati 020 - železniční spodek 

b) ve směru ŽST Chlumec nad Cidlinou za koncem stavby   

 žkm 22,735 trati 020 (staničení trati Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou 
– Trutnov) - dopravní pavilon ŽST Chlumec nad Cidlinou: sdělovací 
a zabezpečovací zařízení včetně stavebních úprav 

c) ve směru ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka - odb. Plačice (Plačická spojka)  

 žkm 3,359 TU1304 (staničení Plačické spojky) – začátek úprav 
železničního svršku a spodku do odbočky Plačice 
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 žkm 16,746 trati 031 (staničení trati Pardubice- Hradec Králové) - 
výpravní budova ŽST Opatovice nad Labem – Pohřebačka: sdělovací 
a zabezpečovací zařízení do odbočky Plačice  

V rámci dokumentace pro stavební povolení bude rozsah stavby případně redukován 
podle aktuálního stavu přípravy navazujících staveb SŽ. 

Sousední železniční stavby: 

před začátkem stavby: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové  

za koncem: Modernizace traťového úseku odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně). 

2.1.1.5.4 Číselník stávajících železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst 

Odbočka Plačice 580100 Plačice odbočka km 23,909 odbočka  

ŽST Praskačka 531103 Praskačka PSK km 20,570 stanice 

ŽST Dobřenice  530808 Dobřenice DBR km 14,938 stanice 

ŽST Káranice  530709 Káranice KAR km 8,094 stanice 

ŽST Nové Město nad Cidlinou  530600 Nové Město nad Cidlinou 
    NMC km 3,836 stanice 

zastávka Hradec Králové-Kukleny 531301 Hradec Králové-Kukleny 
     km 26,296 zastávka 

zastávka Lhota pod Libčany  531004 Lhota pod Libčany 
     km 17,873 zastávka 

zastávka Kratonohy  530907 Kratonohy  km 11,639 automatické hradlo 
       a zastávka 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Stavba „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)“ je 
stavba železniční infrastruktury určená k provozování železniční osobní a nákladní dopravy. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)“ je 
trvalá stavba s životností plánovanou na desítky let. 

2.1.4 Celkový popis dopravní koncepce řešení stavby 

2.1.4.1 Základní parametry stavby 

Řešený úsek Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové je součástí tratě Velký Osek (km 0,0) – 
Chlumec nad Cidlinou (km 22,8 = km 0,0) – Hradec Králové hl. n. (km 28,0) – Týniště nad Orlicí (km 49,8 
= km 23,6) – Borohrádek (km 16,3) – Choceň (km 0,0), která je označena podle TTP 505A. Dle KJŘ nese 
trať označení 020. 

Jedná se o dráhu celostátní, nezařazenou do sítě TEN-T. Dle návrhu Nařízení Evropského 
parlamentu a rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení 
(EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021 
bude trať nově zařazena do sítě TEN-T. 

Trať je v celé své délce jednokolejná, elektrizovaná stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 
3 kV a traťová třída zatížení je D4. Dle Prohlášení o dráze 2017 je trať označena 562 00 a zařazena 
dle TSI INF 2015 do kategorie P5/P3a F1, předmětný úsek je zařazen do kategorie P3. Řešený úsek trati 
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se nachází na území Královéhradeckého kraje. Traťová rychlost je 100 km/h s místními omezeními, 
zábrzdná vzdálenost 700 m. 

Realizací stavby dochází k modernizaci trati dle schválené „Studie proveditelnosti trati Velký 
Osek – Hradec Králové – Choceň“, a to varianty A4+B4. Realizací stavby dochází k plnému 
zdvoukolejnění předmětného traťového úseku a zvýšení traťové rychlosti na hodnotu 160 km/h. 
V jednotlivých dopravnách a mezistaničních úsecích bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie, které bude umožňovat začlenění do systému DOZ. Kolejové řešení dopraven je navrženo 
s ohledem na zásady dle dokumentu „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové 
řešení dopraven“. 

2.1.4.2 Traťová, staniční technologie a rámcová dopravní technologie 

Modernizace předmětného úseku, a to včetně úseků navazujících, je předpokladem k zavedení 
výhledového rozsahu dopravy. V rámci segmentu osobní dopravy se jedná o zavedení vlaků expresního 
segmentu mezi Prahou a Hradcem Králové s intervalem 60/120 min. Ve stejném intervalu budou v rámci 
předmětného úseku provozovány i vlaky kategorie R a Os, jak je tomu již v současném stavu. V rámci 
segmentu nákladní dopravy je modernizace trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň předpokladem 
k převedení významného počtu tranzitních vlaků nákladní dopravy z již v současné době kapacitně 
nevyhovujícího úseku I. TŽK. 

V rámci jednotlivých stanic dochází ke kompletní rekonstrukci kolejiště. Ve stanicích Praskačka 
a Káranice je uvažováno se zřízením předjízdných kolejí pro vlaky délky 740 m. Ve stanici Praskačka je 
předjízdná kolej umístěna v liché kolejové, a to kvůli možnosti změny sledu vlaků ve směru do uzlu 
Hradec Králové. Ve stanici Praskačka je předjízdná kolej umístěna též v sudé kolejové, a to s ohledem 
na omezené kolejové kapacity a možnosti průjezdu vlaků dálkové nákladní dopravy v ŽST Hradec 
Králové hl. n., tj. provozní situace průjezdu vlaku Nex před vlakem dálkové osobní dopravy a následné 
předjetí v ŽST Praskačka. 

Ve stanici Káranice je předjízdná kolej ve skupině sudé, a to z důvodu změny sledu vlaků 
ve směru Chlumec nad Cidlinou. V ŽST Káranice dochází k zachování vlečky IZOMAT Káranice.  

Z hlediska místní nákladní dopravy se jako významná jeví obsluha ŽST Dobřenice, kde je pro tyto 
účely určena manipulační kolej č. 5. V ŽST Dobřenice je navrženo kompletní prospojkování v rámci obou 
zhlaví pro zlepšením provozní situace zejména během výlukových stavů. 

V ŽST Nové Město nad Cidlinou jsou navrženy dvě kolejové spojky z důvodu potřeby rozdělení 
mezistaničního úseku Chlumec nad Cidlinou – Káranice. 

Celkově z pohledu dopravní technologie dochází v rámci předmětného úseku ke zkrácení 
cestovních dob vlaků a zvýšení hodnot propustnosti. 

2.1.4.3 Navrhované kapacity stavby 

2.1.4.3.1 Základní technické parametry stavby  

Rozsah stavby 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

začátek modernizace trati 

konec modernizace trati 

 

 

km 26,960   

 km 0,940 (26,020 km)  

rozsah úprav železničního svršku 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

TU1304 Plačická spojka  
(trať Opatovice nad Labem-Pohřebačka – 
Odbočka Plačice) 

 

km 27,138 – 0,940  (26,198 km) 

km 3,359 – 3,867 (0,508 km)  
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rozsah rekonstrukce železničního spodku 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

TU1304 Plačická spojka 

 

km 27,100 – 0,940  (26,160 km) 

km 3,359 – 3,867 (0,508 km)  

magistrální rozvod 22 kV 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

 

km 29,630 – 0,940  (28,690 km)  

stavební úpravy ve VB Chlumec nad Cidlinou 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

 

km – 0,086 = km 22,735 Velký Osek – Chlumec 
nad Cidlinou   

rozsah technologické části 

020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

TU1304 Plačická spojka 

031 Pardubice – Hradec Králové 

 

km 28,058 – -0,086  (28,144 km) 

km 0,000 – 3,867 (3,867 km)  

km 16,746 – 18,346 (1,600 km) 

Standardní dosažitelná traťová rychlost (V100) 

80 km/hod 

160 km/hod 

150 km/hod 

160 km/hod 

140 km/hod 

130 km/hod 

rozsah délka 

ŽST Hradec Králové 

km 27,100 – 24,414 (2,686 km) 

km 24,414 – 23,722 (0,692 km) 

km 23,722 – 2,329 (21,393 km) 

km 2,329 – 1,333 (0,996 km) 

km 1,333 – 0,940 (0,393 km) 

Dosažitelná traťová rychlost osobní vlaky 
s vozy vyhovujícími TSI (V150) 

80 km/hod 

160 km/hod 

145 km/hod 

rozsah délka 
 

ŽST Hradec Králové 

km 27,100 – 1,333 (25,767 km) 

km 1,333 – 0,940 (0,393 km) 

Prostorová průchodnost UIC GC 

Traťová třída zatížení D4 

Zabezpečovací zařízení 

železniční stanice 

traťové úseky 

poznámka: výhled 

3. kategorie typu: 

elektronické stavědlo 

automatický blok 

ETCS L2 
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Počet výhybek zabezpečených SZZ 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

provizorní Odbočka Kukleny 

Odbočka Plačice 

ŽST Praskačka 

ŽST Dobřenice 

ŽST Káranice 

ŽST Nové Město nad Cidlinou 

provizorní Odbočka Zapeč 

 

  3 ks 

 1 ks 

 6 ks 

 14 ks 

 11 ks 

 12 ks 

 4 ks 

 1 ks 

Počet výhybek ohřívaných EOV 

ŽST Hradec Králové hl. n. 

provizorní Odbočka Kukleny 

Odbočka Plačice 

ŽST Praskačka 

ŽST Dobřenice 

ŽST Káranice 

ŽST Nové Město nad Cidlinou 

provizorní Odbočka Zapeč 

 

  3 ks 

 1 ks 

 6 ks 

 14 ks 

 10 ks 

 12 ks 

 4 ks 

 1 ks 

Sdělovací zařízení 

rozhlasové zařízení 

kamerový systém  

EZS 

informační systém pro cestující 

příprava pro systém GSM-R 

 

4 stanice, 4 zastávky  

4 stanice, 1 odbočka, 1 zastávka  

4 stanice, 1 odbočka 

4 stanice, 4 zastávky  

3 ks BTS (dle rádiového plánování) 

Silnoproudá technologie 

staniční transformační stanice 22/0,4 kV 

traťové transformační stanice 22/0,4 kV 

 

5 ks 

6 ks 

Železniční svršek 

zřízení nového svršku 60 E2 

zřízení užitého svršku R 65 

zřízení užitého svršku 49 E1 

počet nových výhybek UIC 60E2 

počet nových výhybek 49 E1 

počet nových výhybek s EOV 

 

 54 382 m 

 352 m 

 1 532 m 

 50 ks 

 0 ks 

 49 ks  
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Železniční spodek 

úprava pláně se zhutněním 

svahování násypu 

svahování zářezu 

 

 659 150 m2 

 74 650 m2 

 51 900 m2 

Nástupiště 

nová ostrovní nástupiště (dl. hrany 110 m) 

nová vnější nástupiště (dl. hrany 110 m) 

celkem délka nástupištní hrany 

 

 2 ks, 4 hrany 

 13 ks 

 1870 m 

Železniční přejezdy 

rekonstrukce úrovňových přejezdů 

zrušení úrovňových přejezdů 

 

 8 ks 

 14 ks 

Mosty, propustky, zdi 

nové železniční mosty 

rekonstrukce železničních mostů 

rekonstrukce železničních propustků 

odstranění železničních propustků 

nové silniční mosty 

přestavba stávajícího silničního mostu 

zábrany proti dotyku 

silniční propustky 

nové opěrné zdi 

návěstní krakorec 

 

11 ks, z toho 8 podchodů a 3 silniční podjezdy 

7 ks  

29 ks 

3 ks 

6 ks + 1 lávka 

2 ks 

2 ks 

14 ks 

2 ks 

3 ks 

Pozemní komunikace 

silnice II. třídy 

silnice III. třídy 

ostatní komunikace 

překládkové plochy 

manipulační plocha RID 

odstavné plochy 

plochy pro stojany na jízdní kola 

zpevněné plochy ostatní 

 

 2x  

 7x  včetně úprav přejezdů 

 54x  včetně úprav přejezdů  

 3x  

 1x  

 7x  

 13x  

 6x  

Protihlukové stěny 28 úseků, celkem 10 736 m (dle staničení) 

Protihluková úprava objektů 3 objekty 
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Pozemní objekty budov 

nová technologická budova 

nová spínací stanice 

demolice výpravní budovy 

demolice technologické budovy 

zastavěná plocha nových objektů 

obestavěný prostor nových objektů 

úpravy v budovách  

obnova oplocení celkem délka 

 

5 ks 

1 ks 

3 ks 

1 ks 

1 061 m2 (180+200+217+92+180+192) 

5 411 m3 (945+1047+1130+480+945+864) 

2 ks  

4 846 m 

Zastřešení nástupišť 

nové zastřešení 

celková plocha 

 

1 ks 

460 m2 

Přístřešky na nástupištích 

nové přístřešky počet 

celková plocha 

 

15 ks 

98 m2 

Zastřešení výstupů z podchodu 3 687 m2 

Orientační systém 8x  

Demolice 

objekty drážní 

objekty fyzických osob 

objekty právnických osob 

 

13x 

4x 

1x 

Trakční vedení 

montáž a úprava TV celkem 

demontáž TV celkem 

poznámka: výhled 

stejnosměrná 3 kV 

61,5 km 

32,6 km 

střídavá 25 kV 50 Hz 

Rozvody VN, NN, osvětlení, DOÚO 

venkovní osvětlení SŽ 

DOÚO Odbočka Plačice 

DOÚO ŽST Praskačka 

DOÚO ŽST Dobřenice 

DOÚO ŽST Káranice 

 

10 x 

11 ks nových 

10 ks nových 

10 ks nových 

6 ks nových 
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Spotřeba elektrické energie 

železniční doprava z trakčního vedení 

zastávka HK Kukleny 

odbočka Plačice 

ŽST Praskačka + zastávka 

zastávka Lhota pod Libčany 

ŽST Dobřenice 

zastávka Kratonohy 

zastávka Obědovice 

ŽST Káranice 

ŽST Nové Město nad Cidlinou 

 

 33 037,000 MWh/rok  

 0,270 MWh/rok 

 0,649 MWh/rok 

 1,516 MWh/rok 

 0,303 MWh/rok 

 1,111 MWh/rok 

 1,299 MWh/rok 

 1,516 MWh/rok 

 2,003 MWh/rok 

 0,303 MWh/rok 

Zábor celkem 

trvalý celkem  

dočasný nad 1 rok celkem  

dočasný do 1 roku celkem  

 

 1 322 972 m2 

 370 989 m2 

 47 161 m2 

z toho zábor ZPF 

trvalý  

dočasný nad 1 rok  

dočasný do 1 roku 

 

 442 318 m2 

 313 131 m2  

 22 276 m2 

z toho zábor PUPFL 

trvalý 

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 603 m2 

 76 m2 

 178 m2 

z toho zábor ostatní 

trvalý 

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 711 195 m2 

 47 636 m2 

 24 063 m2 

z toho pozemky ve vlastnictví ČD a.s. 

ČD pro SŽ dle ÚMVŽST (trvalý) 

trvalý 

dočasný nad 1 rok 

dočasný do 1 roku 

 

 158 977 m2 

 9 879 m2 

 10 146 m2 

 644 m2 

  

Úspora pracovních sil 21,804  
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2.1.4.3.2 Navržené traťové rychlosti 

Dosažitelné rychlosti pro jednotlivé režimy jízdy: 
Staničení Délka Rychlost [km/h] Poznámka 

[km] [m] V V130 V150 Vk  
ŽST HK 27,100  80 80 80 80 ŽST Hradec Králové hl. n. 
27,100 24,414 2 686 160 160 160 160 Trať 020 
24,414 23,722 692 150 160 160 160 Trať 020 
23,722 2,329 21 393 160 160 160 160 Trať 020 
2,329 1,333 996 140 150 160 160 Trať 020 
1,333 0,940 393 130 140 145 160 Trať 020 

2.1.4.3.3 Označení polohy dopraven a zastávek 

ŽST Hradec Králové hl.n. ev. km 28,000 

začátek stavby km 27,390 

zastávka Hradec Králové-Kukleny ev. km 26,296 

Odbočka Plačice ev. km 23,909 

ŽST Praskačka nástupiště km 21,000 

ŽST Praskačka ev. km 20,570  

zastávka Lhota pod Libčany ev. km 17,873 

ŽST Dobřenice ev. km 14,938 

zastávka Kratonohy ev. km 11,639 

zastávka Obědovice km 9,387 

ŽST Káranice ev. km 8,094 

ŽST Nové Město nad Cidlinou spojka km 4,078 

ŽST Nové Město nad Cidlinou ev. km 3,896  

ŽST Nové Město nad Cidlinou nástupiště km 3,720 

konec stavby km 0,940 

ŽST Chlumec nad Cidlinou km 0,000 

2.1.4.3.4 Základní údaje o provozu 

2.1.4.3.4.1 Výhledová osobní doprava 

Rozsah výhledové osobní dopravy vychází z původních stanovisek jednotlivých objednavatelů, 
s následným aktuálním potvrzením SŽ O6. V rámci segmentu dálkové osobní dopravy dochází 
k zavedení nového segmentu vlaků kategorie Ex v relaci Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n. Jedinou 
nácestnou stanicí, kterou tyto vlaky budou obsluhovat, je ŽST Praha-Vysočany. U vlaků této linky 
je uvažováno s označením Ex10. Vlaky rychlíkového segmentu ponesou dle aktuálního stanoviska 
objednavatele dálkové dopravy nově označení R30: 

• Ex10 Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n., interval 60/120 minut, 14 párů vlaků, předmětným 
úsekem bez zastavení (mimo tento úsek zastavuje pouze v ŽST Praha Vysočany); 

• R30 Praha hl. n. – Velký Osek – Hradec Králové hl. n. – Trutnov hl. n. (linka R10), interval 
60/120 minut, 14 párů vlaků, zastavující ve stanicích Chlumec n/C a Hradec Králové hl. n.; 

• Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., interval 60/120 minut (drobné odchylky 
v rámci dne), 15 párů vlaků, zastavující ve všech stanicích a zastávkách. 
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U vlaků kategorie Ex a R je uvažováno s nasazením hnacího vozidla závislé trakce (lokomotiva 
ř. 380) a normativem délky 200 m, což odpovídá soupravě sedmi vozů. 

Vzhledem ke zvýšení traťové rychlosti na hodnotu 160 km/h dojde u jednotlivých linek 
i k nasazení adekvátního vozového parku. V rámci jednotlivých linek to budou soupravy: 

• Os jednotka řady 650 či 440 (RegioPanter) 

• R30 lokomotiva řady 380 + normativ hmotnosti 450 t (9 vozů) 

• Ex10 lokomotiva řady 380 + normativ hmotnosti 385 t (7 vozů) 

Konkrétní konfigurace souprav (uspořádání vozů, počet míst v první vozové třídě atd.) bude 
záležet na požadavcích jednotlivých objednavatelů osobní dopravy. 

Po vybudování železniční dopravní cesty a nasazení adekvátního vozového parku dojde 
ke zkrácení jízdní doby u osobních vlaků z 27/28 min na 22,0/21,5 min, u rychlíků z 19,5/20,0 min 
na 14,0/13,5 min. U expresů HK – Praha dojde po realizaci všech staveb mezi HK a Prahou ke zkrácení 
jízdní doby ze současných 101 min až na 63 min. 

2.1.4.3.4.2 Výhledová nákladní doprava 

S výrazným nárůstem je v projektovém stavu uvažováno v segmentu dálkové nákladní dopravy. 
V horizontu 2035 je nutné uvažovat s následujícím průměrným počtem vlaků v rámci dne: 

• Úsek Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Plačice 83 vlaků kategorie Nex/Pn; 

• Úsek Odbočka Plačice – Hradec Králové 77 vlaků kategorie Nex/Pn. 

V horizontu 2055 je v hodnotě maximální variace nutné uvažovat s následujícím průměrným 
počtem vlaků v rámci dne: 

• Úsek Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Plačice 127 vlaků kategorie Nex/Pn; 

• Úsek Odbočka Plačice – Hradec Králové 118 vlaků kategorie Nex/Pn. 

V segmentu místní obsluhy není oproti současnému stavu uvažováno se změnou 
oproti současnému stavu. 

Ve výhledovém stavu je uvažováno s nárůstem rozsahu dálkové nákladní dopravy. Tento nárůst 
je podmíněn dokončením modernizace celého ramene Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. 
Po dokončení této modernizace dojde k přesunutí části tranzitní nákladní dopravy z dnes již kapacitně 
nevyhovujícího úseku I. TŽK. 

U vlaků dálkové nákladní dopravy je pro výpočty jízdních dob uvažováno s vedením elektrickou 
lokomotivou s odpovídajícím trakčním výkonem (ř. 380) a normativem hmotnosti 1 600 t. 

Po vybudování železniční dopravní cesty a nasazení adekvátního vozového parku dojde 
ke zkrácení jízdní doby u nákladních vlaků Nex z 24 – 30 min na 19,5 min. 

2.1.4.3.5 Základní údaje o navrhovaných provozních a dopravních technologiích 

Ve výhledovém stavu dochází k výraznému nárůstu rozsahu osobní i nákladní dopravy. Zároveň 
je však celý předmětný úsek ve výhledovém stavu dvoukolejný, což zvyšuje propustnost celého úseku. 
V období dvouhodinové přepravní špičky je dosahováno nižších než požadovaných limitních hodnot 
stupně obsazení, So = 0,40. 

V případě nesjízdnosti mezistaničního úseku Opatovice n/L-Pohřebačka – Hradec Králové hl. n. 
se pro jízdu odklonových vlaků nabízí možnost úvraťové jízdy přes ŽST Praskačka. Pro zkrácení délek 
prostorových oddílů před odbočkou Plačice budou zřízena cestová návěstidla u krajní výhybky 6, 
čímž vzniknou cca 200 m dlouhé staniční koleje. Na těchto kolejích bude standardní obsluhou 
zabezpečovacího zařízení možný obrat soupravy vlaku. 
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2.1.4.3.6 Základní údaje o navrhovaných provozních a dopravních zařízeních 

Schémata jednotlivých stanic viz příloha E.6.6 Provozní a dopravní technologie. 

V Odbočce Plačice je navrženo plné prospojkování pro případ výlukových stavů a mimořádností 
v provozu a pro případné variantní jednokolejné zapojení do ŽST Hradec Králové hl. n.  

ŽST Praskačka bude nově zahrnovat Obvod Předjízdné nádraží a Obvod Praskačka. Nástupiště 
jsou vysunuta na hradecké zhlaví do Obvodu Praskačka (kolejově do traťového úseku Plačice – 
Praskačka). 

 V ŽST Praskačka je k dispozici předjízdná kolej pro nejdelší vlaky nákladní dopravy, a to v každé 
z kolejových skupin (SK 4 a SK 3). Zřízení předjízdné koleje taktéž v sudé kolejové skupině je 
doporučeno s ohledem na omezené kolejové kapacity a možnosti průjezdu vlaků dálkové nákladní 
dopravy v ŽST Hradec Králové hl. n., tj. provozní situace průjezdu vlaku Nex před vlakem dálkové osobní 
dopravy a následné předjetí v ŽST Praskačka. Rychlost přes výhybky vedlejším směrem je 60/80 km/h. 

Manipulační kolej č. 5 je určena pro případné odstavení vozů vezoucích zásilky v režimu předpisu 
RID (Přeprava nebezpečných věcí). Kolej z tohoto důvodu bez trakčního vedení a režimu určení 
odpovídá i plocha pro silniční vozidla podél koleje. 

V ŽST Dobřenice je k dispozici předjízdná kolej délky 500 m v liché kolejové skupině, tj. SK 3. 
Rychlost přes výhybky vedlejším směrem je 60 km/h. Manipulační kolej č. 5 disponuje už. délkou 253 m. 
Nástupiště je zřízeno u SK 1 a 2, a to délky 110 m. 

Na základě stanoviska SŽ O11 je v ŽST Dobřenice uvažována výsledná varianta s kompletním 
prospojkováním v rámci obou zhlaví. Zřízení dvou kolejových spojek na chlumeckém i hradeckém zhlaví 
ŽST Dobřenice je zdůvodněno zlepšením provozní situace zejména během výlukových stavů. K tomuto 
zlepšení dochází především během vyloučení 2. TK v úseku Káranice – Dobřenice, resp. Dobřenice – 
Praskačka, kdy budou dostupné všechny staniční koleje. Dále oproti původnímu řešení dochází 
k potenciálnímu snížení rozsahu vyloučené části kolejiště v případě výluky některé z výhybek v rámci 
stanice (výluky prvků v SK 2 či SK1), a z toho vyplývající zlepšení možností využití ŽST pro případné 
zastavení či křižování vlaků po dobu výlukových stavů. 

Dle požadavku Královéhradeckého kraje a obce bude zřízena nová zastávka Obědovice. 
Je předpokládáno zastavování všech vlaků kategorie Os. Zastávka se nachází v km 9,3 a je vybavena 
nástupišti délky 110 m u obou TK. Zastávka se nachází v obvodu ŽST Káranice.  

ŽST Káranice disponuje předjízdnou kolejí pro nejdelší vlaky nákladní dopravy v sudé kolejové 
skupině, tj. SK 4. Rychlost přes výhybky vedlejším směrem je 60 km/h. Nástupiště je zřízeno u ostrovní 
u SK 4 a 2 a dále vnější u SK 1. Všechny nástupní hrany jsou délky 110 m. Vlečka č. 4232 je zapojena 
pomocí výhybky č. 7. Výhybkou č. 6 je zapojena účelová manipulační kolej č. 4a, která slouží jako 
účelové kolejiště OŘ a disponuje už. délkou 50 m. 

V ŽST Káranice dochází k zachování vlečky IZOMAT Káranice. V současném stavu je vlečka 
zaústěna v ŽST Káranice výhybkou č. 6, kde dochází ke styku drah. Provozovatelem vlečky je společnost 
STENO, v.o.s.“ – stavební a inženýrská činnost v kolejové dopravě. Ve výhledovém stavu bude místem 
styku drah výhybka č. 7, která se nachází v km 7,660. 

ŽST Nové Město nad Cidlinou vznikla především z důvodu potřeby rozdělení mezistaničního 
úseku Chlumec nad Cidlinou – Káranice. Stanice umožňuje přejezd vlaků mezi jednotlivými traťovými 
kolejemi, jedná se o železniční stanici s jedním zhlavím. Kolejové spojky jsou určeny pro pojíždění 
rychlostí 80 km/h. 

Zřízení ŽST je podloženo výpočty výlukové propustnosti, kdy v případě vyloučení jedné TK činí 
hodnota výlukové propustnosti 8 vlaků/hodina v případě její neexistence, zatímco v případě existence 
ŽST a zkrácení jednokolejné pojížděného úseku činí hodnota výlukové propustnosti 12 vlaků/hodina. 
V případě vyloučení jedné ze dvou traťových kolejí je tedy možné v případě existence ŽST zachovat plný 
rozsah dopravy. 

U všech zastávek je uvažováno s nástupní hranou délky 110 m. Oproti současnému stavu 
dochází k vybudování nové zastávky Obědovice, která je umístěna v mezistaničním úseku Káranice – 
Dobřenice. Přístup na nástupiště je přes přejezd P3985. 
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Důsledkem zrušení přejezdu P3993 a jeho náhradou silničním podjezdem a podchodem dochází 
ke změně uspořádání nástupišť v zastávce Lhota pod Libčany. Tato nástupiště jsou nově navrhována 
se vstřícným umístěním v km 17,846 – 17,956. Změna umístění nástupišť je bez dalšího dopadu do části 
provozní a dopravní technologie. 

Je navrženo zřízení EOV pro výhybky: 

• Odbočka Plačice – EOV v rámci všech výhybek; tj. 6 ks EOV 

• ŽST Praskačka – EOV v rámci všech výhybek; tj. 14 ks EOV 

• ŽST Dobřenice – EOV v rámci výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11; tj. 10 ks EOV 

• ŽST Káranice – EOV v rámci všech výhybek; tj. 12 ks EOV.  

• ŽST Nové Město nad Cidlinou – EOV v rámci všech výhybek; tj. 4 ks EOV.  

2.1.4.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

2.1.4.4.1 Výjimky z technických požadavků na stavby 

Nejsou požadovány. 

2.1.4.4.2 Výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou požadovány. 

2.1.4.4.3 Souhlas s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Odchylné řešení rozdílu výšky hladiny Q100 a pláně železničního svršku v ulici Kudrnově 
v Hradci Králové v žkm 26,5 – 26,9. 

2.1.4.4.4 Souhlas s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení 

Není požadován. 

2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno po získání závazných stanovisek dotčených orgánů. 

2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba dráhy je chráněna ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, v platném znění. 
Okolo železniční tratě je ustanoveno ochranné pásmo dráhy v šířce 60 m od osy krajní koleje nebo 30 m 
od hranice obvodu dráhy. 

2.1.7 Základní bilance stavby 

2.1.7.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Elektrická energie 

Stavba při svém provozu spotřebovává elektrickou energii na provoz drážních vozidel 
a na provoz drážních zařízení. 

Celková spotřeba na provoz drážních vozidel 33 037 MWh/rok 

Celková spotřeba na ostatní elektrická zařízení 9 MWh/rok 

Celkem 33 046 MWh/rok 
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Teplo a teplá užitková voda 

Během svého drážního provozu stavba nenárokuje spotřebu tepla ani teplé užitkové vody 
nad rámec současného stavu. 

Ve stavbě jsou zřizovány nové technologické objekty bez trvalého obsazení pracovníky řízení 
a servisu drážního provozu. Je navrženo vytápění místností dle potřeby pomocí elektrických přímotopů. 

Voda 

Během svého drážního provozu stavba nenárokuje spotřebu vody nad rámec současného stavu. 
Voda bude používána pouze na údržbu odvodňovacího systému a na zavlažování vegetace v okolí 
železniční tratě. 

Ve stavbě jsou zřizovány nové objekty bez trvalého obsazení pracovníky řízení a servisu 
drážního provozu. Spotřeba vody bude nahodilá. Předpokládané navýšení spotřeby vody bude 
1247 m3/rok. 

Plyn 

Stavba nepoužívá k provozu zemní ani jiný plyn. 

2.1.7.2 Hospodaření s dešťovou vodou 

Systém odvodnění území zůstane stávající. 

2.1.7.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Na nástupištích vzniká směsný odpad v odpadkových koších, množství je nárazové. Správce 
bude koše pravidelně vyvážet na skládky komunálního odpadu. 

V nových technologických objektech a ve výpravní budově v Káranicích budou vznikat splaškové 
vody, množství bude nahodilé, v objektech nebude stálá obsluha. Splaškové vody budou odváděny 
do kanalizace obcí a VaK HK. Kde možnost připojení není, budou splaškové vody odváděny do odpadní 
jímky (žumpy). Vyvážení žumpy bude zajišťovat správce dle provozního řádu. 

Jiné odpady provozem stavby nevznikají. 

Provozem stavby nevznikají emise, trať je elektrifikovaná. 

2.1.8 Základní předpoklady výstavby 

2.1.8.1 Časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládaný průběh další přípravy stavby: 

09/2017 – 11/2023: DÚR 

zahrnuje: 09/2021 – 02/2022: EIA 

 12/2022 – 11/2023: Územní řízení 

2023 – 2025: DSP 

2025: Stavební řízení 

2026 – 2028: Realizace stavby 

2.1.8.2 Členění na etapy 

Celá železniční stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělené v případě potřeby 
na etapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 
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Stavební postup 0 (SP 0): 

Přípravné práce v oborech trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, stavby 
pozemních komunikací. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Pokračování prací na zabezpečovacím zařízení, stavební činnosti mimo stávající traťovou kolej. 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení, práce na spodku, svršku, nástupištích a TV v úplné 
výluce. 

Stavební postup 3 (SP 3): 

Dokončení stavby, úsek odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n. 

Podrobně viz příloha E.6.7 Zásady organizace výstavby. 

Zpracovatel DÚR a ZOV považuje za nezbytné konstatovat, že pokud by investor schválil 
nepřetržitou výluku na celém traťovém úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové po dobu jedné 
stavební sezony (únor – listopad), bylo by možné stavbu časově zkrátit, snížit její investiční náklady 
vlivem úspory dočasných řešení a zvýšit naději na kvalitní provedení. 

Vzhledem k zahrnutí několika mimoúrovňových křížení železnice – pozemní komunikace formou 
nových železničních mostů a jednokolejnosti stávající trati je úplná výluka i při postupné výstavbě 
nezbytná v délce minimálně 110 dnů (úsek Chlumec nad Cidlinou – odbočka Plačice), resp. 260 dnů 
(úsek odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n.). 

Rozsah NAD by vzrostl pouze u rychlíků, osobní vlaky je nutno nahradit i při částečném 
zachování provozu ve stavebních postupech 1 + 2. 

2.1.9 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

2.1.9.1 Základní požadavky na předčasné užívání staveb, na zkušební provoz staveb a doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Vzhledem k rozsáhlosti stavby je postup výstavby rozdělen na etapy a podrobněji na stavební 
postupy. Podrobně je postup výstavby řešen v části E.6.7 Zásady organizace výstavby.  

Stavba bude probíhat převážně za provozu na železniční trati v jedné koleji, pouze s nezbytnými 
krátkými úplnými výlukami na přepojení provozu mezi kolejemi. 

Po skončení každého stavebního postupu bude dokončená část ve všech profesích uvedena 
do zkušebního provozu. Zprovoznění předchozího úseku je podmínka pro zahájení dalšího stavebního 
postupu. Před uvedením do zkušebního provozu bude na drážních stavbách a zařízeních provedena 
technicko-bezpečnostní zkouška, na ostatních zařízeních budou provedeny předepsané prohlídky, 
zkoušky a revize. Teprve v případě kladného výsledku bude povoleno uvedení stavby či zařízení 
do zkušebního provozu. Dobu zkušebního provozu určí Drážní úřad. 

Podrobněji bude rozpracováno v DSP. 

2.1.10 Orientační náklady stavby 

Orientační celkové investiční náklady stavby (CIN) jsou 7,25 mld. Kč bez DPH. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Záměr modernizuje a rozšiřuje stávající stavbu dopravní infrastruktury. Záměr zachovává 
stávající urbanistický a architektonický ráz. 

Železniční stavba je navržena se snahou o minimalizaci zásahu do stávajícího území. 
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2.2.1 Urbanistické řešení 

V Hradci Králové jsou navržena v souladu se záměry a požadavky Statutárního města Hradec 
Králové na zachování a zlepšení prostupnosti mezi městskými částmi historicky oddělenými železniční 
tratí nová mimoúrovňová křížení mezi ulicemi Kudrnova a Honkova, v ulici Pardubické u zastávky Hradec 
Králové Kukleny, podél Malého Labského náhonu a v ulici Pardubické u Panelárny. Podjezd Pardubická 
vytvoří prostorově neomezený prostup pod železniční tratí pro běžné druhy silničních vozidel 
včetně vozidel integrovaného záchranného systému. Silniční doprava bude regulována dopravním 
značením. Nové podchody pro pěší a cyklisty Kudrnova/Honkova, Malý Labský náhon a Pardubická 
u Panelárny umožní pěším a cyklistům bezpečné a bezkolizní mimoúrovňové překonání železniční tratě 
bez časové ztráty při dávání přednosti železničnímu provozu na úrovňových kříženích. 

V Praskačce budou stávající úrovňové přejezdy silnice III/32326 mezi Praskačkou a Urbanicemi 
a mezi Praskačkou a Vlčkovicemi nahrazeny silničním podjezdem a podchodem pro pěší a cyklisty.  

Ve Lhotě pod Libčany bude stávající úrovňový přejezd účelové komunikace (u úložiště 
bioodpadu) nahrazen podchodem pro pěší. 

Ve Lhotě pod Libčany bude stávající úrovňový přejezd silnice III/32319 nahrazen silničním 
podjezdem a podchodem pro pěší a cyklisty. 

Ve Lhotě pod Libčany bude stávající úrovňový přejezd účelové komunikace (do obecní části 
Trávník obce Osice) nahrazen silničním nadjezdem. 

V Dobřenicích bude stávající úrovňový přejezd silnice II/323 nahrazen silničním nadjezdem.  

U zachovávaných přejezdů budou oddáleny stávající křižovatky od přejezdů dle požadavků 
normy. 

2.2.2 Architektonické řešení 

Na železniční trati jsou používány standardizované prvky železniční infrastruktury. V části C.4.2.1 
Architektonické řešení stavby jsou navrženy základní sjednocující požadavky např. na barevné řešení. 

Nové technologické objekty stejně jako mimoúrovňová křížení jsou navržena především 
s maximální účelností, s ohledem na přijatelný způsob provádění v zastavěném území a s ohledem 
na únosnou úroveň investičních a provozních nákladů. 

2.3 CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1  Popis celkové koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Železniční trať 020 Velký Osek - Choceň byla postupně uváděna do provozu v letech 1870 – 
1875. V roce 1965 byla trať elektrizována. 

Traťový úsek je součástí dráhy celostátní, jednokolejné, elektrifikované stejnosměrnou trakční 
soustavou 3 kV. Ve stavebně řešeném úseku leží Odbočka Plačice, ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, 
ŽST Káranice, ŽST Nové Město nad Cidlinou, zastávka Hradec Králové-Kukleny, zastávka Lhota 
pod Libčany, zastávka Kratonohy. 

V Odbočce Plačice se do trati 020 připojuje tzv. Plačická spojka – celostátní dráha z Opatovic 
nad Labem-Pohřebačky, která propojuje tratě 020 a 031. 

Poznámka 1: Směr trati 020 je Choceň – Velký Osek. Staničení naproti tomu stoupá ve směru 
od Chlumce nad Cidlinou do Hradce Králové. Dle rozhodnutí investora je stavba orientována ve směru 
železniční tratě Choceň – Velký Osek proti názvu stavby. Stavební výkresy včetně koordinačních situací 
jsou orientovány ve směru stoupajícího staničení (staničení na výkresech stoupá zleva doprava). Výkresy 
zabezpečovacího zařízení budou orientovány ve směru železniční tratě (bez ohledu na staničení). 

Poznámka 2: Vztažný hektometr (pevný bod) staničení je na chlumeckém zhlaví ŽST Hradec 
Králové hl. n. v žkm 27,390 586. Od tohoto bodu je staničení počítáno zpětně ve směru do Chlumce 
nad Cidlinou.  
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Traťová třída zatížení je D4. Maximální traťová rychlost je 100 km/h. Organizování a provozování 
drážní dopravy na této trati je provozováno podle předpisu SŽ D1. Traťové zabezpečovací zařízení je 
3. kategorie – automatické hradlo.  

V řešeném úseku je 22 stávajících veřejných úrovňových přejezdů. V úseku je větší množství 
nelegálních přechodů. V úseku je 6 stávajících železničních mostů, 33 stávajících železničních 
propustků, trať překonávají 2 silniční nadjezdy a 1 dálniční nadjezd. 

Návrh stavby rozpracovává variantu A4+B4 Studie proveditelnosti Velký Osek – Choceň, plné 
zdvoukolejnění železniční tratě.  

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě převážně 
ve stávající stopě, směrové úpravy jsou navrženy v Odbočce Plačice a před Chlumcem nad Cidlinou. 
Součástí modernizace je rozšíření tratě na dvoukolejnou mezi ŽST Hradec Králové hlavní nádraží (mimo) 
a ŽST Chlumec nad Cidlinou (mimo) a zvýšení rychlosti na 160 km/hod vyjma obou konců úseku. 
Železniční stanice Káranice, Dobřenice, Praskačka budou rekonstruovány včetně peronizace 
(mimo ŽST Praskačka) a prodlouženy pro dlouhé vlaky 740 m. ŽST Praskačka bude nově zahrnovat 
Obvod Předjízdné nádraží a Obvod Praskačka. Nástupiště budou vysunuta na hradecké zhlaví 
do Obvodu Praskačka (kolejově do traťového úseku Plačice – Praskačka). V ŽST Nové Město 
nad Cidlinou budou zřízeny kolejové spojky, nástupiště ŽST Nové Město nad Cidlinou budou vysunuta 
do traťového úseku Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou. Budou přestavěny zastávky 
Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany a Kratonohy, bude zřízena nová zastávka Obědovice. 
Odbočka Plačice bude rekonstruována. Železniční stanice nebudou pravidelně obsazeny provozními 
zaměstnanci a železniční provoz bude řízen dálkově z Hradce Králové, resp. v budoucnu z Centrálního 
dispečerského pracoviště v Praze. Výpravní budovy ve stanicích Praskačka, Dobřenice, Nové Město 
nad Cidlinou budou odstraněny. Výpravní budova v ŽST Káranice bude rekonstruována na technologický 
objekt. Na Odbočce Plačice, v ŽST Praskačka, Dobřenice, Káranice a Nové Město nad Cidlinou budou 
vybudovány nové technologické objekty pro zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení.  

Součástí stavby jsou opatření k omezení dopadů účinku hluku z železniční dopravy, vyvolané 
úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury, vyvolané úpravy oplocení pozemků, 
vyvolané demolice. Mimo stavební úsek stavba zahrnuje dle pořadí realizace okolních staveb 
rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka, připojení 
zabezpečovacího zařízení do ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Chlumec nad Cidlinou, vedení 
magistrálního rozvodu 22 kV z TNS Hradec Králové, úpravu sdělovací místnosti ve výpravní budově 
v Chlumci nad Cidlinou. 

Součástí stavby jsou náhrady stávajících úrovňových přejezdů: P4001 v ev. km 26,736 v Hradci 
Králové mezi ulicemi Kudrnova a Honkova podchodem, P4000 v ev. km 26,195 V Hradci Králové v ulici 
Pardubická podjezdem, P3997 v ev. km 21,907 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi podjezdem, P3996 
v ev. km 20,918 mezi Praskačkou a Urbanicemi podjezdem a podchodem, P3995 v ev. km 19,632 
ve Lhotě pod Libčany cestou k sousednímu přejezdu, P3994 v ev. km 18,707 ve Lhotě pod Libčany 
podchodem, P3993 v ev. km 17,837 ve Lhotě pod Libčany podjezdem a podchodem, P3992 
ev. km 16,645 ve Lhotě pod Libčany nadjezdem, P3990 v ev. km 13,572 v Dobřenicích nadjezdem, 
P3989 v ev. km 12,060 v Kratonohách cestou k sousednímu přejezdu, P3986 v ev. km 9,793 
v Obědovicích cestou k sousednímu přejezdu, P3984 v ev. km 8,425 v Káranicích rozšířením podchodu 
ve stanici a silnicí k sousednímu přejezdu, P8358 v ev. km 0,135 v Káranicích na účelové koleji 
do TM Káranice zrušení bez náhrady, P3982 v ev. km 7,202 v Chudeřicích cestou k sousednímu 
přejezdu.  

Součástí stavby jsou i nové podchody výše nejmenované: u přejezdu P3999 v ev. km 25,119 
v Hradci Králové v ulici Pardubické u Panelárny pro pěší a cyklisty, v ŽST Dobřenice pro cestující, 
v ŽST Káranice pro cestující, pěší a cyklisty. Jako vyvolaná investice bude úplně přestavěn silniční 
nadjezd silnice II/324 v žkm 23,972 v Hradci Králové Plačicích včetně mostu přes Plačický potok 
v násypu nadjezdu.  
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Železniční svršek a spodek 

V traťových úsecích mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou bude přidána druhá kolej. 
Bude modernizován železniční svršek, stávající kolejnice a pražce budou odstraněny, kolejové lože bude 
odtěženo. Bude položeno nové kolejové lože, nové pražce a kolejnice. Ve stávající koleji bude provedena 
sanace konstrukce pražcového podloží, bude zlepšeno odvodnění. Bude vybudováno nové těleso 
pro druhou kolej. 

Směrové vedení železniční tratě bude upraveno na rychlost 160 km/h při minimalizaci záborů 
pozemků soukromých vlastníků. Znamená to směrové úpravy stávající železniční tratě v oblasti Odbočky 
Plačice v žkm 24,7 – 23,1 a před Chlumcem nad Cidlinou mezi žkm 2,3 – 0,9, v navazující stavbě pak až 
do žkm 0,4. Na vjezdu do ŽST Hradec Králové hl. n. je navržena rychlost 80 km/h. Před ŽST Chlumec 
nad Cidlinou je od žkm 2,3 rychlost postupně snižována až na 130 km/h, v navazující stavbě 
na 110 km/h. Rychlost 160 km/h je navržena přes ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice a ŽST Káranice. 

Kolejový svršek je navržen tvaru 60E2 na betonových pražcích s pružným upevněním, je 
navržena bezstyková kolej.  

V ŽST Hradec Králové hlavní nádraží bude doplněna kolejová spojka do plného počtu 
čtyř výhybek. 

V Odbočce Plačice je do trati Velký Osek – Choceň připojena Plačická spojka z Opatovic 
nad Labem-Pohřebačky. Odbočka Plačice bude přestavěna na odbočku z dvoukolejné tratě 
včetně dvojice kolejových spojek v hlavní trati směrem na Praskačku pro připojení do hlavní tratě. 
Pro ochranu hlavní tratě v zapojení Plačické spojky je navržena odvratná písková kolej. 

ŽST Praskačka bude nově zahrnovat Obvod Předjízdné nádraží a Obvod Praskačka. 
V ŽST Praskačka bude upraveno stávající kolejiště. Spojky na hradeckém zhlaví začínají za přejezdem 
ev. km 20,918. Do hlavní koleje č. 1 bude zaústěna předjízdná kolej č. 3 užitečné délky 800 m. 
Do matečné koleje z koleje č. 1 bude zaústěna kusá manipulační kolej č. 5 s odstavnou plochou pro vlaky 
RID ukončená zarážedlem, kolej RID je mimo zástavbu. Do koleje č. 2 bude zaústěna předjízdná kolej 
č. 4 užitečné délky 835 m. Spojky na chlumeckém zhlaví jsou umístěny až za přejezdem ev. km 19,632, 
který se tak dostává na staniční koleje a je navržen ke zrušení. Nová vnější nástupiště budou vysunuta 
před hradecké zhlaví. Bude zrušena stávající nákladní rampa a nakládková plocha na severní straně 
stanice, nová plocha bude zřízena u koleje č. 3a na jižní straně stanice. 

V ŽST Dobřenice bude upraveno stávající kolejiště. Spojky na hradeckém zhlaví začínají 
za přejezdem ev. km 15,206. Do hlavní koleje č. 1 bude zaústěna předjízdná kolej č. 3 užitečné délky 
250 m a do koleje č. 3 kusá manipulační kolej č. 5 s překládkovou plochou na jižní straně stanice. 
Pro manipulaci s vozy bude sloužit část koleje č. 3. Jsou navrženy dvojice jednoduchých kolejových 
spojek. Mezi hlavními kolejemi č. 1 a 2 je navrženo ostrovní nástupiště, kolej č. 2 bude směrově upravena 
při zachování rychlosti 160 km/hod. Stávající rampa v majetku jiného vlastníka bude ponechána. 

V ŽST Káranice bude upraveno stávající kolejiště. Spojky na hradeckém zhlaví se vysunují 
až do žkm 8,9 před TNS Káranice. Na chlumeckém zhlaví jsou spojky umístěny za železniční přejezd 
ev. km 7,578. Do hlavní koleje č. 2 je zaústěna předjízdná kolej č. 4 s užitečnou délkou 800 m, bude 
zřízena kusá kolej 4b užitečné délky 50 m s manipulační plochou, přednostně pro potřeby OŘ HK. 
Stávající přejezd ev. km 8,425 je ve stanici a v předjízdné koleji pro zastavování vlaků délky 740 m, 
přejezd bude zrušen. Stávající přejezd ev. km 7,578 na chlumeckém zhlaví bude ponechán. 
Mezi kolejemi č. 2 a 4 je navrženo nové ostrovní nástupiště, u koleje č. 1 u výpravní budovy je navrženo 
vnější nástupiště. Stávající nákladní rampa bude ponechána bez úprav.  

V ŽST Káranice je navrženo zrušení a snesení účelového kolejiště SŽ do TNS Káranice. 
Stávající vlečka 4232 (Izomat, Mramorit) bude nově zapojena ve stávající konfiguraci.  

V ŽST Nové Město nad Cidlinou jsou navrženy dvě jednoduché kolejové spojky. Nástupiště 
ŽST Nové Město nad Cidlinou jsou umístěna ve směru na Chlumec nad Cidlinou. 

Ve stanicích bude sanován železniční spodek včetně odvodnění pod modernizovanými kolejemi. 
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Kácení, náhradní výsadby, rekultivace 

Ve stavbě proběhne kácení mimolesní a lesní zeleně v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci 
stavby a pro ochranu drážních zařízení. Převážně budou káceny jednotlivé dřeviny a keřovité porosty 
podél železniční tratě. 

Ve stavbě budou realizovány náhradní výsadby předepsané orgány životního prostředí 
povolujícími kácení. Náhradní výsadby budou realizovány přednostně na pozemcích dotčených obcí. 

Ve stavbě budou provedeny rekultivace ploch dlouhodobých dočasných záborů ZPF pro stavbu 
a ploch po opouštěných komunikacích. 

Nástupiště 

Všechna nástupiště jsou navržena v souladu s požadavky TSI. Výška všech nástupištních hran 
bude 550 mm nad TK. Na všechna nástupiště je navržen bezbariérový přístup. Ostrovní i vnější 
nástupiště ve stanicích a zastávkách jsou navržena délky 110 m. Všechna nástupiště budou osvětlena, 
vybavena informačním a orientačním systémem, rozhlasem. Cestující budou chránění zastřešením 
na ostrovním nástupišti v Káranicích a přístřešky na ostrovním nástupišti v Dobřenicích a na vnějších 
nástupištích. Stávající nástupiště budou odstraněna. 

V zastávce Hradec Králové-Kukleny budou vnější nástupiště umístěna vstřícně východním 
směrem od navrhovaného podjezdu. 

V ŽST Praskačka budou demontována stávající nástupiště a nebudou obnovena. Vnější 
nástupiště v obvodu ŽST Praskačka budou umístěna východně před přejezd ev. km 20,918. Obec 
Praskačka preferuje název zastávky Praskačka.  

V zastávce Lhota pod Libčany budou vnější nástupiště umístěna vstřícně východním směrem 
od rušeného přejezdu ev. km 17,837. 

V ŽST Dobřenice je navrženo ostrovní nástupiště mezi hlavní koleje s přístupem podchodem 
pro cestující. 

V zastávce Kratonohy budou vnější nástupiště umístěna vstřícně východním směrem 
od stávajícího přejezdu ev. km 11,614. 

V nové zastávce Obědovice jsou vnější nástupiště navržena nevstřícně okolo přejezdu 
ev. km 9,330. 

V ŽST Káranice je navrženo ostrovní nástupiště mezi novými kolejemi č. 2 a 4 a vnější nástupiště 
u výpravní budovy u nové koleje č. 1. 

V ŽST Nové Město nad Cidlinou budou vstřícná vnější nástupiště umístěna blíže přilehlým obcím 
u komunikace mezi Novým Městem a Pískem. 

Přejezdy 

V současném stavu se nachází v rozsahu stavební části stavby 22 úrovňových přejezdů 
s rozdělením dle křížících komunikací: 

- silnice II. třídy – 1x (ev. km 13,572/P3990) 

- silnice III. třídy – 7x (ev. km 21,907/P3997; ev. km 20,918/P3996; ev. km 17,837/P3993; 
ev. km 15,206/P3991; ev. km 11,614/P3988; ev. km 8,425/P3984; ev. km 7,578/P3983)  

- účelové komunikace – 11x (ev. km 25,119/P3999; ev. km 22,462/P3998; ev. km 19,632/P3995; 
ev. km 18,707/P3994; ev. km 16,645/P3992; ev. km 12,060/P3989; ev. km 10,174/P3987; 
ev. km 9,793/P3986; ev. km 9,330/P3985; ev. km 0,135/P8358; ev. km 7,202/P3982) 

- místní komunikace – 3x (ev. km 26,736/P4001; ev. km 26,195/P4000; ev. km 5,915/P3981). 

Čtrnáct stávajících úrovňových přejezdů je navrženo ke zrušení, ve 13 případech s návrhem 
kompenzačních opatření: ev. km 26,736/P4001 v HK u kurtů náhrada podchodem, ev. km 26,195/P4000 
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u zastávky HK-Kukleny náhrada podjezdem, ev. km 21,907/P3997 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi 
náhrada silničním podjezdem, ev. km 20,918/P3996 mezi Praskačkou a Urbanicemi náhrada silničním 
podjezdem a podchodem, ev. km 19,632/P3995 U Cibulky ve Lhotě pod Libčany náhrada polní cestou 
k sousednímu přejezdu, ev. km 18,707/P3994 U Čarodějnic ve Lhotě pod Libčany podchodem,  
ev. km 17,837/P3993 u zastávky ve Lhotě pod Libčany silničním podjezdem a podchodem,  
ev. km 16,645/P3992 u Mrazáku ve Lhotě pod Libčany silničním nadjezdem, ev. km 13,572/P3990 
v Dobřenicích náhrada silničním nadjezdem, ev. km 12,060/P3989 v Kratonohách náhrada polní cestou 
k sousednímu přejezdu, ev. km 9,793/P3986 v Obědovicích náhrada polní cestou k sousednímu 
přejezdu, ev. km 0,135/P8358 v Káranicích bez náhrady, ev. km 7,202/P3982 v Chudeřicích náhrada 
polní cestou k sousednímu přejezdu. 

Ostatní přejezdy budou přestavěny na nové uspořádání kolejiště, přejezdové konstrukce budou 
nové. Přejezdy budou zabezpečeny zvukovou a světelnou signalizací s pozitivním bílým světlem 
a s celými závorami (PZS 3ZBI). Přechody pro chodce budou doplněny varovnými a signálními pásy. 
Na všech přejezdech budou zajištěny rozhledové poměry. 

Mosty, propustky, zdi 

V současném stavu podporuje železniční trať 6 železničních mostů: ev. km 25,866 přes Malý 
Labský náhon (v roce 2018 rekonstrukce); ev. km 23,833 přes Plačický potok; ev. km 3,660 přes místní 
komunikaci, ev. km 2,696 přes účelovou komunikaci (Za výkupem); ev. km 1,985 přes účelovou 
komunikaci (U Sedláka); ev. km 1,538 přes řeku Bystřici.  

 Prostupnost pro stálé a občasné vodoteče zajišťuje 32 stávajících železničních propustků: 
ev. km 26,223; 25,752; 24,611; 24,032; 22,702; 22,203; 21,816; 21,338; 20,494; 19,197; 19,003; 17,239; 
16,821; 15,214; 13,291; 12,862; 11,891; 11,532; 11,160; 10,470; 9,749; 8,820; 8,650; 8,040; 7,055; 
6,527; 5,976; 5,329; 4,978; 3,572; 3,055; 1,195. 

Stávající mosty a propustky budou modernizovány na dvoukolejnou železniční trať, na směrově 
upravovaných úsecích na novou polohu železniční tratě. 

Náhradou za rušený přejezd ev. km 26,195 je navržen nový železniční most přes místní 
komunikaci ulici Pardubickou (silniční podjezd). Náhradou za rušené přejezdy ev. km 21,907 a 20,918 
v Praskačce je navržen nový železniční most přes silnici III/32326 (silniční podjezd). Náhradou za rušený 
přejezd ev. km 17,837 ve Lhotě pod Libčany je navržen nový železniční most přes silnici III/32319 
(silniční podjezd). 

Součástí stavby jsou nové podchody pro cestující v ŽST Dobřenice žkm 14,857 a v ŽST Káranice 
žkm 8,050. V ŽST Káranice je podchod prodloužen za železniční trať a upraven i pro cyklisty jako 
náhrada rušeného přejezdu ev. km 8,425. V Hradci Králové jsou navrženy nové podchody pro pěší 
a cyklisty v žkm 26,755 náhradou za rušený přejezd, v žkm 25,912 přes plánovanou komunikaci pro pěší 
a cyklisty, v žkm 25,140 souběžně se stávajícím přejezdem dle požadavku Statutárního města Hradec 
Králové. V Praskačce je navržen podchod pro pěší, cyklisty a cestující náhradou za rušený přejezd 
ev. km 20,918. Ve Lhotě pod Libčany je navržen podchod pro pěší a cyklisty náhradou za rušený přejezd 
ev. km 18,707, podchod pro pěší, cyklisty a cestující náhradou za rušený přejezd ev. km 17,837. 

Stávající železniční propustky v ev. km 26,223; 25,752 a 1,195 budou zrušeny. Pod souběžnými 
komunikacemi s železniční tratí budou zřízeny silniční propustky v žkm 24,611; 22,203; 21,809; 16,281; 
15,207; 9,749 (2x); 8,650 (2x); 7,055; 3,055 a 2,690. 

Železniční trať překonávají ve stávajícím stavu 2 silniční nadjezdy v žkm 23,974 (II/324) 
a v žkm 4,454 (I/11 / II/611) a 1 dálniční nadjezd v žkm 22,997 (D11). Silniční nadjezd v žkm 23,974 bude 
kompletně přestavěn dle nové GPK na Odbočce Plačice, součástí bude opěrná zeď délky cca 260 m 
podél areálu ÚS Khk. Po dobu přestavby nadjezdu bude zřízena dočasná souběžná komunikace 
s úrovňovým přejezdem přes železniční trať. Na nadjezdu D11 žkm 22,997 bude upraven rozsah zábran 
proti dotyku. U pilířů nadjezdu žkm 4,454 budou zřízeny zábrany proti nárazu, na nosné konstrukci 
zábrany proti dotyku.  

Ve Lhotě pod Libčany je nově navrhován silniční most na účelové komunikaci (podchod) přes 
účelovou komunikaci pod železniční tratí v žkm 18,707 náhradou za rušený přejezd ev. km 18,707; 
silniční most na silnici III/32319 (podchod) přes účelovou komunikaci pod železniční tratí v žkm 17,820 
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náhradou za rušený přejezd ev. km 17,837; silniční most na účelové komunikaci (podchod) přes účelovou 
komunikaci pod železniční tratí v žkm 17,820 náhradou za rušený přejezd ev. km 17,837; silniční most 
na účelové komunikaci přes silnici III/32319 pod železniční tratí v žkm 17,625 ve Lhotě pod Libčany 
náhradou za rušený přejezd ev. km 17,837; silniční most přes železniční trať v žkm 16,637 náhradou 
za rušený přejezd ev. km 16,645.  

Je navržena opěrná zeď k omezení záborů pod nástupišti zastávky Hradec Králové-Kukleny. 

Nově jsou navrženy dva silniční nadjezdy náhradou za rušené přejezdy ev. km 20,918 (III/32326) 
a ev. km 13,572 (II/323).  

Pro zajištění viditelnosti návěstidel jsou navrženy návěstní krakorce v žkm 15,805, 15,465, 1,475. 

Sdělovací sítě 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby a mimoúrovňových křížení se stávajícími 
sdělovacími vedeními firem CETIN, České Radiokomunikace, Telco Pro Services. 

Elektrorozvodné sítě 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby a mimoúrovňových křížení se stávajícími 
elektrorozvodnými vedeními firmy ČEZ DS, Statutárního města Hradec Králové, obcí Praskačka, Lhota 
pod Libčany a Chudeřice a Obědovice, firem CETIN a ČEPRO. 

Hydrotechnické objekty 

Ve stavbě jsou navrženy úpravy vodotečí dotčených železniční stavbou: Malého Labského 
náhonu v Hradci Králové, Třesického potoku v Dobřenicích, IDVT 10177610 ve Staré Vodě a v Písku, 
Starovodského potoku v Novém Městě, koryta řeky Bystřice v Novém Městě ve správě Povodí Labe, s.p., 
a IDVT 10177603 v Novém Městě ve správě Státního pozemkového úřadu.  

Ve stavbě je navržen monitoring hladiny podzemní vody v jímacích objektech (studních) 
v předpokládaném dosahu účinků stavby mimoúrovňových křížení podchodů a podjezdů v Hradci 
Králové, v Praskačce, ve Lhotě pod Libčany a v Káranicích. V případě prokázaného ovlivnění hladiny 
podzemní vody stavbou budou dotčené jímací objekty prohloubeny nebo nahrazeny. Jímací objekty 
v přímé kolizi se stavbou budou nahrazeny na pozemku vlastníka. 

Kanalizace a ČOV 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby se stávajícími kanalizacemi firmy VaK Hradec 
Králové, Statutárního města Hradec Králové, obce Praskačka, obce Lhota pod Libčany, obce Káranice, 
obce Chudeřice, obce Stará Voda a s kanalizacemi SŽ. Ve stavbě jsou řešeny přípojky splaškové 
kanalizace do objektů SŽ. 

Vodovody a suchovody 

Ve stavbě jsou řešeny kolize železniční stavby se stávajícími vodovody firmy VaK Hradec 
Králové, s vodovodními přípojkami SŽ a fyzických osob. 

Plynovody 

Ve stavbě jsou řešeny ochranami a přeložkami kolize železniční stavby s trasami VTL, STL 
a NTL plynovodů firmy GasNet. U dotčených VTL plynovodů bude obnovena katodická ochrana. 

Teplovody a horkovody 

Stavba není v kolizi. 
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Produktovody 

V žkm 16,575 kříží železniční trať produktovod ČEPRO. Ochranné pásmo je 300 m na obě strany 
od produktovodu. Produktovod bude při stavbě ochráněn.  

Pozemní komunikace a zpevněné plochy 

Jsou navrženy úpravy pozemních komunikací dotčených železniční stavbou.  

Jsou navrženy nové přístupy do podchodů. 

Jsou navrženy úpravy ploch a nové plochy ve stanicích. 

Jsou navrženy úpravy křížících komunikací a nové souběžné komunikace u náhrad rušených 
přejezdů. 

Hradec Králové: úprava ulice Kudrnovy vlevo železniční tratě v žkm 26,9 - 26,2; komunikace 
k podchodu a v podchodu Kudrnova/Honkova v žkm 26,75; úprava přístupové komunikace k objektu 
na tenisových kurtech v žkm 26,760; komunikace v podjezdu Pardubická v žkm 26,2; úprava ulice 
Pardubické a přilehlých komunikací v žkm 26,2; komunikace k podchodu a v podchodu Malý Labský 
náhon v žkm 25,9; úprava účelové komunikace severně železniční tratě v žkm 25,8 - 25,6; úprava ulice 
Pardubické v žkm 25,12; úprava účelové komunikace v žkm 25,12; komunikace k podchodu 
a v podchodu u Panelárny žkm 25,141; úprava účelové komunikace u písníku Dubina jižně železniční 
tratě v žkm 25,1 - 24,3; úprava silnice II/324, ulice Kutnohorské; nadjezd Plačice - provizorní komunikace 
a provizorní přejezd; úprava přístupové komunikace k technologické budově v žkm 23,9 - 23,6; úprava 
účelové komunikace jižně železniční tratě v žkm 23,8 - 22,5, část SMHK; zastávka Hradec Králové-
Kukleny - odstavná plocha; 

Praskačka: úprava účelové komunikace jižně železniční tratě v žkm 23,8 - 22,5, část Obec 
Praskačka; úprava místní komunikace v žkm 22,462; úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
v žkm 22,5 - 21,7; přeložka silnice III/32324; přeložka silnice III/32324, chodník; přeložka silnice III/32326; 
přeložka silnice III/32326, chodník; silnice III/32324, napojení místní komunikace na Vlčkovice; silnice 
III/32326, úprava účelových komunikací napojení areálu firmy HAZE, s.r.o.; plochy pro stojany pro kola; 
přeložka silnice III/32326, chodník; komunikace k podchodu Praskačka km 20,903; komunikace 
v podchodu Praskačka km 20,903; úprava účelové komunikace v Praskačce km 20,8 - 20,9 (sever); 
úprava zpevněných ploch u technologické budovy; manipulační plocha RID v žkm 20,4 - 19,8; 
překládková plocha a obratiště v žkm 20,9 - 20,6; ŽST Praskačka, odstavná plocha 

Lhota pod Libčany: účelová komunikace jižně železniční tratě žkm 19,6 - 17,8; úprava silnice 
III/32316 v žkm 15,206; komunikace k podchodu Lhota pod Libčany km 18,707; komunikace v podchodu 
Lhota pod Libčany km 18,707; komunikace k podchodu Lhota pod Libčany km 17,820; komunikace 
v podchodu Lhota pod Libčany km 17,820; přeložka silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany; přeložka 
silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany, chodníky; úprava místní komunikace do Agrodružstva Lhota 
pod Libčany; úprava účelové komunikace na silniční nadjezd km 16,637; přístupová komunikace k TTS 
ve Lhotě pod Libčany; zastávka Lhota pod Libčany, odstavná plocha; zastávka Lhota pod Libčany, plochy 
pro stojany pro kola; 

Syrovátka: úprava silnice III/32316 v žkm 15,206; chodník u silnice III/32315; přístupové 
komunikace do podchodu pro cestující; úprava zpevněných ploch u technologické budovy; odstavná 
plocha ŽST Dobřenice; 

Dobřenice: chodník u silnice III/32315; překládková plocha v žkm 14,8 - 14,6; nadjezd 
žkm 13,572, úprava silnice II/323; nadjezd žkm 13,572, úprava účelové komunikace Obce Dobřenice; 
nadjezd žkm 13,572, přístupy na pozemky severně železniční tratě;  

Kratonohy: účelová komunikace severně železniční tratě žkm 12,1 - 11,6; úprava silnice III/32313 
v žkm 11,614; úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 11,2 - 10,5; zastávka Kratonohy – 
plochy pro pěší a cyklisty; zastávka Kratonohy - odstavná plocha; 

Obědovice: úprava účelové komunikace severně železniční tratě žkm 10,5 - 10,2 (KoPÚ 
Obědovice); úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 10,5 - 10,17; úprava křížení účelové 
komunikace žkm 10,174; úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 10,2 - 9,3 (KoPÚ 
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Obědovice); úprava účelové komunikace severně železniční tratě žkm 9,8 - 9,3 (KoPÚ Obědovice); 
zastávka Obědovice, úprava účelové komunikace k zastávce; úprava účelové komunikace severně 
železniční tratě žkm 9,33 - 8,7; úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 9,3 - 8,9 (KoPÚ 
Obědovice); plochy pro pěší a cyklisty; úprava komunikace pro pěší a cyklisty severně železniční tratě 
žkm 8,7 - 8,4, část Obec Obědovice; zastávka Obědovice, plochy pro stojany na kola; zastávka 
Obědovice - odstavná plocha;  

Káranice: úprava účelové komunikace severně železniční tratě žkm 8,7 - 8,4; účelová 
komunikace do areálu TNS Káranice; silnice III/32731 v žkm 8,4 - 7,6; přístupové komunikace 
k podchodu v žkm 8,1; úprava silnice III/32728 v žkm 7,578; překládková plocha v žkm 7,7 - 7,6; úprava 
zpevněných ploch u technologické budovy; zpevněná plocha přístřešku pro cyklisty; účelová komunikace 
severně železniční tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Káranice; 

Chudeřice: účelová komunikace severně železniční tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Chudeřice 

Stará Voda: účelová komunikace severně železniční tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Stará Voda; 
úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 6,0 - 5,9; úprava místní komunikace v žkm 5,915;  

Písek: úprava silnice III/32729 jižně železniční tratě v žkm 4,8 - 4,0; 

Nové Město: úprava přístupové komunikace k technologické budově; úprava místní komunikace 
pod železniční tratí v žkm 3,660; úprava účelové komunikace severně železniční tratě žkm 3,5 - 2,7; 
úprava účelové komunikace pod železniční tratí v žkm 2,696 (Za výkupem); úprava účelové komunikace 
pod železniční tratí v žkm 1,985 (U Sedláka), část Obec Nové Město nad Cidlinou; zpevněné plochy 
přístřešků pro cyklisty zast. Nové Město nad Cidlinou; ŽST Nové Město nad Cidlinou - odstavná plocha; 

Chlumec nad Cidlinou: úprava účelové komunikace pod železniční tratí v žkm 1,985 (U Sedláka), 
část Město Chlumec nad Cidlinou. 

Zabezpečení veřejných zájmů 

Po stavbě budou rekonstruovány komunikace prokazatelně poškozené stavbou dle porovnání 
údajů pasportu komunikací zhotoveného před stavbou a skutečného stavu zjištěného po stavbě. 

Kabelovody 

Ve stanicích Praskačka, Káranice, Dobřenice, Nové Město nad Cidlinou a na Odbočce Plačice 
jsou navrženy kabelovody pro průchod kabelových tras. 

Kabelovod je navržen též pro průchod kabelové trasy prostorem ulic Kudrnovy a Pardubické 
a zastávkou Hradec Králové-Kukleny. 

Kolektory 

Stavba není v kolizi se stávajícími kolektory. 

Protihlukové objekty 

Sníží se hlukové zatížení okolí modernizací železničního svršku a spodku. Exponované oblasti 
v okolí stavby budou chráněny protihlukovými stěnami v rozsahu dle výsledku Hlukové studie. Okolí 
železniční tratě bude chráněno protihlukovými stěnami v úsecích: žkm 26,895 – 26,564 severně (ulice 
Kudrnova, Hradec Králové, dl. 331 m); žkm 27,100 - 26,760 jižně (ulice Honkova, Hradec Králové, 
dl. 340 m); žkm 26,630 - 26,160 jižně (ulice Honkova, Hradec Králové, dl. 470 m); žkm 25,900 - 25,400 
severně (Plačice / Kukleny, Hradec Králové, dl. 500 m); žkm 24,700 - 24,200 severně (Plačice, Hradec 
Králové, dl. 500 m); žkm 22,495 - 22,397 severně (Vlčkovice, Praskačka, dl. 98 m); žkm 22,495 - 22,397 
jižně (Vlčkovice Praskačka, dl. 98 m); žkm 21,550 - 20,931 jižně (Praskačka, dl. 619 m); 
žkm 20,973 - 20,917 severně (Praskačka, dl. 56 m); žkm 20,942 – 20,743 jižně (Praskačka, dl. 199 m); 
žkm 20,935 - 20,500 severně (Praskačka, dl. 435 m); žkm 20,743 - 20,600 jižně (Praskačka, dl. 143 m); 
žkm 19,000 - 17,833 severně (Lhota pod Libčany, dl. 1 117 m); žkm 17,833 - 17,842 severně (Lhota 
pod Libčany, dl. 41 m); žkm 17,870 - 17,610 jižně (Lhota pod Libčany, dl. 260 m); žkm 15,485 - 15,213 
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a žkm 15,190 – 14,925 jižně (Syrovátka, dl. 537 m); žkm 14,855 - 14,640 jižně (Dobřenice, dl. 215 m); 
žkm 14,630 - 14,416 jižně (Dobřenice, dl. 214 m); žkm 9,550 - 9,300 severně (Obědovice, dl. 250 m); 
žkm 8,418 - 8,200 severně (Káranice, dl. 218 m); žkm 8,610 – 8,091 jižně (Káranice, dl. 519 m); 
žkm 8,044 – 7,579 jižně (Chudeřice, dl. 465 m); žkm 7,440 - 7,200 jižně (Chudeřice, dl. 240 m); 
žkm 6,100 - 5,919 a žkm 5,890 – 5,500 jižně (Stará Voda, dl. 571 m); žkm 3,630 - 2,950 jižně (Nové 
Město, dl. 680 m); žkm 2,560 - 2,200 jižně (Chlumec nad Cidlinou, dl. 360 m); žkm 2,200 - 1,629 jižně 
(Kladruby, Chlumec nad Cidlinou, dl. 571 m); žkm 1,629 - 0,940 jižně (Chlumec na Cidlinou, dl. 689 m). 
Celková délka PHS dle staničení je 10 736 m. 

Pozemní objekty budov 

Bude upraven stávající skladový objekt na tenisových kurtech v Hradci Králové u nového 
podchodu Kudrnova / Honkova v km 26,760.  

Na Odbočce Plačice bude demolován stávající technologický objekt a budou vybudovány nový 
technologický objekt a nová spínací stanice v poloze blíže odbočce. 

V ŽST Praskačka bude demolována stávající výpravní budova, částečně na jejím půdorysu bude 
vybudován nový technologický objekt.  

V ŽST Dobřenice bude demolována stávající výpravní budova, částečně na jejím půdorysu bude 
vybudován nový technologický objekt s čekárnou a toaletami pro cestující. Čekárnu bude obsluhovat 
obec Dobřenice.  

V ŽST Káranice bude upravena stávající výpravní budova pro umístění staničního sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení včetně prostor pro čekárnu a toalety pro cestující. Čekárnu bude obsluhovat 
obec Káranice. Z výpravní budovy budou vymístěny byty. Bude demolován přístavek výpravní budovy. 
V blízkosti bude vybudován nový technologický objekt pro silnoproudá zařízení. 

V ŽST Nové Město nad Cidlinou bude demolována stávající výpravní budova bez náhrady a bude 
vybudován nový technologický objekt. 

V ŽST Chlumec nad Cidlinou bude upravena sdělovací místnost v dopravním pavilonu výpravní 
budovy.   

Součástí objektů pozemních staveb je zřízení základů pod reléové domky a TTS v žkm 26,267; 
25,119; 22,462; 17,820; 11,621; 11,614; 10,174; 9,330; 5,915; 3,747. Reléové domky jsou součástí 
dodávky zabezpečovacího zařízení, objekty TTS jsou součástí dodávky silnoproudé technologie. 

Řešeny jsou též základy pro technologický objekt indikátoru horkoběžnosti a indikátoru plochých 
kol v žkm 10,818. 

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

Cestující budou chráněni zastřešením na ostrovním nástupišti v Káranicích a přístřešky 
na ostrovním nástupišti v Dobřenicích a na vnějších nástupištích. Stávající nástupiště budou odstraněna. 

Ostrovní nástupiště v ŽST Káranice bude částečně zastřešeno spolu s výstupem z podchodu 
ocelovou konstrukcí typu vlaštovka s krytinou z trapézového plechu spádovaného do středu konstrukce. 

Na ostrovním nástupišti v ŽST Dobřenice jsou navrženy dva spojené přístřešky.  

V ŽST Praskačka, Nové Město nad Cidlinou, na vnějším nástupišti v ŽST Káranice 
a na zastávkách Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice budou cestující 
chránit přístřešky v rozsahu dle frekvence cestujících v provedení betonový antivandal. 

Zastřešeny budou výstupy z podchodů v Hradci Králové (4x), v Praskačce, ve Lhotě pod Libčany, 
v Dobřenicích a v Káranicích.  
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Protihluková úprava objektů (individuální protihluková opatření) 

Dle výsledků Hlukové studie bude nutné některé objekty ochránit proti hluku z železniční dopravy 
individuálně: byt v Praskačce – Vlčkovicích v rodinném domě č.p. 44 na p.p.č.st. 92 v km 22,470 jižně;  
byt v Praskačce – Vlčkovicích v rodinném domě č.p. 48 na p.p.č.st. 89 v km 22,470 severně; byt v Novém 
Městě v objektu pro dopravu č.p. 23 na p.p.č.st. 1039 v  km 2,182 jižně. 

Orientační systém 

V ŽST Praskačka, Dobřenice, Káranice, Nové Město nad Cidlinou a na zastávkách Hradec 
Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice bude osazen nový kompletní orientační 
systém pro cestující dle platné legislativy a směrnice SŽ SM118 - Grafický manuál – především tabule 
s názvem stanice, orientačních tabule se směry jízdy vlaků a čísly nástupiště, označení východu 
a bezbariérového přístupu, dále budou osazeny tabulky se zákazem vstupu na koncích nástupišť, 
hmatové prvky. Ve stanicích Dobřenice a Káranice budou osazeny hlasové majáčky. 

Demolice 

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou: objekt bývalého sídla drážních 
hasičů u zastávky HK-Kukleny v žkm 26,320 severně, přístřešek na zastávce HK-Kukleny v žkm 26,277 
severně, technologický objekt na Odbočce Plačice v žkm 23,938 severně, objekt výpravní budovy s byty 
v ŽST Praskačka v žkm 20,550 jižně, objekt zastávky včetně přístřešku pro kola na zastávce Lhota 
pod Libčany v žkm 17,870 severně, objekt k bydlení v žkm 15,185 severně na zhlaví ŽST Dobřenice, 
objekt výpravní budovy s byty v ŽST Dobřenice v žkm 14,933 jižně, objekt zastávky Kratonohy 
v žkm 11,637 jižně, objekt pro dopravu v Káranicích (bez bytu, ale obývaný) v žkm 8,177 severně, objekt 
k bydlení v Káranicích v žkm 8,162 severně, objekt garáže v Káranicích v žkm 8,115 jižně, objekt čerpací 
stanice v žkm 8,050 jižně, objekt zděné kolny v žkm 8,040 jižně, objekt k bydlení (neobývaný) v Novém 
Městě v žkm 4,062 severně, objekt výpravní budovy s bytem v ŽST Nové Město nad Cidlinou 
v žkm 3,830 severně. 

Pro stavbu je nutný výkup nedrážních objektů v kolizi se stavbou: objektů 6 garáží v Hradci 
Králové Kuklenách v žkm 25,269 severně a objektu pro dopravu v Praskačce s byty v žkm 20,922 
severně. 

Studny, které se nachází v blízkosti objektů určených k demolici, budou opatřeny v průběhu 
demolic ochrannými zábranami, aby nedošlo k jejich poškození! 

Drobná architektura a oplocení 

Ve všech stanicích a zastávkách bude instalován venkovní mobiliář – lavičky a odpadkové koše. 
Vybavení přístřešku pro cestující bude součástí přístřešku (lavička, odpadkový koš, informační vitríny, 
osvětlení). Na ostrovním nástupišti v Dobřenicích budou navrženy lavičky, odpadkové koše, informační 
vitríny. U vstupů na nástupiště budou navrženy odpadkové koše. V čekárnách budou navrženy 
odpadkové koše.  

V cyklistické oblasti Královéhradecka jsou u všech stanic a zastávek navrženy přístřešky 
pro jízdní kola.  

Ve stavbě jsou řešeny úpravy oplocení a ohrazení oplocení dotčených stavbou. Je počítáno 
se zřízením provizorního oplocení během stavby a s následným vybudováním definitivního oplocení 
dle postupu výstavby. 

Trakční vedení  

Napájení trakčního vedení bude zajištěno z Trakční napájecí stanice (měnírny) Káranice, jejíž 
přestavba je plánovaná v samostatné stavbě. Pro napájení trakčních odběrů (trakčního vedení) bude 
v rámci stavby TNS Káranice provedeno vybudování silnoproudé technologie pro potřeby vyvedení 
napaječů 3 kV DC pro nové zdvojkolejnění trati Chlumec nad Cidlinou – Hradec králové. 
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Stávající trakční vedení bude demontováno. Bude vybudováno nové trakční vedení (stožáry 
se základy, trolejové vedení, zesilovací vedení), napěťová soustava zůstává stejnosměrná 3 kV DC. 
Prvky trakčního vedení budou připraveny na konverzi na střídavou soustavu 25 kV 50 Hz AC. Ve stavbě 
modernizace bude realizováno připojení napájecího a zpětného vedení do TNS Káranice. 

Pokud nebude v předstihu realizována stavba Opatovice nad Labem – Hradec Králové, bude 
nutné přivést na začátek stavby napájecí vedení z TM Hradec Králové. 

Napájecí stanice – stavební část 

Napájení drážních zařízení je navrženo magistrálním rozvodem 22 kV. 

Silnoproudá technologie v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice a ŽST Nové Město 
nad Cidlinou bude umístěna do nových technologických objektů.  

V traťových úsecích budou TTS umístěny v prefabrikovaných objektech jako součást dodávky 
silnoproudé technologie.  

Samostatné SO napájecích stanic nejsou zřizovány. 

Spínací stanice – stavební část 

V rozsahu stavby bude zřízena spínací stanice na Odbočce Plačice. 

Elektrický ohřev výhybek 

Elektrický ohřev výhybek je navržen na chlumeckém zhlaví ŽST Hradec Králové hl. n. (3 ks, 1 ks 
v sousední stavbě), na dočasné odbočce Kukleny 1 ks, na Odbočce Plačice (6 ks), v ŽST Praskačka 
(14 ks), v ŽST Dobřenice (10 ks), v ŽST Káranice (12 ks), v ŽST Nové Město nad Cidlinou (4 ks), 
na dočasné odbočce Zapeč (1 ks). EOV bude napájen všeobecně v rámci napájení netrakčních odběrů, 
a to z nových STS 22/0,4 kV a TTS 22/0,4 kV, které jsou napájeny z magistrálního rozvodu vn 22 kV. 
EOV bude zapojen do systému DDTS ŽDC. 

Elektrické předtápěcí zařízení 

V žádné stanici nebude instalováno elektrické předtápěcí zařízení. 

Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

V současném stavu je v řešeném úseku celkem 1x odběrné místo ze sítě vn 22 kV ČEZ 
Distribuce a.s, 14x odběrné místo ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. 

Za účelem zajištění napájení nových technologických zařízení v rozsahu požadovaném 
souvisejícími SO a PS a dále k zajištění napájení nových a stávajících objektů ve stanicích a zastávkách 
bude realizován v celém řešeném úseku magistrální rozvod 22 kV, který bude napájet technologie EOV, 
osvětlení, sdělovací a zabezpečovací zařízení přes trafostanice SŽ, s.o. 

Ve stavbě bude rovněž upraveno 1x odběrné místo z distribučního rozvodu VN ČEZ Distribuce 
a.s. v Praskačce. Dále bude provedena úprava stávajících odběrných míst ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. 
v Praskačce, Dobřenicích a Káranicích. 

Venkovní osvětlení ve stanicích a zastávkách je řešeno ledkovými svítidly na osvětlovacích 
stožárech výšky do 12 m, případně ledkovými světlomety na osvětlovacích věžích trubkové konstrukce 
výšky do 20 m v ŽST Dobřenice a ŽST Praskačka. Ovládání osvětlení je provozováno obsluhou 
v jednotlivých stanicích, v zastávkách probíhá ovládání automaticky soumrakovým spínačem. 

Ve stanicích a zastávkách budou osvětlena nástupiště a přístupy na nástupiště. V kolejišti bude 
navrženo osvětlení v rozsahu osvětlení prostoru výhybky, prostoru výkolejky a osvětlení venkovních 
prostor kde je umístěno ovládací zařízením zabezpečovací zařízení, jehož místní ovládání bude 
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zajišťováno obsluhou vlaku. Přejezdy nebudou samostatně osvětleny. V případě, že je příchod 
na nástupiště přes úrovňový přechod, je tento přechod osvětlen. 

Ovládání a diagnostika nového venkovního osvětlení budou v každé ŽST řešeny centrálně z PLC 
řízení a diagnostiky EOV a osvětlení. Ovládání a diagnostika nového venkovního osvětlení 
v mezistaničních úsecích budou řešeny z PLC modulu řízení a diagnostiky osvětlení umístěného 
v jednotlivých zastávkách. Osvětlení bude zapojeno do systému DDTS ŽDC v oblasti OŘ Hradec 
Králové.  

K novým pohonům bude položena nová ovládací kabelizace uložená do země v souladu 
s požadavky platných ČSN TNŽ a směrnic SŽ platných v síti SŽ s.o. Systém bude zapojen do DŘT 
za účelem zajištění ovládání z ED Hradec Králové.  

Ukolejnění kovových konstrukcí 

Navrhovaný stav řeší ochranu před úrazem elektrickým proudem ukolejněním vodivých 
konstrukcí v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle ČSN 34 1500 ed.2 
a ČSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno převážně nepřímým ukolejněním zařízením omezujícím 
napětí. Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění stávajícího stavu v místech napojení na nové 
trakční vedení, provizorní ukolejnění a koordinaci vedení trakčních proudů během postupů výstavby. 

Vnější uzemnění 

Je navrženo vnější uzemnění traťových transformoven (TTS) 22/0,4 kV. Uzemnění STS a dalších 
objektů jsou navržena v jednotlivých SO. 

Zabezpečovací zařízení 

Ve stavbě bude kompletně modernizováno zabezpečovací zařízení. 

Na stavbou zřízené definitivní konfiguraci kolejiště bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie podle TNŽ 34 2620 – traťové stavědlo (elektronické stavědlo s distribuovanou vnitřní částí 
zařízení), které bude umožňovat začlenění do systému DOZ (řešeno navazující překryvnou stavbou). 
Řídící část traťového stavědla bude umístěna v ŽST Hradec Králové hl.n. a v ŽST Chlumec nad Cidlinou, 
na Odbočce Plačice, v ŽST Praskačka, v ŽST Dobřenice, v ŽST Káranice a v ŽST Nové Město 
nad Cidlinou budou umístěny vzdálené distribuované části zařízení. Traťová zabezpečovací zařízení 
uvnitř traťového stavědla budou řešena softwarově. Zbytné stávající zařízení bude demontováno. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, bude řídící část traťového 
stavědla uvažovaná do ŽST Hradec Králové hl. n. umístěna do ŽST Praskačka. 

V traťových úsecích Hradec Králové hl. n. - Odbočka Plačice, Odbočka Plačice - Praskačka, 
Praskačka - Dobřenice, Dobřenice – Káranice, Káranice – Nové Město nad Cidlinou, Nové Město 
nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 
podle TNŽ 34 2620 – trojznaký automatický blok. V Hradci Králové hl. n. a v Chlumci nad Cidlinou budou 
nová traťová zabezpečovací zařízení uvázána do staničních zabezpečovacích zařízení. V traťovém 
úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice bude traťové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie - automatické hradlo bez návěstního bodu - uvázáno do nového staničního zabezpečovacího 
zařízení Odbočka Plačice. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, bude traťový úsek Hradec 
Králové hl. n. - Odbočka Plačice rozdělen vloženou Odbočkou Kukleny, kde bude zřízeno dočasné 
staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - elektronické stavědlo podřízené traťovému stavědlu. 
V traťovém úseku Hradec Králové hl. n. - Odbočka Kukleny bude zachováno stávající traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatické hradlo AH 88 bez návěstního bodu - pouze dojde 
k úpravě kapacity kabelizace a k uvázání tohoto zařízení do SZZ Odbočka Kukleny. V úseku Odbočka 
Kukleny - Odbočka Plačice bude dočasně instalováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 
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automatický blok. V úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice bude zachováno 
stávající traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatické hradlo AH 88 bez návěstního bodu, 
pouze dojde k úpravě kapacity kabelizace a k uvázání tohoto zařízení do SZZ Odbočka Plačice. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati odb. Kanín – Chlumec 
nad Cidlinou (včetně), bude traťový úsek Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou rozdělen 
vloženou Odbočkou Zapeč, kde bude zřízeno dočasné staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 
elektronické stavědlo podřízené traťovému stavědlu.  V úseku Nové Město nad Cidlinou - Odbočka Zapeč 
bude dočasně instalováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatický blok. 

Stavbou budou upravena nebo nahrazena přejezdová zabezpečovací zařízení na dotčených 
přejezdech, které se nepodařilo zrušit. 

Zařízení bude se světelnými návěstidly, s třífázovými elektromotorickými přestavníky a s počítači 
náprav. Vnitřní část zařízení včetně klimatizace bude instalována do stavědlových ústředen v jednotlivých 
stanicích. Bude zřízena diagnostika s přenosem diagnostických informací do místa soustředěné údržby. 

Zařízení bude ovládáno ze zálohovaných JOP v dopravní kanceláři v ŽST Hradec Králové hl. n. 
a v ŽST Chlumec nad Cidlinou. Následnou překryvnou stavbou bude zřízeno ovládání úseku z CDP 
Praha. Ovládací pracoviště v ŽST Hradec Králové hl. n. bude rekonfigurováno na pracoviště 
pohotovostního výpravčího (PPV), u ovládacího pracoviště v Chlumci nad Cidlinou se předpokládá 
zrušení následnou překryvnou stavbou. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, nebude zřízen zálohovaný 
JOP v ŽST Hradec Králové hl. n., ale toto pracoviště bude zřízeno v ŽST Praskačka. 

Zařízení bude připraveno na doplnění ETCS/ERTMS v samostatné stavbě. V této stavbě bude 
zajištěna pro daný účel dostatečná kapacita spojových cest v optickém kabelu, dosažitelnost všech 
informací z nově budovaných zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ, budou zajištěny prostorové 
rezervy a v napájecích systémech budou zajištěny dostatečné výkonové rezervy i pro tento systém. 

Sdělovací zařízení 

Sdělovací zařízení podporuje provoz na železnici zejména v dálkovém a automatickém ovládání 
jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý železniční provoz naprosto nezbytná. Umožňuje 
komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, zpětnou vazbu těchto zařízení do dispečerského 
pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních zařízení. V rámci této skupiny je řešena 
i komunikace jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční provoz a je řešena kabelizace pro přenos 
dat. 

V Odbočce Plačice a ve stanicích Praskačka, Dobřenice a Káranice se navrhuje nová místní 
metalická a optická kabelizace, která propojí jednotlivé objekty ve stanicích a v odbočce. Budou položeny 
ochranné trubky HDPE a instalovány optické kabely k rozváděčům elektrického ohřevu výhybek 
a osvětlení. 

V železničních stanicích a zastávkách v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové 
(mimo) bude vybudováno nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Nové rozhlasové 
ústředny budou ovládány automaticky pomocí informačního zařízení z CDP Praha a současné z PPV 
v ŽST Hradec Králové hlavní nádraží (nebo PPV Praskačka) a současně budou umožňovat živá hlášení 
z telefonních zapojovačů (TZ) umístěných na obou pracovištích a v jednotlivých železničních stanicích. 

V železničních stanicích a na Odbočce Plačice jsou navrženy nové IP telefonní zapojovače 
se zjednodušeným ovládacím pracovištěm v podobě IP telefonu nebo IP dotykových terminálů 
se zabezpečením nahrávání a funkcionalitou STOP GSM-R u dotykových terminálů dle TS 32014-S. 
Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové zařízení ReDat 3 
v ŽST Hradec Králové hlavní nádraží. Záznamové zařízení bude začleněno do KAC a musí umožnit 
v budoucnu připojení do aplikace jednotného záznamového prostředí (JZP). 

Je navržena ochrana vybraných místností (dopravní kancelář, sdělovací místnost, stavědlová 
ústředna, silnoproud, a další místnosti s technologií) výpravních a technologických budov poplachovým 
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zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS). Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové 
(plášťová ochrana, prostorová ochrana). Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídící moduly 
pro připojení bezkontaktních čteček s možností identifikace přes služební průkazy SŽ. Systém PZTS 
bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen. Přenos informací z ústředny 
bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC. Ochrana technologických prostor proti požáru 
bude řešena zařízením ASHS, popř. zařízením pro lokální detekci požáru (LDP) na základě 
zpracovaného PBŘ. 

V železničních stanicích a na Odbočce Plačice je navržena vizuální kontrola pomocí 
IP kamerového systému. Ve stanicích se navrhuje kamery umístit tak, aby sledovaly nástupištní hrany, 
zhlaví a prostor podchodů. Jedna kamera se navrhuje jako přehledná kamera pro celou ŽST. Budou 
použity kamery pro venkovní prostředí, které budou opatřeny povětrnostním krytem. Kamery se navrhují 
barevné s možností přechodu v nočních hodinách na černobílý provoz. Nově vybudované kamery 
s přímou souvislostí na provoz dopravní cesty budou začleněny do Kontrolně analytického centra (KAC) 
a v budoucnu musí umožnit začlenění do JZP. Přenos informací z kamerového systému bude směřován 
do dohledového pracoviště DDTS ŽDC.  

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového 
systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů je v jednotlivých železničních 
stanicích a odbočkách trati navržen nový traťový metalický kabel a dálkový optický kabel v úseku Hradec 
Králové – Chlumec nad Cidlinou a Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice. V rámci stavby 
bude realizován traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8, tři ochranné trubky HDPE 40/33, dálkový optický 
kabel DOK 72 vláken a traťový optický kabel TOK 48 vláken, který bude instalován do samostatné 
ochranné trubky HDPE. Z tohoto TOK budou připojeny jednotlivé objekty v traťových úsecích, RD, BTS 
a objekty zastávek. 

Je navržena ochrana stávající dálkové metalické kabelizace SŽ realizované v rámci předchozích 
staveb a úprava jejího ukončení do nově vybudovaných sdělovacích místností v jednotlivých ŽST 
a odbočce. Ochrana je navržena při kolizích se stavebními pracemi zahloubením, stranovou přeložkou 
nebo provizorní kabelizací. Je navrženo zrušení výpichů ke stávajícím venkovním telefonům 
v mezistaničních úsecích a výpichů mimo drážní pozemek. 

V ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice, ŽST Nové Město nad Cidlinou a na zastávkách 
Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice je navržena výstavba nového 
informačního hlasového a vizuálního systému pro poskytování informací o vlakových spojích s aktuální 
situací v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen 
akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím 
digitálních informačních panelů a monitorů. Navrženy jsou odjezdové/příjezdové tabule/monitory, 
nástupištní tabule, podchodové odjezdové monitory.  Tabule informačního systému budou navrženy 
v provedení LED grafických displejů a roztečí bodů maximálně 2,9 mm. Informační systém bude navržen 
v souladu se Směrnicí SŽ č. 118 a aktualizovaného Grafického manuálu jednotného orientačního 
a informačního systému. 

Součástí stavby bude vybudování digitálního rádiového systému GSM-R. Budou vybudovány 
základnové radiostanice BTS a provedeno doplnění centrálních částí systému GSM-R v objektu 
Pernerova a CDP Přerov. Na základě provedeného rádiového plánování byly navrženy 3 ks BTS GSM-R 
v lokalitách Káranice, Dobřenice, Praskačka. V rámci související stavby GSM-R Pardubice – Hradec 
králové – Jaroměř dojde v předstihu k výstavbě BTS Praskačka. 

Stávající traťový rádiový systém (TRS) bude zachován po dobu nezbytně nutnou a budou 
na něm provedeny takové úpravy, které zajistí jeho funkčnost na období, než dojde ke změně základního 
rádiového spojení na GSM-R. Nezbytnými úpravami se rozumí montáže a demontáže vyvolané 
stavebními úpravami a postupy výstavby. Po uplynutí překlenovacího období přechodu z TRS na GSM-R 
bude rádiový systém TRS vypnut. Stávající systém MRS bude demontován bez náhrady. 

Ve stavbě je pro přenos datových okruhů, telefonních okruhů, videosignálů a pro propojení TZ 
v řešených železničních stanicích a zastávkách navrženo vybudovat novou přenosovou síť IP/MPLS 
tvořenou datovými páteřními a agregačními směrovači (routery) a přístupovými datovými přepínači 
a navázat je na již vybudované IP/ MPLS body. Ve vybraných železničních stanicích navrhuje vybudovat 
datové páteřní a agregační routery společně přístupovými routery s 48 porty, v zastávkách a ostatních 
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připojovaných objektech datové přepínače L3, L2 s 12 až 48 porty dle potřeby. Prostřednictvím těchto 
přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové 
sítě (TDS). Zároveň dojde k úpravě přenosového uzlu v ŽST Hradec Králové hlavní nádraží. Na nové 
přenosové zařízení budou připojena zařízení PZTS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové 
zařízení a EOV včetně osvětlení zastávek a stanic, integrované telekomunikační zařízení systému IP, 
kamerové systémy, dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC, dispečerská řídící 
technika (DŘT). Bude nakonfigurován přenos na Elektrodispečink Pardubice pro potřeby DŘT a DDTS 
ŽDC a dále na CDP Praha pro potřeby DDTS ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC 
(v budoucnu do JZP) a pro komunikaci výtahů s centrální GSM bránou. 

Pro potřeby rádiového systému GSM-R (případně jeho ekvivalentu „FRMCS“) bude navržen nový 
samostatný přenosový systém pro připojení základnových BTS GSM-R. Přenosový systém bude 
realizován pomocí PE agregačních routerů a PE přístupových routerů v místě BTS. 

Je navržena výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 
kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech (výpravní budovy a technologické 
objekty). Do jednotlivých vytipovaných místností budou osazeny podružné analogové hodiny řízené DCF 
signálem z hlavních hodin (případně samostatné hodiny s DCF signálem). Budou přemístěny některých 
částí sdělovacího zařízení do nových prostor a také demontována již zastaralá a nefunkční zařízení. 

Určená technická zařízení budou zapojena do systému dálkové diagnostiky železniční dopravní 
cesty (DDTS ŽDC). V jednotlivých stanicích mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou bude 
vybudován systém DDTS ŽDC a doplněna (provedena konfigurace) integračních serverů (InS) 
a terminálových serverů (TeS) v objektu CDP Praha a ED Pardubice. 

Navrhuje se ovládání úseku dispečerského sálu z CDP Praha. V ŽST Hradec Králové hl. n. bude 
zřízeno pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV). V případě realizace této stavby před stavbou 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice 
nad Labem – Hradec Králové“, bude zřízeno PPV v ŽST Praskačka. 

Dispečerská řídící technika 

V jednotlivých lokalitách budou vybudovány nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologických objektech v rozvodnách NN pro snímání informací o stavu technologického zařízení 
rozvodny VN (R 22 kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SÚO a napájecího zdroje ÚNZ 
pro zařízení zab. zař. a případně další technologie. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový 
kanál Ethernet 10 Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) 
komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec 
Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace. V nových objektech TTS 
se neuvažuje s osazením technologie DŘT. Sběr informací pro technologii DŘT v objektech TTS budou 
zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. 

V ED OŘ Hradec Králové dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena 
parametrizace řídící jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými stanicemi. Dále bude 
provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 
poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů, zrušení stávající komunikační cesty 
atd.). 

Silnoproudá technologie 

Ve stavbě je navrženo napájení netrakčních odběrů magistrálním rozvodem 22 kV LDSŽ. 
Pro řešený úsek trati je uvažováno: 

- související napájecí body magistrálního rozvodu 22 kV v řešeném úseku jsou TNS Káranice 
a TNS Hradec Králové. TNS Káranice bude řešena samostatnou souběžnou stavbou. 
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- koncept napájení odběrů zabezpečovacích zařízení - zajištění 1. kategorie napájení 
pro zabezpečovací zařízení bude koncepčně navrženo vždy ze dvou zdrojů, a to z distribuční 
sítě (využití stávajících přípojek nn, případně transformoven vn/nn) a magistrálního rozvodu 
22 kV 

- traťové transformovny 22/0,4 kV pro potřeby napájení zastávek nebo přejezdů budou 
instalovány na základě rozvahy zpracovatele silnoproudých rozvodů a optimalizace zajištění 
napájení dle úbytku napětí. 

- napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení je řešeno také na základě dostupnosti 
stávajících přípojek z veřejné distribuční sítě a možnosti zvýšení doby zálohy bateriemi 
zabezpečovacího zařízení. 

Je navrženo vybudování nových staničních (STS) a traťových transformoven (TTS) 22/0,4 kV, 
které budou zajišťovat základní napájení netrakčních odběrů z nově vybudovaného magistrálního 
rozvodu 22 kV. 

Nová technologie STS 22 kV bude navržena s ohledem na problematiky konceptu přechodu 
z rozvodu 6 kV na napěťovou hladinu 22 kV v rámci LDSŽ („Metodika zásad projektování a provozu 
lokální distribuční sítě SŽ 22 kV“). STS 22 kV se bude skládat z rozvodny vn, stanoviště dekompenzační 
tlumivky vn, stanovišť transformátorů vn/nn, rozvodny nn, rozvaděčů vlastní spotřeby, rozvaděčů 
zajištěné sítě. Rozvaděč 22 kV je navržen s izolací bez SF6 (inovované izolační medium) a s proudovými 
a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém kontroly, řízení a chránění bude realizován 
prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Osazené teminály budou mít 
vlastní rozhraní pro zapojení optických komunikačních smyček, pro umožnění efektivní a optimalizované 
komunikace jednotlivých systémů. Transformátory vn/nn a tlumivky jsou navrženy olejové hermetizované. 

Nové TTS 22 kV, pro napájení odběrů v mezistaničních úsecích budou osazeny rozvaděčem vn 
s izolací bez SF6 (inovované izolační medium), pro montáž do vnitřního prostředí, sestaven ze 3 polí. 
Proudové a napěťové měniče budou z hlediska univerzálního budoucího použití nahrazeny proudovými 
a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém kontroly, řízení a chránění bude realizován 
prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Osazené teminály budou mít 
vlastní rozhraní pro zapojení optických komunikačních smyček, pro umožnění efektivní a optimalizované 
komunikace jednotlivých systémů. Dále bude v TTS instalován transformátor vn/nn, rozvaděč nn o max. 
osmi pojistkových vývodech, pomocným napájením. Nové TTS budou začleněny do DŘT, DDTS 
s dálkovým ovládáním z ED. Situování nových TTS bude dle možností dané lokality (min. 5 m 
od elektrizované koleje pro potřeby uzemnění) a s ohledem na možnosti údržby. Stavební část objektu je 
řešena jako kompaktní z venku obsluhovatelná kiosková transformovna. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

2.3.2.1 Bilance nároků elektrické energie 

Stavba při svém provozu spotřebovává elektrickou energii na provoz drážních vozidel 
a na provoz drážních zařízení. 

Celková spotřeba na provoz drážních vozidel 33 037 MWh/rok 

Celková spotřeba na ostatní elektrická zařízení 9 MWh/rok 

Celkem 33 046 MWh/rok 

2.3.2.2 Bilance nároků tepla 

Během svého drážního provozu stavba nenárokuje spotřebu tepla nad rámec současného stavu. 

Ve stavbě jsou zřizovány nové technologické objekty bez trvalého obsazení pracovníky řízení 
a servisu drážního provozu. Je navrženo vytápění místností dle potřeby pomocí elektrických přímotopů. 
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2.3.2.3 Bilance nároků teplé užitkové vody 

Během svého drážního provozu stavba nenárokuje spotřebu teplé užitkové vody nad rámec 
současného stavu. 

2.3.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Na nástupištích vzniká směsný odpad v odpadkových koších, množství je nárazové. Správce 
bude koše pravidelně vyvážet na skládky komunálního odpadu. 

V nových technologických objektech a ve výpravní budově v Káranicích budou vznikat splaškové 
vody, množství bude nahodilé, v objektech nebude stálá obsluha. Splaškové vody budou odváděny 
do kanalizace obcí a VaK HK. Kde možnost připojení není, budou splaškové vody odváděny do odpadní 
jímky (žumpy). Vyvážení žumpy bude zajišťovat správce dle provozního řádu. 

Jiné odpady provozem stavby nevznikají. 

Provozem stavby nevznikají emise, trať je elektrifikovaná. 

2.3.4 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Během svého provozu stavba nenárokuje kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě. Stavba využívá neveřejnou drážní síť. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba jako dráha celostátní ve smyslu § 3a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, je v subsystému Infrastruktura navržena v souladu s Nařízením komise EU 
č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohynu a orientace 
(TSI PRM). 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na všech nástupištích ve stavbě jsou navrženy hmatné prvky pro pohyb osob slabozrakých 
a nevidomých. 

Na komunikacích pro pěší, kde by mohlo dojít k ohrožení osob slabozrakých a nevidomých, jsou 
navrženy vodící a varovné pásy z hmatných prvků. Hmatné prvky jsou navrženy především na plochách 
u přechodů, u míst pro přecházení, na ukončeních komunikací pro pěší, mezi pruhy pro pěší a cyklisty 
v podchodech pod tratí. 

Přejezdová zabezpečovací zařízení na přejezdech v žkm 22,462 (P3998, Vlčkovice), žkm 9,330 
(P3985; Obědovice) budou vybavena zvukovým zařízením pro pohyb osob nevidomých a slabozrakých. 

V železničních stanicích Dobřenice a Káranice budou umístěny orientační hlasové majáčky 
pro usnadnění pohybu osob nevidomých a slabozrakých.  

Stávající úrovňový přejezd v ulici Kudrnova/Honkova v Hradci Králové je nahrazen 
bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd v ulici Pardubická v Hradci Králové je nahrazen silničním podjezdem 
s bezbariérovým chodníkem a s bezbariérovým přístupem na obě vnější nástupiště zastávky Hradec 
Králové-Kukleny. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi bude nahrazen 
silničním podjezdem s bezbariérovým chodníkem. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 v Praskačce bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 
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Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Praskačka bude bezbariérový podchodem s šikmými 
chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty k úložišti bioodpadu ve Lhotě 
pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Lhota pod Libčany bude bezbariérový podchodem 
s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty ze Lhoty pod Libčany do místí části 
Trávník obce Osice bude nahrazen silničním nadjezdem. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Dobřenice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Kratonohy bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z nového chodníku podél silnice III/32313. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Obědovice bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z účelové komunikace polní cesty. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32731 v Káranicích bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem v ŽST Káranice. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na vnější nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový z přednádraží šikmým 
chodníkem. 

Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Nové Město nad Cidlinou bude bezbariérový po chodníku 
upraveným silničním podjezdem místní komunikace s šikmými chodníky. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba musí být užívána v souladu s platnou legislativou EU, ČR a k účelu, ke kterému byla 
navržena. Zvláště pak musí být dodržovány předpisy týkající se BOZP. 

Stavba zaručuje bezpečnost při provozu, požadovanou současnou legislativou, při užívání 
k účelu, ke kterému byla vybudována. 

Stavba je navržena způsobem, který zaručuje zachování užitných vlastností stavby po celou 
dobu návrhové životnosti při přiměřené údržbě stavby. 

Požadavky na bezpečnost provozu na železničních tratích jsou specifikovány na národní úrovni 
ČR soustavou zákonů, vyhlášek, dalších předpisů a technických norem, na úrovni správce železniční sítě 
SŽ, s.o. (OŘ Hradec Králové) interními předpisy. Při návrhu byly dodrženy požadavky dotčených 
předpisů všech úrovní, a to zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu 
zdraví osob a bezpečnost při užívání. Stavba je navržena tak, aby splňovala jmenované požadavky 
při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby. 
Pro stavbu navržené konstrukce, výrobky a materiály zaručují, že stavba splní jmenované požadavky. 

Bezpečnost pohybu cestujících ve stanicích a zastávkách bude zajištěna soustavou stavebních 
opatření a instalací orientačního systému pro cestující. 

Přístup na zastávku Hradec Králové-Kukleny je po samostatných šikmých chodnících a po lávce 
a chodníku na silničním mostu přes ulici Pardubickou. Pro přístup na nástupiště ŽST Praskačka 
a zastávky Lhota pod Libčany jsou zřízeny podchody, pro přístup na zastávku Kratonohy je navrženo 
rozšíření přejezdů o chodníky. Pro přístup na nástupiště ŽST Nové Město nad Cidlinou bude stávající 
silniční podjezd rozšířen o chodník.  
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Bezpečnost pohybu pěších a cyklistů v podjezdu Pardubická je zajištěna oddělením od silniční 
komunikace samostatným pásem s odlišným výškovým průběhem. Bezpečnost pohybu pěší v podjezdu 
Praskačka ve směru Praskačka – Vlčkovice je zajištěna samostatným chodníkem. V podchodech HK 
Kudrnova, HK Malý Labský náhon, HK Panelárna, Praskačka, Lhota pod Libčany, Káranice jsou graficky 
oddělené pruhy pro pěší a cyklisty. 

2.5.1 Popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 
trakčních a energetických vedení 

V souladu s doporučením MD ČR jsou navrženy stíněné kabely tak, jako by na trati byla 
AC trakční soustava, tedy v rozsahu stanoveném ČSN 34 2040 ed.2. Vzhledem k aplikaci na DC trakční 
soustavě je řešeno uzemnění plášťů stíněných kabelů tak, že plášť kabelu bude uzemněn pouze 
na jednom z konců, přičemž na druhém z konců bude zřízena ochrana proti nebezpečnému dotykovému 
napětí (kondenzátory apod.). V dalším projektovém stupni bude rozsah ochran upřesněn 
podle konkrétního řešení kabelizace. 

Součástí řešení je ochrana zařízení (vnitřních i venkovních částí) proti atmosférickému přepětí. 
V dalším projektovém stupni bude návrh ochrany rozveden. 

2.5.2 Řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů 

Na mostech a propustcích budou provedena opatření proti bludným proudům intenzity stupně 4. 

Trakční vedení a další elektrická zařízení jsou navržena s opatřeními k minimalizaci vzniku 
bludných proudů v okolí stavby. 

Podrobně viz příloha E.06.04 Protikorozní ochrana (korozní průzkum). 

2.6 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

2.6.1 Zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení 

PS 50-01-11 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, traťové stavědlo 

PS 51-01-11 ŽST Hradec Králové, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

PS 53-01-11 Odbočka Plačice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 55-01-11 ŽST Praskačka, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 57-01-11 ŽST Dobřenice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 59-01-11 ŽST Káranice, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 61-01-11 ŽST Nové Město nad Cidlinou, staniční zabezpečovací zařízení 

PS 63-01-11 ŽST Chlumec nad Cidlinou, úprava staničního zabezpečovacího zařízení 

Traťové zabezpečovací zařízení 

PS 52-01-21 Hradec Králové hl. n. - Plačice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 54-01-21 Plačice - Praskačka, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 56-01-21 Praskačka - Dobřenice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 58-01-21 Dobřenice - Káranice, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 60-01-21 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, traťové zabezpečovací zařízení 

PS 62-01-21 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, traťové zabezpečovací 
zařízení 
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PS 64-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice, traťové zabezpečovací zařízení 

Ve stavbě bude kompletně modernizováno zabezpečovací zařízení. 

Na stavbou zřízené definitivní konfiguraci kolejiště bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie podle TNŽ 34 2620 – traťové stavědlo (elektronické stavědlo s distribuovanou vnitřní částí 
zařízení), které bude umožňovat začlenění do systému DOZ (řešeno navazující překryvnou stavbou). 
Řídící část traťového stavědla bude umístěna v ŽST Hradec Králové hl.n. a v ŽST Chlumec nad Cidlinou, 
na Odbočce Plačice, v ŽST Praskačka, v ŽST Dobřenice, v ŽST Káranice a v ŽST Nové Město 
nad Cidlinou budou umístěny vzdálené distribuované části zařízení. Traťová zabezpečovací zařízení 
uvnitř traťového stavědla budou řešena softwarově. Zbytné stávající zařízení bude demontováno. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, bude řídící část traťového 
stavědla uvažovaná do ŽST Hradec Králové hl. n. umístěna do ŽST Praskačka. 

V traťových úsecích Hradec Králové hl. n. - Odbočka Plačice, Odbočka Plačice - Praskačka, 
Praskačka - Dobřenice, Dobřenice – Káranice, Káranice – Nové Město nad Cidlinou, Nové Město 
nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie 
podle TNŽ 34 2620 – trojznaký automatický blok. V Hradci Králové hl. n. a v Chlumci nad Cidlinou budou 
nová traťová zabezpečovací zařízení uvázána do staničních zabezpečovacích zařízení. V traťovém 
úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice bude traťové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie - automatické hradlo bez návěstního bodu - uvázáno do nového staničního zabezpečovacího 
zařízení Odbočka Plačice. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, bude traťový úsek Hradec 
Králové hl. n. - Odbočka Plačice rozdělen vloženou Odbočkou Kukleny, kde bude zřízeno dočasné 
staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - elektronické stavědlo podřízené traťovému stavědlu. 
V traťovém úseku Hradec Králové hl. n. - Odbočka Kukleny bude zachováno stávající traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatické hradlo AH 88 bez návěstního bodu - pouze dojde 
k úpravě kapacity kabelizace a k uvázání tohoto zařízení do SZZ Odbočka Kukleny. V úseku Odbočka 
Kukleny - Odbočka Plačice bude dočasně instalováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 
automatický blok. V úseku Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odbočka Plačice bude zachováno 
stávající traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatické hradlo AH 88 bez návěstního bodu, 
pouze dojde k úpravě kapacity kabelizace a k uvázání tohoto zařízení do SZZ Odbočka Plačice. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati odb. Kanín – Chlumec 
nad Cidlinou (včetně), bude traťový úsek Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou rozdělen 
vloženou Odbočkou Zapeč, kde bude zřízeno dočasné staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie - 
elektronické stavědlo podřízené traťovému stavědlu.  V úseku Nové Město nad Cidlinou - Odbočka Zapeč 
bude dočasně instalováno traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie - automatický blok. 

Stavbou budou upravena nebo nahrazena přejezdová zabezpečovací zařízení na dotčených 
přejezdech, které se nepodařilo zrušit. 

Zařízení bude se světelnými návěstidly, s třífázovými elektromotorickými přestavníky a s počítači 
náprav. Vnitřní část zařízení včetně klimatizace bude instalována do stavědlových ústředen v jednotlivých 
stanicích. Bude zřízena diagnostika s přenosem diagnostických informací do místa soustředěné údržby. 

Zařízení bude ovládáno ze zálohovaných JOP v dopravní kanceláři v ŽST Hradec Králové hl. n. 
a v ŽST Chlumec nad Cidlinou. Následnou překryvnou stavbou bude zřízeno ovládání úseku z CDP 
Praha. Ovládací pracoviště v ŽST Hradec Králové hl. n. bude rekonfigurováno na pracoviště 
pohotovostního výpravčího (PPV), u ovládacího pracoviště v Chlumci nad Cidlinou se předpokládá 
zrušení následnou překryvnou stavbou. 

Variantně, v případě realizace před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, nebude zřízen zálohovaný 
JOP v ŽST Hradec Králové hl. n., ale toto pracoviště bude zřízeno v ŽST Praskačka. 

Zařízení bude připraveno na doplnění ETCS/ERTMS v samostatné stavbě. V této stavbě bude 
zajištěna pro daný účel dostatečná kapacita spojových cest v optickém kabelu, dosažitelnost všech 
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informací z nově budovaných zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ, budou zajištěny prostorové 
rezervy a v napájecích systémech budou zajištěny dostatečné výkonové rezervy i pro tento systém. 

2.6.2 Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 

PS 50-01-51 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOZ 

V DSP bude řešeno zavedení DOZ se zahájením provozu na modernizované dvoukolejné trati. 

2.6.3 Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol 

PS 50-01-61 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úprava indikátoru horkoběžnosti 
a indikátoru plochých kol v km 10,818 

V rámci tohoto PS je navržena kompletní demontáž stávající technologie indikátoru 
horkoběžnosti ložisek (IHL), indikátoru horkých brzd a obručí (IHO) a indikátoru plochých kol (IPK) včetně 
stávajících vyhodnocovacích pracovišť, které jsou umístěny v ŽST Káranice a ŽST Dobřenice. 

Stávající indikátor v km 9,86 bude kompletně demontován včetně demontáže technologického 
domku (TD) a technologického zařízení (čidla, kabeláž, PC, vyhodnocovací pracoviště). Nově bude 
indikátor IHL+IHO+IPK realizován pro obě traťové koleje a oba směry v km 10,818. 

Po realizaci druhé koleje bude opětovně namontován technologický domek, provedeny potřebné 
úpravy kolejového svršku. Součástí dodávky indikátoru bude kabelizace a vyhodnocovacího PC v TD. TD 
bude vybaven EZS a jednotkou pro předávání informací do systému DDTS ŽDC. Nové vyhodnocovací 
pracoviště (PC) bude umístěno v ŽST Hradec Králové a ŽST Chlumec n. Cidlinou. 

U indikátoru proběhne napojení na server diagnostiky v CDP Praha a TD indikátoru bude 
integrován do systému DDTS ŽDC. Data z indikátoru budou zasílána na PC GTN. 

2.6.4 Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 

PS 50-01-71 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, ETCS  

PS 50-01-72 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, balízy ETCS 

V DSP bude řešeno zavedení ETCS se zahájením provozu na modernizované dvoukolejné trati. 

2.6.5 Sdělovací zařízení 

Tato skupina provozních souborů (označená xx-02-xx) podporuje provoz na železnici zejména 
v dálkovém a automatickém ovládání jednotlivých zařízení, která jsou pro bezpečný a plynulý železniční 
provoz naprosto nezbytná. Umožňuje komunikaci s dispečerským pracovištěm na dálku, zpětnou vazbu 
těchto zařízení do dispečerského pracoviště, provádí kontrolu a ochranu jednotlivých železničních 
zařízení. V rámci této skupiny je řešena i komunikaci jednotlivých pracovníků zabezpečující železniční 
provoz a je řešena kabelizace pro přenos dat. 

Obecně ke sdělovacímu zařízení 

• Sdělovací místnosti v jednotlivých ŽST, zastávkách a odbočkách budou vybaveny klimatizační 
jednotkou. 

• Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ (v platném znění) 
a gestorského výkladu k Technickým specifikacím 2/2008 – ZSE, druhé vydání, 
č.j. 5641/2016-SŽDC-O14 ze dne 8.2.2016. Předpokládá se, že v době realizace této stavby 
bude již realizována samostatná stavba, které připraví jednotlivé InS v CDP a v oblastech OŘ 
na přechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. Pokud k tomuto dojde, 
budou jednotlivá zařízení a technologie připojena dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. V případě, 
že k samostatné stavbě nedojde, budou veškerá dodaná zařízení a technologie připojována 
dle „druhého vydání“ a „gestorského výkladu“, ale veškerá dodaná zařízení a technologie 
musí umožnit a podporovat zasílání stavových informací dle TS 2/2008-ZSE, třetí vydání. 
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• Veškerá hlasová a rádiová komunikace bude nahrávána na záznamové zařízení ReDat3 
v ŽST Chlumec nad Cidlinou, respektive ŽST Hradec Králové hl. n., které bude v rámci této 
stavby doplněno o SW moduly, licence pro nahrávání a o licence pro centrální nahrávaní 
do Kontrolně analytického centra (KAC) a v budoucnu do Jednotného záznamového prostředí 
(JZP). 

• Nově vybudovaná zařízení (kamery, záznamové zařízení a vybrané indikace DDTS ŽDC), 
ale i stávající terminály budou v rámci této stavby začleněny do KAC a musí být umožněno 
začlenění nahrávaných hovorů do připravovaného „Jednotného záznamového prostředí (JZP) 
ŽDC. 

• Demontáž sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽ č. 42 „Hospodaření 
s vyzískaným materiálem“. 

• Požárně bezpečnostní požadavky na minimalizaci možnosti vzniku a šíření požáru, 
popř. navržení podmínek pro zásah jsou stanoveny v Požárně bezpečnostním řešení (dále jen 
PBŘ). Na základě PBŘ nebude realizován systém ASHS. 

V ŽST Hradec Králové hl. n. a v ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka je jako základní výchozí 
stav předpokládán stav po dokončení související stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové“, v ŽST Chlumec 
nad Cidlinou je jako základní výchozí stav uvažován stav po dokončení související stavby „Modernizace 
traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“. 

Tato stavba předpokládá, že „Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou 
(včetně)“ bude předcházet této stavbě a tudíž zaokruhování přenosového systému pro sdělovací zařízení 
bude provedeno úseku Chlumec nad Cidlinou – Kolín – Pardubice – Hradec Králové – Chlumec 
nad Cidlinou V případě, že by tato stavba předcházela stavbě Modernizace traťového úseku odb. Kanín - 
Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ bude zaokruhování provedeno ve stejném optickém kabelu, ale po jiných 
vláknech v relaci Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. 

Místní kabelizace 

PS 51-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace 

PS 53-02-11 Odbočka Plačice, místní kabelizace 

PS 55-02-11 ŽST Praskačka, místní kabelizace 

PS 57-02-11 ŽST Dobřenice, místní kabelizace 

PS 59-02-11 ŽST Káranice, místní kabelizace 

Nová místní metalická kabelizace bude v nových sdělovacích místnostech výpravních budov 
a technologických objektů ukončena na rozpojovacích svorkovnicích, které budou instalovány 
v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni. Uzemnění kabelů bude provedeno na nové 
uzemňovací sběrnici. 

V rámci místní kabelizace se navrhuje propojit stávající a nově budované objekty a zařízení 
metalickou a optickou kabelizaci. Navržena bude místní kabelizace k přejezdům a ostatním prvkům 
umístěným v kolejišti. Místní kabely budou navrženy v provedení TCEPKPFLEZE.   

Budou také osazeny objekty VTO u žel. přejezdů, elmag. zámků. Použité VTO budou 
jednookruhové, stažené do telefonního zapojovače ve stanici (odbočce). Napájení bude řešeno 
po jednom páru v kabelu ze samostatného zdroje 24 V umístěného v místnosti sdělovacích zařízení. 
Venkovní telefonní objekty budou vybaveny měničem.  

Dále navrhuje mezi jednotlivými objekty v ŽST (odbočce) položit ochranné trubky HDPE ø 40 mm 
pro následnou instalaci místních optických kabelů. V rámci tohoto PS budou položeny ochranné trubky 
HDPE pro instalaci optických kabelů pro kamerový systém, napojení rozvaděčů EOV a OV, informačních 
panelů a propojení jednotlivých nových objektů v rámci ŽST (odbočce). 
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Do předem položených ochranných trubek HDPE se navrhuje zafouknout místní optické kabely. 
Optická kabelizace se navrhuje ukončit konektory E2000/APC dle zásad SŽ v optických rozvaděčích, 
které budou umístěny v nových 19“ skříních.  

Optická kabelizace bude v nových sdělovacích místnostech výpravních budov a technologických 
objektů ukončena v nových optických rozvaděčích v nových 19“ skříních.  

Dále se navrhuje propojit rozvaděče EOV a OV optickou kabelizací. Rozvaděče EOV a OV budou 
propojeny optickými kabely s 6-ti vlákny SM. Optická kabelizace bude ve sdělovacích místnostech 
ukončena v nových optických rozvaděčích v nových 19“ skříních (řeší tento PS) a na straně rozvaděčů 
EOV a OV bude optická kabelizace ukončena v optických rozvaděčích 12 vláken, řeší tento PS. Optická 
kabelizace pro kamerový systém je řešena v rámci PS kamerového systému. 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající místní kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. Při modernizaci dojde ke kolizi stávající místní kabelizace 
se stavebními pracemi. Obnažené vedení se navrhuje mechanicky ochránit uložením do kabelových 
žlabů nebo dělených chrániček. Proti pojezdu těžkou technikou se navrhuje sdělovací vedení ochránit 
překrytím betonovými silničními panely. Po provedení stavebních prací bude kabelové vedení uloženo 
do definitivní trasy. 

Rozhlasové zařízení 

PS 52-02-21 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, rozhlasové 
zařízení 

PS 54-02-21 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, rozhlasové zařízení 

PS 56-02-21 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, rozhlasové zařízení 

PS 57-02-21 ŽST Dobřenice, rozhlasové zařízení 

PS 58-02-21 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, rozhlasové zařízení 

PS 58-02-22 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, rozhlasové zařízení 

PS 59-02-21 ŽST Káranice, rozhlasové zařízení 

PS 62-02-21 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, rozhlasové zařízení 

V železničních stanicích (Dobřenice, Káranice, Nové Město nad Cidlinou) a zastávkách (Hradec 
Králové-Kukleny, Praskačka, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice) v úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) – Hradec Králové (mimo) bude vybudováno nové rozhlasové zařízení pro informování cestujících.  

Rozhlasové zařízení bude složeno z převodníku VoIP a zesilovače nf se 100 V výstupem 
(IP rozhlasová ústředna), což zjednoduší a zpřehlední napojení na zdroje modulace. Rozhlasová 
ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování výstupu zesilovače 
a kontrolu linky k reproduktorům. Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo možné hlásit na jednotlivá 
nástupiště samostatně. 

Reproduktory pro ozvučení se navrhujeme umístit na stožárky venkovního osvětlení, případně 
na samostatné stožárky nebo na zastřešení nástupiště (např. do podhledu v závislosti na technickém 
řešení zastřešení), která budou součástí jednotlivých stavebních objektů. Pro ozvučení nástupišť 
se navrhuje použít reproduktory o jmenovitém příkonu 15 W s přepínatelným výkonem 6-10-15 W.  

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení kabelem NYY-J 2x4 nebo NYY-J 
2x2,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém žlabu, na kabelových roštech nebo v kabelovodu. 
Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího stožáru, nebo mobiliáře kabely 
NYY-O 2x1,5 přes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou ukončeny v kabelových skříních řešených 
v rámci projektů sdělovacího zařízení svorkou na din liště. Veškeré průchody do stožáru, skříní 
svorkovnic atd. budou chráněny proti vniknutí vody kabelovou průchodkou, popř. ucpávkou. 

Umístění rozhlasového zařízení v železničních stanicích Dobřenice, Káranice a Nové Město 
nad Cidlinou bude ve sdělovací místnosti v technologickém objektu, respektive ve výpravní budově. 
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V železniční zastávce Hradec Králové-Kukleny, Praskačka Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice 
bude rozhlasové zařízení umístěno v rackových skříních ve sdělovací místnosti integrované v přístřešku 
pro cestující. 

V definitivním stavu budou nové rozhlasové ústředny ovládány automaticky pomocí informačního 
zařízení z ŽST Chlumec nad Cidlinou respektive ze ŽST Hradec Králové hl. n. Současně musí umožnit 
živá hlášení z telefonních zapojovačů (TZ) umístěných v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice 
a ŽST Káranice. Tento definitivní stav lze částečně považovat za provizorní do doby převedení celého 
úseku do dálkového ovládání z CDP Praha. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění.  

Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 
předpisů a vyhlášek. Úroveň srozumitelnosti hlasu musí vyhovovat požadavkům CR/HS PRM TSI 
2008164/164/ES, bodu 4.1.2.12, která říká: Mluvené informace musí mít ve všech oblastech minimální 
úroveň RASTI 0,45, v souladu s normou IEC 60268-16. 

Integrovaná telekomunikační zařízení 

PS 53-02-31 Odbočka Plačice, telefonní zapojovač 

PS 55-02-31 ŽST Praskačka, telefonní zapojovač 

PS 57-02-31 ŽST Dobřenice, telefonní zapojovač 

PS 59-02-31 ŽST Káranice, telefonní zapojovač 

Předmětem těchto provozních souborů je výstavba kompletních nových IP telefonních zapojovačů 
se zjednodušeným ovládacím pracovištěm v podobě IP telefonu nebo IP dotykových terminálů, 
do kterých budou zaústěny nové a stávající MB okruhy. Výstavba se navrhuje v úseku Chlumec 
nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) tj. v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice 
a v odbočce Plačice. V ŽST Chlumec n. Cidlinou a ŽST Hradec Králové hl. n. se navrhuje pouze 
realizace IP dotykových terminálů v rámci souvisejících PS. 

Navrhujeme telefonní zapojovač ve variantě IP. Tato varianta a technologie umožní i snadnější 
síťovou implementaci jednotlivých traťových TZ. Technologie IP používá jednotný přenosový paketový 
formát pro datový i hlasový provoz, čímž se umožní přehledný komplexní dohledový a konfigurační 
management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující běžnou údržbu. V této variantě je 
v železniční stanici IP zapojovač realizován pomocí směrovače (VoIP routeru), příslušných interních 
převodníků analogových rozhraní (MB, AUT) a IP ovládacího pracoviště se zjednodušeným ovládacím 
terminálem. IP telefonní zapojovač bude napájen ze samostatného zálohovaného zdroje. 

Do nového telefonního zapojovače budou zapojeny následující okruhy: 

• VT traťové okruhy z obou směrů (MB); 

• JN přejezdy v žel. stanici, okruhy od elmag. zámků… (MB); 

Ve všech železničních stanicích a odbočkách se navrhuje telefonní zapojovače typu IP 
pro výpravčí (IP telefon).  Ze zjednodušeného IP terminálu (IP telefon) bude možné ovládat: 

• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 

• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů; 

• Rozhlasové zařízení. 

IP zapojovač musí umožnit dálkového ovládání z dispečerského pracoviště umístěného v CDP 
Praha. 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na záznamové zařízení ReDat 3 
v ŽST Hradec Králové a v ŽST Chlumec n. Cidlinou. 
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Nový telefonní zapojovače resp. dotykový terminál musí umožnit funkcionalitu STOP GSM-R 
dle platné technické specifikace TS 03/2014-S. 

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace 

PS 50-02-41 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, PZTS v RD PZS a zastávkách 

PS 53-02-41 Odbočka Plačice, PZTS 

PS 55-02-41 ŽST Praskačka, PZTS 

PS 57-02-41 ŽST Dobřenice, PZTS 

PS 59-02-41 ŽST Káranice, PZTS 

PS 62-02-41 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, PZTS 

V rámci těchto PS je navrženo chránit v železničních stanicích, odbočkách výpravní budovy 
a technologické objekty, místnosti (dopravní kancelář, sděl. místnost, stavědlová ústředna, silnoproud, 
aj.) systémem PZTS. PZTS bude rozšířena na všechny objekty včetně prefabrikovaných 
se zabezpečovacím zařízením dodávaným touto stavbou (tzn. objekty PZS). 

Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, prostorová ochrana). 
Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 
magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 
budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 
MW (mikrovlnným). Zabezpečovací ústředna PZTS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí 
ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 
230V/50Hz. Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídící moduly pro připojení bezkontaktních 
čteček s možností identifikace přes služební průkazy Správy železnic. Čtečky budou umístěny v blízkosti 
ovládacích klávesnic. 

Systém PZTS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace PZTS ústředen). 

Propojení ústředen PZTS bude řešeno v rámci PS dálkové a místní optické kabelizace, 
přenosového systému a technologické datové sítě. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

Systém EPS a ASHS nebude v železničních stanicích a zastávkách vybudován (bude případně 
upraveno po zpracování PBŘ v dalším stupni dokumentace). Pro detekci vzniku požáru v jednotlivých 
místnostech budou k ústředně PZTS připojeny požární kombinované hlásiče, v určitých objektech bude 
řešen samostatně systémem LDP/ZPDP. Stávající EPS bude dle zadání Správy železnic kompletně 
demontována a předána správci k dalšímu využití. 

PS 53-02-42 Odbočka Plačice, kamerový systém 

PS 54-02-41 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, kamerový systém 

PS 57-02-42 ŽST Dobřenice, kamerový systém 

PS 59-02-42 ŽST Káranice, kamerový systém 

PS 62-02-42 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, kamerový systém 

V železničních stanicích v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) 
se navrhuje vizuální kontrola pomocí IP kamerového systému. Ve stanicích se navrhuje kamery umístit 
tak, aby sledovaly nástupištní hrany, zhlaví a prostor podchodů pro cestující. V odbočce se navrhuje 
umístit kamery tak, aby sledovaly zhlaví. Budou použity kamery pro venkovní prostředí, které budou 
opatřeny povětrnostním krytem. Kamery se navrhují barevné s možností přechodu v nočních hodinách 
na černobílý provoz (funkce den/noc). 
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IP Kamery budou pomocí technologické datové sítě připojeny na záznamový (kamerový) server, 
který umožní záznam na diskové pole. Uložiště kamerového systému navrhuje umístit ve sdělovací 
místnosti v jednotlivých železničních stanicích. Toto záznamové zařízení bude integrováno do stávajícího 
systému Milestone XProtect OŘ Hradec Králové. Pro připojení kamer na záznamový server bude 
v přenosovém systému vyčleněna dostatečná přenosová kapacita. Dohledové pracoviště bude umístěno 
v ŽST Chlumec nad Cidlinou a ŽST Hradec Králové hl. n. Dohledové pracoviště se bude skládat 
z pracovní stanice (pasivní), LCD monitorů a ovládacího pracoviště. 

V rámci těchto PS se navrhuje vizuální kontrola pomocí IP kamerového systému v: 

• ŽST Praskačka 

• ŽST Káranice 

• ŽST Dobřenice 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou 

• Dále bude v rozvodnách NN, STS, NTS vybudován systém kamer pro potřeby SEE OŘ 
Hradec Králové 

Celý systém je budován a koncipován tak, aby byl umožněn přístup ke kamerám i vybraným 
zaměstnancům pomocí standardních počítačových programů jako jsou např. internetové prohlížeče. 

Z hlediska ukládání záznamu je nutné respektovat zákon 101/200 Sb. a směrnici SŽ č. 97 
o ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením a jejich registraci 
na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

• Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 

• Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 

• Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽ a ČD; 

• Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru. 

Nově vybudovaný kamerový systém bude v rámci této stavby začleněn do Kontrolně analytického 
centra (KAC) v budoucnu do JZP. 

Přenos informací z kamerového systému bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC 
způsobem uvedeným v TS 2/2008-ZSE v planém znění. 

V případě návrhu kamer pro ochranu majetku, budou tyto kamery začleněny do samostatného 
bezpečnostního kamerového systému (VSS) a odděleny od kamerového systému pro řízení dopravy 
(bude provedeno v dalším stupni dokumentace po zpracování bezpečnostního projektu). 

Dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel 

PS 50-02-51 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOK a TK 

Tento PS je zpracován ve dvou variantách.  

Pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové bude trasa ochranných 
trubek HDPE a traťového kabelu navazovat na již realizované sdělovací vedení v žkm 27,198, v opačném 
případě bude trasa TK a HDPE prodloužena až do sdělovací místnosti VB ŽST Hradec Králové hl. n. 

A dále pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace traťového úseku odbočka Kanín 
– Chlumec nad Cidlinou (včetně) bude trasa ochranných trubek HDPE a traťového kabelu navazovat 
na již realizované sdělovací vedení v žkm 0,940, v opačném případě bude trasa TK a HDPE prodloužena 
až do sdělovací místnosti VB ŽST Chlumec nad Cidlinou. 

V případě že nebudou realizovány stavby Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové a Modernizace traťového 
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úseku odbočka Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) budou vybudovány odbočky Zapeč a Kukleny, 
které budou napojeny na dálkovou sdělovací kabelizaci. 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového 
systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v jednotlivých železničních stanicích, 
a odbočkách se v řešeném úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 
15XN0,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré 2x bílý pruh, černé 2x bílý pruh a fialové 2x bílý pruh. 
Do provozní ochranné trubky HDPE fialové barvy 2x bílý pruh se navrhuje instalovat dálkový optický 
kabel o kapacitě 72 vláken SM a do ochranné trubky HDPE modré barvy 2x bílý pruh se navrhuje 
instalovat traťový optický kabel o kapacitě 48 vláken SM. 

PS 64-02-51 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Plačice, DOK a TK 

Tento PS je zpracován ve dvou variantách.  

Pokud bude této stavbě předcházet stavba Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec bude trasa ochranné trubky HDPE 
a traťového kabelu navazovat na již realizované sdělovací vedení v žkm 3,037 (výkr. č. 2.3), v opačném 
případě bude trasa TK a HDPE prodloužena až do sdělovací místnosti VB Opatovice nad Labem-
Pohřebačka. 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového 
systému, rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů v železniční stanici a odbočce 
se v řešeném úseku trati navrhuje vybudovat traťový metalický kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8 a ochranná 
trubka HDPE barvy modré 1x bílý pruh. Do ochranné trubky HDPE se navrhuje v rámci tohoto PS 
instalovat traťový optický kabel 48 vláken SM. 

PS 50-02-52 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úpravy a ochrana kabelizace SŽ 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb a upravit její ukončení do nově vybudovaných sdělovacích 
místností v jednotlivých ŽST a odbočkách. Jedná se o tuto sdělovací kabelizaci:  

• DK 44 Nymburk - V. Osek – Hradec Králové 

Pokud to bude technicky možné a délka kabelů bude dostačující, navrhuje se stávající kabelizaci 
ochránit zahloubením nebo stranovou přeložkou. Při ochraně stávající sdělovací kabelizace bude 
navržena provizorní kabelizace. Provizorní kabelizace se navrhuje realizovat „plastovými kabely“, které 
budou na „tradiční“ kabely napojeny ve venkovních kabelových skříních. Po provedení stavebních prací 
bude realizována definitivní kabelizace. Definitivní kabelizace bude realizovaná „tradičními“ kabely.  

V mezistaničním úseku se navrhuje zrušit stávající výpichy k VTO (zařízení) a zařízení 
demontovat: kabelové vedení a zařízení bude demontováno a odbočná spojka bude nahrazena spojkou 
rovnou. Místo ukončení bude označeno ball markerem. V případě, že stávající výpichy z DK jsou 
umístěny mimo drážní pozemek, navrhuje se zrušení vypichu realizovat ve spolupráci s udržujícími 
složkami. 

Informační systém pro cestující 

PS 52-02-71 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, informační 
systém pro cestující 

PS 54-02-71 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, informační systém pro cestující 

PS 56-02-71 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, informační systém 
pro cestující 

PS 57-02-71 ŽST Dobřenice, informační systém pro cestující 

PS 58-02-71 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, informační systém pro cestující 

PS 58-02-72 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, informační systém pro cestující 

PS 59-02-71 ŽST Káranice, informační systém pro cestující 
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PS 62-02-71 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, informační systém pro cestující 

V železničních stanicích (ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou) a zastávkách (Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice) dojde 
v navrhovaném úseku stavby Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) k výstavbě nového 
informačního hlasového a vizuálního systému.  

ISC je informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích s aktuální situací 
v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen akustickou 
částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím digitálních 
informačních panelů a monitorů. 

V jednotlivých lokalitách, kde bude instalován nový informační systém, se navrhuje instalace 
potřebných převodníků, které se navrhuje umístit do sdělovací místnosti v nových technologických 
objektech do 19“ skříní pro sdělovací zařízení. Ovládání celého systému bude prováděno pomocí 
ovládacího pracoviště, které bude umístěno na stole dispečera/výpravčího v ŽST Chlumec nad Cidlinou, 
respektive ŽST Hradec Králové hl. n. 

Součástí informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasového zařízení.  
Propojení mezi serverem ISC a rozhlasovými IP ústřednami bude provedeno pomocí datového přepínače 
a datové technologické sítě. Z ovládacího pracoviště zapojovače v ŽST Chlumec nad Cidlinou, respektive 
ŽST Hradec Králové hl. n. dojde též k ovládání hlášení ve stanici a přilehlých zastávkách, kde bude 
prováděno též automatické hlášení. ISC se v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové 
(mimo) navrhuje v následujícím rozsahu: 

• Odjezdové (příjezdové) tabule/monitory 

• Nástupištní tabule; 

• Podchodové odjezdové monitory (konkrétní řešení bude realizováno v dalších stupních). 

Informační systém musí umožňovat zobrazování sektorů dle směrnice SŽ č. 118. Hlasové majáčky 
pro nevidomé nejsou součástí PS informačního zařízení. 

Informační systém bude navržen v souladu se směrnicí SŽ č. 118 a Grafického manuálu 
jednotného orientačního a informačního systému. Navrženy budou odjezdové/příjezdové tabule/monitory, 
nástupištní tabule. Tabule informačního systému budou navrženy v provedení LED grafických displejů 
a roztečí bodů maximálně 2,9 mm. Informační systém musí umožňovat zobrazování sektorů. Hlasové 
majáčky pro nevidomé nebudou součástí PS informačního zařízení. 

Veškeré přenosy a sběr dat bude navrženo v souladu s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE 
„Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty“ v platném znění. 

Traťové radiové spojení 

V tomto stupni projektové dokumentace jsou z hlediska rádiových systémů navrženy jak úpravy 
na stávajícím rádiovém systému SRD v kmitočtovém pásmu 450 MHz, tak zároveň je navržena výstavba 
rádiového systému GSM-R. V dalším stupni se předpokládá, že dojde k výstavbě rádiového systému 
GSM-R a vzhledem k tomu, že se v úseku stavby nepředpokládá provoz bude stávající systém TRS 
demontován a nahrazen rádiovým systém GSM-R popsaným níže. 

V rámci tohoto stupně dokumentace a pro potřeby územního rozhodnutí a zůstává PS 50-02-82 
součástí tohoto stupně dokumentace. 
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PS 50-02-81 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, GSM-R 

Předmětem tohoto PS je výstavba digitálního rádiového systému GSM-R na řešené trati v úseku 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové (mimo).  

V rámci stavby bude vybudován rádiový systém GSM-R v úseku Stará Paka – Ostroměř 
pro potřeby hlasového spojení, systému ETCS a pro vstupy do oblasti ETCS na základě určení profese 
zabezpečovacího zařízení. 

Výběr lokalit probíhal výpočtem matematického modelu rádiového plánování. Z tohoto výpočtu 
matematickým modelem byly stanoveny lokality pro umístění BTS GSM-R. Umístění nových BTS GSM-R 
je v daném úseku trati situováno do lokalit: 

• BTS Káranice – 35 m (TD + beton stožár); 

• BTS Dobřenice – 30 m (TD + beton stožár); 

• BTS Praskačka – 35 m (TO + beton stožár). 

Simulace proběhla s výpočtovým modelem šíření RDK 2.1, daty z DMM s krokem po 15 m. 
Rx anténa (vozidlová) byla uvažována v nominální výšce 4 m nad terénem, Tx anténa vždy 2 m 
pod vrcholem stožáru BTS. 

Systém GSM-R je interoperabilní jako součást subsystému řízení a zabezpečení, třída A. 
Minimální hodnoty pokrytí signálem, které je nutné splnit při rádiovém plánování: 

• Pokrytí s pravděpodobností 95% vycházející z úrovně pokrytí 38,5 dBμV/m (-98 dBm) 
pro hlasovou komunikaci a nekritické datové služby 

• Pokrytí s pravděpodobností 95% vycházející z úrovně pokrytí 41,5 dBμV/m (-95 dBm) 
pro tratě s vybavením ETCS úrovně 2/3 pro traťové rychlosti do 220 km/h. 

Při výpočtu bylo uvažováno s úrovní pokrytí pro ETCS L2. Minimální úroveň pokrytí signálem 
pro ETCS L2 musí být vyšší než -95 dBm. Systém GSM-R je provozován na kmitočtech 876 – 880 a 921 
– 925 MHz, při výpočtu bylo uvažováno s kmitočtem 900 MHz. 

PS 50-02-82 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, úprava TRS, MRS 

Traťový rádiový systém 

V současné době je stávající traťový rádiový systém TRS (SRD) řešen v úseku Dobšice – Hradec 
Králové – Choceň jako stuhový využívající kanálovou skupiny č. 65. Vzhledem k tomu, že v rámci této 
stavby dojde k přechodovým stavům, bude nutné k tomu účelu upravit i stávající rádiový systém TRS.  

Na základě výše uvedeného se navrhuje stávající traťový rádiový systém (TRS) zachovat, pouze 
u něj dojde k nezbytným úpravám, které budou vyvolány stavebními úpravami, zejména pak, změnou 
umístění výpravčího/dispečera a úpravou pro dálkové ovládání ZR ze ŽST Hradec Králové, 
resp. Chlumec nad Cidlinou. V rámci této stavby dojde k demontáži stávajícího systému TRS a k jeho 
následnému doplnění a přenesení do nových prostor a k novému umístění anténního systému, k výměně 
anténních svodů, přepěťových ochran a případně antén. V rámci této stavby bude na anténních 
jednotkách TRS provedeno kontrolní měření pro ověření správného směrování a zachování minimálně 
současné úrovně rádiového signálu TRS. 

Ve stavbě bude také nasazena funkcionalita Výstraha nedovoleného projetí návěstidla (dále jen 
„VNPN“) jejíž výstup VNPN bude s vazbou do rádiového systému TRS (v budoucnu je možné 
po výstavbě rádiového systému GSM-R provést vazbu VNPN do GSM-R). 

Záznam hovorové komunikace bude zaznamenán na záznamové zařízení ReDat3, které bude 
doplněno o potřebné nahrávací licence. Zároveň bude záznamové zařízení ReDat3 začleněno 
do Kontrolně analytického centra (KAC). 

Po ukončení stavby bude provedeno akceptační měření. 
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Místní rádiové sítě 

V rámci tohoto provozního soubor se navrhuje vybudovat místní rádiové sítě MRS v pásmu 
150 MHz v železniční stanici Káranice, Dobřenice, Praskačka a Odbočce Plačice na bázi IP technologie. 

Budou dodány nové základnové radiostanice 150 MHz s jedním VF dílem s možností dálkového 
ovládání. Anténní jednotky, koaxiální svody a přepěťové ochrany budou dodány nové stejně jako 
akumulátorové baterie. Stávající ZR budou demontovány pro další využití v jiné lokalitě. 

Navrhujeme systém s dálkovým ovládáním radiostanic pomocí počítačové sítě. Na straně 
ovládané základnové radiostanice jsou umístěna dvě zařízení. VoIP hlasová brána, která tvoří rozhraní 
mezi běžnou telefonní linkou a počítačovou sítí, umožňuje kódovat a dekódovat hlas v několika 
standardních formátech a přenášet ho protokolem pro VoIP komunikaci SIP. Druhé zařízení (Interface) je 
speciální zařízení, které umožňuje ovládání radiostanice přes počítačovou síť TCP/IP a upravuje signál 
mezi VoIP bránou a radiostanicí. Pro spolehlivý přenos hlasu je třeba mít k dispozici přenosovou kapacitu 
o šířce přibližně 128 kb/s. 

Dálkové ovládání rádiové sítě v celém úseku bude řešeno pomocí terminálu s dotykovou 
obrazovkou ze ŽST Hradec Králové a ŽST Chlumec nad Cidlinou. Dodání IP dotykových terminálů je 
součástí jiného PS. 

Jako řídící server MRS bude dodán upgradován server v ŽST Hradec Králové. Záznam hovorové 
komunikace bude zaznamenán na záznamové zařízení ReDat3 v ŽST Hradec Králové hl. n. 
a ŽST Chlumec nad Cidlinou. 

Jiné sdělovací zařízení 

PS 50-02-91 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, přenosový systém 

V rámci této stavby se v jednotlivých železničních stánicích a zastávkách navrhuje výstavba 
nového přenosového systému IP MPLS. Nový IP MPLS přenosový systém bude tvořen datovými 
páteřními a agregačními routery a přístupovými datovými switchi. Ve vybraných železničních stanicích 
navrhuje vybudovat datové páteřní a agregační routery společně přístupovými routery s 48 porty, 
v  zastávkách a ostatních připojovaných objektech datové přepínače L3, L2 s 12 až 48 porty dle potřeby. 
Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena všechna budovaná IP sdělovací zařízení 
do technologické datové sítě (TDS). 

Na nové přenosové zařízení IP MPLS budou připojeny převážně následující zařízení: 

• Zařízení PZTS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV včetně 
osvětlení zastávek a stanic; 

• Integrované telekomunikační zařízení systému IP; 

• Kamerové systémy; 

• Místní rádiové sítě v IP provedení; 

• Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC; 

• Dispečerská řídící technika (DŘT). 

V rámci tohoto PS bude v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou a v zast. Hradec Králové-Kukleny, Praskačka, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice, 
instalováno nové přenosové zařízení. V ŽST Hradec Králové hl. n. (upgrade) a ŽST Chlumec n. Cidlinou 
se navrhuje vybudovat PE routery s CE(L3) přístupovými switchi s podporou VRF. V ostatních ŽST 
se navrhuje vybudovat CE(L3) přístupové switche. Ve všech zastávkách se navrhuje vybudovat 
přístupové L2 switche. 

Kromě realizace páteřní přenosové sítě řeší tento PS také výstavbu lokální technologické datové 
sítě (LTDS) pro napojení energetických rozvaděčů (REOV, ROV) do technologické datové sítě (TDS). 
Tato LTDS bude vybudována v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice. 
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V rámci stavby bude nakonfigurován přenos na ED Pardubice pro potřeby DŘT a DDTS ŽDC 
a dále na CDP Praha pro potřeby DDTS ŽDC, kamerových a hlasových systémů s vazbou na KAC/JZP 
a pro komunikaci výtahů s centrální GSM bránou. 

Datová síť Správa železnic splňuje ve vybraných jejích částech podmínky pro zařazení do kritické 
nebo významné informační infrastruktury podle Kybernetického zákona 181/2014 Sb. a prováděcích 
vyhlášek v pozdějším znění.  

Napájení a umístění přenosového systému 

V jednotlivých ŽST ve sdělovací místnosti se navrhuje vybudovat nový centrální napájecí zdroj 
složený z usměrňovače 48 V a ze střídače 48 V / 230 V s funkcí by-pass. V rámci provozních souborů TZ 
budou doplněny zálohované zdroje 24 VDC / 4 A pro napájení VTO. Napájecí zdroje 48 V DC budou 
zálohovány akubaterií pro zajištění provozu po dobu 6 hodin v případě výpadku napájení 230 V. Napájecí 
zdroj musí umožnit vzdálený dohled přes datovou technologickou síť z dohledového centra. 

 

PS 53-02-91 Odbočka Plačice, sdělovací zařízení 

PS 55-02-91 ŽST Praskačka, sdělovací zařízení 

PS 57-02-91 ŽST Dobřenice, sdělovací zařízení 

PS 59-02-91 ŽST Káranice, sdělovací zařízení 

PS 61-02-92 ŽST Nové Město nad Cidlinou, sdělovací zařízení 

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
(strukturované kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech (výpravní budovy 
a technologické objekty). Jedná se zejména o: 

• Vnitřní instalaci v jednotlivých objektech VB, TB v železničních stanicích; 

• Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů (hlavní a podružné hodiny); 

• Přemístění a provizorní stavy stávajícího sdělovacího zařízení; 

• Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení. 

Vnitřní instalace (telefonní, datové a hodinové rozvody) 

Náplní této části provozního souboru je výstavba nových hodinových, telefonních a datových 
rozvodů v nově budovaných provozně-technologických objektech. Telefonní a datové rozvody budou 
řešené systémem strukturované kabeláže. Navrhuje se je provést s použitím komponentů strukturované 
kabeláže (min. třídy 6a), kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 a ukončit ve sdružených datových a telefonních 
zásuvkách. Kabely se navrhuje vést v instalačních lištách vhodných pro rozvody strukturované kabeláže. 

Do jednotlivých vytipovaných místností se také navrhuje osadit podružné analogové hodiny 
řízené DCF signálem z hlavních hodin (případně samostatné hodiny s DCF signálem). Dále dojde 
k přemístění některých částí sdělovacího zařízení do nových prostor a také k demontáži již zastaralých 
a nefunkčních zařízení. 

Provizorní stavy, přemístění a demontáže sdělovacího zařízení 

Vzhledem k postupům výstavby dojde v rámci tohoto PS k provizorním stavům. Proto bude nutné 
vybraná sdělovací zařízení přemístit do provizorních prostor a po dokončení stavebních prací definitivně 
přemístit. Stávající sdělovací zařízení, které bude nahrazeno novými technologiemi (příp. zastaralé 
a nefunkční zařízení) se navrhuje demontovat. 

Další částí tohoto PS je demontáž již zastaralého nebo nefunkčního sdělovacího zařízení. 
A vzhledem k etapizaci stavby je nutné řešit i provizorní stavy a náhradní provoz zařízení s ohledem 
na minimální výluky. Postup demontáží bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace 
v závislosti na postupu výstavby. Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení bude provedena v souladu 
se směrnicí SŽ č. 42. 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
95 

PS 50-02-92 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DDTS ŽDC 

Předmětem této části je zapojení určených technických zařízení do systému dálkové diagnostiky 
železniční infrastruktury (DDTS ŽDC). Veškeré přenosy a sběr dat budou navrženy v souladu 
s technickou specifikací TS 2/2008-ZSE „Dálková diagnostika technologických systémů železniční 
dopravní cesty“ v platném znění. Systém bude umožňovat jeho následné rozšíření a doplnění v souladu 
s pokračujícími a navazujícími stavbami. 

V rámci těchto provozních souborů DDTS ŽDC bude v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – 
Hradec Králové (mimo) vybudován systém DDTS ŽDC a doplněn (provedena konfigurace) integrační 
server (InS) a terminálový server (TeS) v objektu CDP Praha, ED Pardubice a ŽST Chlumec 
nad Cidlinou. Rozvaděče RDD umístěné v úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) 
budou připojeny na integrační koncentrátory (InK), které budou umístěny ve sdělovacích místnostech 
ve výpravních budovách nebo technologických objektech. 

Technologické systémy v železničních stanicích (osvětlení, EOV, PZTS, rozhlasové a informační 
zařízení, jednotlivá měření, měření elektrické energie, technologie výtahů a čerpadel a další TLS dle TS 
2/2008-ZSE) budou připojeny pomocí InK do technologické datové sítě (TDS) a následně na InS v ED 
Pardubice. 

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich řídicí PLC) budou komunikovat přímo s InS 
protokolem podle ČSN EN 60870-5-104, musí podobně jako InK vysílat a přijímat informace minimálně 
do/ze dvou integračních serverů umístěných ve dvou geograficky oddělených lokalitách (tedy Pardubice 
a Praha). Pokud řídicí PLC technologických systémů (TLS) tento požadavek nesplňují, musí být 
připojovány k integračnímu koncentrátoru podle TS 2/2008 – ZSE v platném znění.  

Data z jednotlivých InK budou směrována na InS podle geografického umístění místně 
příslušného OŘ (InS Pardubice) a sekundárně v tomto případě na InS umístěný na CDP Praha. 

Pro připojení TLS umístěných v jednotlivých objektech bude využita technologická datová síť 
budovaná v rámci provozních souborů sdělovacího zařízení. Převodníky v jednotlivých rozvaděčích jsou 
součástí SO silnoproudých zařízení a technologie. 

Servisní zásah bude možné provést přes vybudovaný servisní kanál v síti DDTS ŽDC, který 
umožní servisní organizaci přístup na jednotlivá PLC technologií přes InK. Pro tyto účely bude dodán 
1x mobilní (servisní) klient pro SEE, 1x mobilní (servisní) klient pro SSZT a 1x mobilní (servisní) klient 
pro SPS. 

Doplnění InS a TeS v ED Pardubice a CDP Praha 

V rámci tohoto PS dojde k doplnění (konfiguraci) integračního serveru InS a jeho klientských 
pracovišť na CDP Praha a také klientů na ED. Cílem navrženého technického řešení těchto PS je: 

• Doplnění (konfigurace) Integračního serveru InS (parametrizace, doplnění datových struktur); 

• Doplnění Terminálového serveru TeS (parametrizace, doplnění datových struktur); 

• Doplnění, parametrizace a konfigurace jednotlivých klientských pracovišť na ED Pardubice, 
CDP Praha se systémovým a aplikačním programovým vybavením s jeho oživením, 
nastavením a parametrizací; 

• Parametrizace a konfigurace systému dálkové diagnostiky TS ŽDC na ED Pardubice a v CDP 
Praha s přenosy diagnostických informací z jednotlivých TLS, respektive InK v železniční 
stanici po TDS s přenosovým protokolem dle ČSN EN 60870-5-104; 

• Doplnění a parametrizace klientského pracoviště na SŽE Hradec Králové; 

• Konfigurace SMS Gateway Praha; 

• Uvedení systému dálkové diagnostiky TLS na ED Pardubice a CDP Praha do provozu 
s verifikací přenášených dat. 
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Veškerá komunikace a následně i případná komunikace mezi InS v CDP Praha a InS Pardubice 
bude probíhat dle směrnice SŽ TS 2/2008 – ZSE pro dálkovou diagnostiku. Na úrovni InS je možná 
komunikace protokolem ČSN EN 60870-5-104. 

PS 50-02-93 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, DOZ 

CDP Praha 

Předmětem těchto PS je výstavba pracovišť traťových dispečerů, operátorů železniční dopravy 
(OŽD) a doplnění stávajících pracovišť DŽDC. Součástí tohoto PS je výstavba strukturované kabeláže, 
připojení dispečerského sálu do technologické datové sítě a datové sítě Intranet. 

Tento provozní soubor řeší: 

• Strukturovanou kabeláž; 

• Doplnění pracoviště TD, OŽD, DŽDC; 

• Dotykové terminály, IP telefony, doplnění klientských pracovišť apod.; 

• Doplnění informačního a kamerového serveru v CDP Praha; 

• Doplnění záznamových zařízení v CDP Praha; 

PPV 

Předmětem těchto PS je výstavba dispečerského pracoviště v dopravní kanceláři v ŽST Hradec 
Králové hl.n. a v ŽST Chlumec nad Cidlinou. Ovládací pracoviště v ŽST Hradec Králové hl.n. bude 
rekonfigurováno na pracoviště pohotovostního výpravčího (PPV), u ovládacího pracoviště v Chlumci nad 
Cidlinou se předpokládá zrušení následnou překryvnou stavbou. 

V případě realizace této stavby před stavbou Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové, nebude zřízeno zálohovaný 
JOP v ŽST Hradec Králové hl.n., ale toto pracoviště bude zřízeno v ŽST Praskačka. 

V definitivním stavu bude ovládání úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) 
umístěno v ŽST Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové hl. n. 

2.6.6 Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

Návrh technického řešení je v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného 
záznamového prostředí (JZP) ŽDC“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020 a s materiálem 
„Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“, verze v. 1.00 ze dne 
26. 7. 2022, který má vazbu na záměr projektu investiční akce „Realizace systému Jednotného 
záznamového prostředí ŽDC“, schválený Centrální komisí MD dne 12. 7. 2022. 

Zabezpečovací zařízení 

Ve stavbě je řešen subsystém zabezpečovacího zařízení. Logy resp. diagnostická data o stavu 
zabezpečovacích zařízení budou soustředěna na lokálních serverech diagnostiky zabezpečovacích 
zařízení (LDS), a následně jsou data lokálních diagnostik koncentrována a agregována na centrální 
servery (GDS). Přístup k záznamům je v současné době zajištěn přes klienta diagnostických 
přístupových počítačů (DLA).  

V souladu se schváleným dokumentem „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi 
JZP a technologiemi ŽDC“ budou v cílovém řešení stavby „Realizace systému Jednotného záznamového 
prostředí ŽDC“, stávající LDS/GDS servery poskytovat rozšířený úložný prostor JZP. Záznamy s přímým 
dopadem na provoz drážní dopravy (všechny  události o poruchách a mimořádnostech na 
zabezpečovacích zařízeních, majících vliv na provozuschopnost železniční infrastruktury), budou 
bezprostředně po svém vzniku ukládány („on-line“) do příslušné UÚO archivního prostoru JZP, konkrétně 
užitná úložná oblast (UÚO) Infrastruktura. Ostatní záznamy budou datově dostupné na vyžádání z JZP  
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ve formě komplexních diagnostických a provozních dat zabezpečovacího zařízení (logů) z vybrané 
lokality a časového úseku (např. v případě mimořádnosti a jejího šetření) pro uložení a archivaci do 
systému JZP. Následné procházení a reprodukce dat bude zajištěna nativním www klientem z prostředí 
JZP.  

Požadovanou charakteristiku výměny relevatních dat JZP a dotčeného ZabZař specifikuje 
uvedená tabulka: 

Tabulka kategorie výměn dat ZZ - JZP 
Kap. Kategorie Obecné požadavky * Způsob integrace 

4.1.4 Průběh aktivity Bezprostředně 
Dle možností technologie, data průběhu aktivity 
pro rychlou orientaci uživatelů při analýze 
situací odvozovat např.  od počtů změn prvků 
zařízení v čase (hustota změn) 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

4.1.5 Značky v čase Bezprostředně 
Akce, vyžadující potvrzení obsluhy na 
technickém monitoru zabezpečovacího zařízení 
(typ akce, čas, doplňující informace) 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

4.1.6 WWW odkaz do 
uživatelského prostředí 
drážní technologie 

Ano 
Parametry www odkazu z JZP do www prostředí 
zabezpečovacího zařízení specifikují lokalitu, 
požadovanou funkci, časové informace atd. 
Parametry jsou vytvářeny staticky na základě 
konfiguračních parametrů uložených v JZP. 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

4.1.6.1 Reprodukce dat ve WWW 
prostředí drážní 
technologie 
synchronizovaná z 
prostředí JZP 

Ano 
Výběr lokality a dat pro reprodukci dle bodu 
4.1.6. Prostředí JZP poskytuje synchronizační 
časové údaje do prostředí zabezpečovacího 
zařízení pro řízení reprodukce situace. 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

4.1.7 Dodání kompletního 
obsahu na požadavek 

Na Vyžádání 
Poskytnutí dat kompletního logu z JZP dle 
požadavku z JZP pro zadaný rozsah. 
Technologie zabezpečovacího zařízení 
poskytne metody nebo nástroje pro zpracování 
a vizualizaci těchto logů, jako by byly 
zpracovávány způsobem viz 4.1.6, 4.1.6.1 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

4.1.12 Online indikace funkce 
spojení a záznamu do 
JZP 

Bezprostředně 
Data pro indikací funkčnosti datového spojení 
mezi oběma systémy a funkčnosti archivace 
záznamů/logů činnosti. 

V plném rozsahu 
včetně 
konfigurace a 
ověření na straně 
JZP ** 

*  Upřesnění požadavků pro jednotlivé kategorie výměn dat mezi ZZ a JZP bude provedeno v 
rámci případné potřeby novelizace materiálu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat 
mezi JZP a technologiemi ŽDC“ 

** Integraci na úrovni agregačních serverů diagnostiky zabezpečovacích zařízení a JZP řeší 
stavba „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ 

Pozn.: Číslování v tabulce udává čísla kapitol podle „Specifikace a zásady uchovávání a výměny 
dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ 
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Hlasové komunikační technologie  

Do hlasové komunikační technologie není ve smyslu vazby na JZP v rámci této stavby 
zasahováno. Veškeré stávající záznamové systémy hlasové komunikace, dispečerské hlasové 
komunikační technologie a rádiové systémy GSM-R, TRS a MRS jsou aktuálně již integrovány v rámci 
systému KAC, který bude po dokončení akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí 
ŽDC“ tvořit základní UÚO Řízení a organizace dopravy.  

Dálková diagnostika technologických systémů  

V rámci stavby je navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS). Jedná 
se o stavové záznamy (logy) technologických systémů infrastruktury, kdy formát dat je dán technickou 
specifikací zařízení a výrobků TS 2/2008-ZSE s přenosem do systému dispečera železniční infrastruktury 
(DŽI). Dle schváleného dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a 
technologiemi ŽDC“ (kapitola 5.5) dálková diagnostika technologických systémů není přímo integrována 
do JZP a výstupy dálkové diagnostiky technologických systémů jsou do JZP vkládány prostřednictvím 
systému dispečera železniční infrastruktury (DŽI). 

Kamerové systémy   

V rámci stavby je navrženo doplnění kamerového systému. Kamerové systémy určené pro účely 
zajištění bezpečnosti dopravy jsou do JZP datově integrovány a JZP tak zabezpečuje jednotný přístup 
přímo ke kamerovým záznamům z těchto systémů pro oprávněné složky a subjekty. 

Kamerové systémy resp. kamery jsou primárně řazeny do UÚO Kamery pro zajišťování správy 
požadavků GDPR.  

Standardně jsou multimediální data video záznamů dle kategorie 4.1.2 „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ poskytována do JZP na požadavek vystavený 
ze systému JZP a neukládají se bezprostředně do úložiště JZP. Datová úložiště jednotlivých kamerových 
serverů tak slouží jako zabezpečený rozšířený úložný prostor UÚO Kamery. 

Pro poskytování dat do JZP jsou využívány protokoly aplikačních rozhraní kamerových systémů. 
Datová komunikace systému JZP pro výměnu dat je výhradně vůči kamerovému serveru, systém JZP 
přímo nekomunikuje s jednotlivými kamerami.  

Požadovanou charakteristiku výměny relevatních dat JZP a dotčeného kamerového systému 
specifikuje uvedená tabulka: 

Tabulka kategorie výměn dat kamerové systémy - JZP 
Kap. Kategorie Obecné požadavky * Způsob integrace 

4.1.1 Záznam/Událost Bezprostředně 
Položky záznamu pro 
kontinuální nahrávání vytváří 
JZP podle 
nastavené max. délky 
záznamu, pro nahrávání 
(spouštěné např. od 
detektoru pohybu) položky 
záznamu vytváří KS 

V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.2  Multimediální obsah 
záznamu/události 

Bezprostředně nebo 
Na vyžádání 

V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.2.1 Multimediální obsah v reálném 
čase (pohled) 

Bezprostředně V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 
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Kap. Kategorie Obecné požadavky * Způsob integrace 

4.1.3  Doplňující data záznamu/události Bezprostředně V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.4  Průběh aktivity Nepožadováno  Obálku video aktivity 
zpracovává systém JZP 
z video dat 

4.1.5 Značky v čase (výstupy detekce 
pohybu, stavů z KS, inteligentní 
detekce) 

Bezprostředně 
Dle technických možností KS 

V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.6 
 

WWW odkaz do uživatelského 
prostředí 
KS 

Ano, odkaz na přímý přístup 
do KS přes mapový portál SŽ 

V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.10 
 

Audit lokální obsluhy Dle možností KS V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

4.1.12 
 

Online indikace funkce spojení a 
záznamu do JZP 

Dle možností KS V plném rozsahu včetně 
konfigurace a ověření 
na straně JZP ** 

*  Upřesnění požadavků pro jednotlivé kategorie výměn dat mezi kamerovým systémem a JZP 
bude provedeno v rámci případné potřeby novelizace materiálu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ 

** Integraci na úrovni agregačních serverů diagnostiky zabezpečovacích zařízení a JZP řeší 
stavba „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ 

Pozn.: Číslování v tabulce udává čísla kapitol podle „Specifikace a zásady uchovávání a výměny 
dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“. 

2.6.7 DŘT 

PS 50-03-11 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, ED SŽ OŘ Hradec Králové, doplnění 
DŘT 

V ED OŘ Hradec Králové dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena 
parametrizace řídící jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenými stanicemi. Dále bude 
provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických schémat, 
poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů, zrušení stávající komunikační cesty 
atd.). 

PS 53-03-11 Odbočka Plačice, DŘT 

V Odbočce Plačice bude vybudována nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky 
v technologickém objektu v rozvodně NN pro snímání informací o stavu technologického zařízení 
rozvodny VN (R22kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SUO a napájecího zdroje UNZ 
pro zařízení zab. zař. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10 Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC automatu 
DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro technologii 
DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. 
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PS 53-03-12 Odbočka Plačice, SpS Plačice, DŘT 

PS 53-03-13 Odbočka Plačice, podpůrná trakční měnírna 3 kV DC, DŘT 

V Odbočce Plačice budou v souvislosti s budoucím přechodem na střídavou trakční soustavu 
25 kV 50 Hz vybudovány nová podřízené stanice dispečerské řídící techniky ve spínací stanici 
a v podpůrné trakční měnírně 3 kV DC. 

PS 55-03-11 ŽST Praskačka, DŘT 

V ŽST Praskačka bude vybudována nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky 
v technologickém objektu v rozvodně NN pro snímání informací o stavu technologického zařízení 
rozvodny VN (R22kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SUO a napájecího zdroje UNZ pro 
zařízení zab. zař. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10 Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC automatu 
DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro technologii 
DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. 

PS 57-03-11 ŽST Dobřenice, DŘT 

V ŽST Dobřenice bude vybudována nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky 
v technologickém objektu v rozvodně NN pro snímání informací o stavu technologického zařízení 
rozvodny VN (R22kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SUO a napájecího zdroje UNZ 
pro zařízení zab. zař. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10 Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC automatu 
DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro technologii 
DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. 

PS 59-03-11 ŽST Káranice, DŘT 

V ŽST Káranice bude vybudována nová podřízená stanice dispečerské řídící techniky 
v technologickém objektu v rozvodně NN pro snímání informací o stavu technologického zařízení 
rozvodny VN (R22kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SUO a napájecího zdroje UNZ pro 
zařízení zab. zař. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10 Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC automatu 
DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro technologii 
DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. V ŽST Káranice bude 
osazen NTP server pro časovou synchronizaci ochranných terminálů v jednotlivých lokalitách. 

PS 61-03-11 ŽST Nové Město nad Cidlinou, DŘT 

V ŽST Nové Město nad Cidlinou bude vybudována nová podřízená stanice dispečerské řídící 
techniky v technologickém objektu v rozvodně NN pro snímání informací o stavu technologického 
zařízení rozvodny VN (R22kV), rozvaděč RVS (RH, ATN), rozvodny NN, SUO a napájecího zdroje UNZ 
pro zařízení zab. zař. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10 Mbit/s 
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přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v ED OŘ Hradec Králové. 

Nové objekty TTS v úseku tratě budou navzájem komunikovat prostřednictvím protokolu 
IEC61850 a se systému DŘT budou komunikovat prostřednictvím PLC automatů umístěných v nejbližší 
železniční stanici/TM/STS/NTS prostřednictvím optické kabelizace a datového switche a následně budou 
informace přenášet na příslušný ED. V nových objektech TTS se neuvažuje s osazením PLC automatu 
DŘT. Bude osazen pouze datový switch (podporující IEC61850, VLAN). Sběr informací pro technologii 
DŘT v objektech TTS budou zajišťovat ochranné terminály osazeny I/O rozhraním. 

2.6.8 Silnoproudá technologie 

Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  

PS 53-03-31 Odbočka Plačice, podpůrná trakční měnírna 3 kV DC, technologie 

Náplní tohoto PS je posílení napájení trakčního vedení stávajícího trakčního systému 3 kV DC 
po zprovoznění ostrovního úseku Kanín – Hradec Králové (mimo) v novém trakčním napájecím systému 
25 kV 50Hz a to na straně směr Hradec Králové. Zajištění napájení trakčních odběrů bude realizováno 
pomocí mobilní měnírny o výkonu 5,3 MVA. Mobilní měnírna bude zajišťovat také dálkové ovládání 
odpojovačů trakčního vedení. Systém kontroly a řízení mobilní měnírny bude napojen na sdělovací 
přenosové cesty, které zajistí ovládání mobilní měnírny v režimu místně – dálkově – ústředně. 

Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  

PS 53-03-41 Odbočka Plačice, SpS Plačice, stejnosměrná část 3kV-DC 

SpS 25 kV 50 Hz je navržena se zapojením pro 5 napáječových vývodů s pěti vypínači. 
Technologie SpS je řešena ve vnitřním provedení s jednofázovým skříňovým rozvaděčem 25 kV - AC 
v jednořadém uspořádání se vzduchovou izolací, s vypínači s vakuovým zhášedlem. Rozvaděč 25 kV 
SpS bude umístěn v samostatné místnosti se zařízením vlastní spotřeby. Součástí rozvaděče 25 kV je 
i pole vývodu na transformátor vlastní spotřeby a pole s transformátorem vlastní spotřeby (TVS) 
27/0,23 kV. Vývody z rozvaděče 25 kV řeší projekt připojení SpS na trakční vedení, jehož součástí je 
i připojení rozvaděče zpětných kabelů. Pro potřeby ochranných terminálů budou instalovány proudové 
a napěťové měniče. Komunikace ochranných terminálů bude řešena komunikačním protokolem 
ve standardu IEC 61850 s napojením na DŘT po optickém vlákně. Vývody a přívody kabelů budou 
spodem do kabelového prostoru. 

PS 53-03-42 Odbočka Plačice, SpS Plačice, vlastní spotřeba, technologie 

Základní napájení vlastní spotřeby SpS je řešeno z transformátoru vlastní spotřeby (TVS) 
27/0,23 kV umístěného v rozvodně 25 kV. Záložní napájení je řešeno z nn přípojky. Z přípojnice 
rozvaděčů nn je napájen přes usměrňovače/nabíječe rozvaděč 110 V - DC s paralelně připojenými 
bateriemi 110 V - DC. Pro napájení nejdůležitějších odběrů 230 V-AC je z rozvaděče 110 V DC napájen 
přes střídače rozvaděč zabezpečeného napájení 230 V-AC. Z rozvaděčů 110 V-DC a 230 V-AC jsou pak 
napájeny motorové pohony a PLC automaty pro SKŘ. 

Technologie transformačních stanic vn/nn  

PS 52-03-51 Hradec Králové hl. n. - Plačice, TTS 22 kV, technologie 

PS 53-03-51 Odbočka Plačice, STS 22 kV, technologie 

PS 55-03-51 ŽST Praskačka, STS 22 kV, technologie 

PS 56-03-51 Praskačka - Dobřenice, TTS 22 kV, technologie 

PS 57-03-51 ŽST Dobřenice, STS 22 kV, technologie 

PS 58-03-51 Dobřenice - Káranice, TTS 22 kV, technologie 

PS 58-03-52 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, TTS 22 kV, technologie 

PS 59-03-51 ŽST Káranice, STS 22 kV, technologie 
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PS 60-03-51 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, TTS 22 kV, technologie 

PS 61-03-51 ŽST Nové Město nad Cidlinou, STS 22 kV, technologie 

PS 62-03-51 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, TTS 22 kV, technologie 

Ve stávajícím stavu jsou netrakční odběry řešeného úseku trati v řešeném úseku Chlumec 
nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) napájeny ze stávajících přípojek vn, nn ČEZ Distribuce 
a.s., rozvod 6 kV 50 Hz není v tomto úseku instalován. V rámci přípravy stavby je předpoklad návrhu 
napájení netrakčních odběrů magistrálním rozvodem 22 kV LDSŽ. Pro řešený úsek trati je tedy 
uvažováno následující: 

• související napájecí body magistrálního rozvodu 22 kV v řešeném úseku jsou TNS Káranice 
a TNS Hradec Králové. TNS Káranice bude řešena samostatnou souběžnou stavbou. 

• koncept napájení odběrů zabezpečovacích zařízení - zajištění 1. kategorie napájení 
pro zabezpečovací zařízení bude koncepčně navrženo vždy ze dvou zdrojů, a to z distribuční 
sítě (využití stávajících přípojek nn, případně transformoven vn/nn) a magistrálního rozvodu 
22 kV 

• traťové transformovny 22/0,4 kV pro potřeby napájení zastávek nebo přejezdů budou 
instalovány na základě rozvahy zpracovatele silnoproudých rozvodů a optimalizace zajištění 
napájení dle úbytku napětí. 

• napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení je řešeno také na základě dostupnosti 
stávajících přípojek z veřejné distribuční sítě a možnosti zvýšení doby zálohy bateriemi 
zabezpečovacího zařízení. 

V rámci výše uvedených PS je tedy navrženo vybudování nových staničních (STS) a traťových 
transformoven (TTS) 22/0,4kV, které budou zajišťovat základní napájení netrakčních odběrů z nově 
vybudovaného magistrálního rozvodu 22 kV, a to v úseku TNS Káranice – TNS Hradec Králové. 

Nová technologie STS 22 kV bude navržena s ohledem na problematiky konceptu přechodu 
z rozvodu 6 kV na napěťovou hladinu 22 kV v rámci LDSŽ („Metodika zásad projektování a provozu 
lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV“). STS 22 kV se bude skládat z rozvodny vn, stanoviště 
dekompenzační tlumivky vn, stanovišť transformátorů vn/nn, rozvodny nn, rozvaděčů vlastní spotřeby, 
rozvaděčů zajištěné sítě. Rozvaděč 22 kV je navržen s izolací bez SF6 (inovované izolační medium) 
a s proudovými a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém kontroly, řízení a chránění bude 
realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Osazené teminály 
budou mít vlastní rozhraní pro zapojení optických komunikačních smyček, pro umožnění efektivní 
a optimalizované komunikace jednotlivých systémů. Transformátory vn/nn a tlumivky jsou navrženy 
olejové hermetizované. 

Nové TTS 22 kV, pro napájení odběrů v mezistaničních úsecích budou osazeny rozvaděčem vn 
s izolací bez SF6 (inovované izolační medium) , pro montáž do vnitřního prostředí, sestaven ze 3 polí. 
Proudové a napěťové měniče budou z hlediska univerzálního budoucího použití nahrazeny proudovými 
a napěťovými senzory pro potřeby ochran. Systém kontroly, řízení a chránění bude realizován 
prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Osazené teminály budou mít 
vlastní rozhraní pro zapojení optických komunikačních smyček, pro umožnění efektivní a optimalizované 
komunikace jednotlivých systémů. Dále bude v TTS instalován transformátor vn/nn, rozvaděč nn 
o max. osmi pojistkových vývodech, pomocným napájením. Nové TTS budou začleněny do DŘT, DDTS 
s dálkovým ovládáním z ED. Situování nových TTS bude dle možností dané lokality (min. 5 m 
od elektrizované koleje pro potřeby uzemnění) a s ohledem na možnosti údržby. Stavební část objektu je 
řešena jako kompaktní z venku obsluhovatelná kiosková transformovna. 

2.6.9 Energetické výpočty 

Energetické výpočty zpracoval zhotovitel DÚR sousední stavby Kanín – Chlumec nad Cidlinou 
pro celé rameno Odbočka Kanín – Hradec Králové. 
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V energetických výpočtech je zpracován návrh dimenzování trakčního vedení pro stávající 
proudovou soustavu 3 kV DC a pro výhledově uvažovanou proudovou soustavu 25 kV AC a návrh 
napájení TM Dobšice a TM Káranice s návrhem opatření v oblasti zvýšení instalovaného příkonu. 

Vlastní stavební a technologická část trakční napájecí stanice (stávající trakční měnírny) včetně 
rozvodny 110 kV bude součástí samostatných souvisejících staveb „Rekonstrukce TNS Dobšice“ 
a „Rekonstrukce TNS Káranice“. Výsledky z výpočtů se použijí jako vstupní údaje pro návrh řešení 
rekonstrukce. 

Výsledky pro 3 kV DC  

Z výsledků vyplývá, že stávající stejnosměrný systém nebude schopný pokrýt potřeby napájení 
s ohledem změnu konfigurace úseku (zdvoukolejnění) a na zvyšování intenzity dopravy v budoucnu. 

Splnění požadavků pro pokrytí spotřeby si vyžádá vynaložení investičních prostředků na úpravy 
stávajících napájecích bodů. 

Při zohlednění postupu výstavby (zajištění výstavbu během částečné provozu na dráze napájené 
stejnosměrnou proudovou soustavou), změně konfigurace modernizovaného úseku, změně systému 
napájení - hlavní rozvod 22 kV se rekonstrukce napájecích bodů ukazuje jako potřebná. 

TM Káranice (varianta A4) 

- navýšení instalovaného výkonu na 3,5 MVA, 

- pro zajištění spolehlivého provozu a zohlednění vnitřní redundance v každé napájecí stanici 
bude potřebné doplnit dvě usměrňovací jednotky, 

- doplnění dvou napáječů pro napájení 2. traťové koleje směr Hradec Králové a směr Chlumec 

nad Cidlinou. 

TM Hradec Králové 

Vývody z TM na trať – stávající stav (celkem 6 napáječů): 

- N1 Týniště nad Orlicí, 

- N2 Káranice 

- N11 Opatovice nad Labem, 

- N12 Jaroměř, 

- RN12 Jaroměř – rezerva, 

- RN13 – rezerva 

Vývody z TM na trať - cílový stav: 

- 2 napáječe pro napájení tratě směr Týniště nad Orlicí (kolej č. 1 a č. 2), 

- 2 napáječe pro napájení tratě směr Opatovice nad Labem (kolej č. 1 a č. 2), 

- 2 napáječe pro napájení tratě směr Praskačka (kolej č. 1 a č. 2), 

- 1 napáječ pro napájení tratě směr Jaroměř (kolej č. 1). 

V konečném stavu: 

- bude potřebných 7 napáječů, bude nutné doplnění napáječe pro napájení 2. traťové koleje 
směr Káranice. 

- navýšení instalovaného výkonu o 3,5 MVA (jedna usměrňovací jednotka). 
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Výsledky pro 25 kV AC  

Výkonové dimenzování trakčního vedení modernizovaného v soustavě 3 kV, DC vyhovuje 
výhledovému provozu v proudové soustavě 25 kV, AC. 

Výkonové dimenzování je pro napájení trakčního rozvodu vyhovující. Po dopracování 
technického řešení např. napájení magistrálního rozvodu 22 kV může dojít k požadavku na navýšení 
výkonu. 

Upozornění 

Pro obě napájecí soustavy je nutné provést posouzení širší oblasti minimálně mezi Velkým 
Osekem, Chocní, Pardubicemi a Jaroměří s uvažováním TNS Dobšice, Káranice, Hradec Králové, 
Týniště nad Orlicí, Stéblová a Jaroměř. Zásadní vliv bude mít způsob přechodu na napájecí soustavu 
25 kV AC a postup výstavby jednotlivých úseků železničních tratí.  

Podrobně viz příloha E.06.05 energetické výpočty. 

2.7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

2.7.1 Železniční svršek a spodek 

 SO 50-14-01 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, výstroj a značení tratě 

 SO 50-14-02 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, MIB 

 SO 52-10-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční svršek 

 SO 52-10-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 52-11-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční spodek 

 SO 52-11-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční spodek, příprava území 
pro zajištění stavby 

 SO 52-11-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úpravy železničního svršku a spodku 

 SO 53-10-01 Odbočka Plačice, železniční svršek 

 SO 53-10-01.01 Odbočka Plačice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 53-11-01 Odbočka Plačice, železniční spodek 

 SO 53-11-01.01 Odbočka Plačice, demolice stávajícího technologického objektu 

 SO 53-11-01.02 Odbočka Plačice, železniční spodek, příprava území pro zajištění stavby 

 SO 54-10-01 Plačice - Praskačka, železniční svršek 

 SO 54-10-01.01 Plačice - Praskačka, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 54-11-01 Plačice - Praskačka, železniční spodek 

 SO 54-11-01.01 Plačice - Praskačka, železniční spodek, příprava území pro zajištění stavby 

 SO 55-10-01 ŽST Praskačka, železniční svršek 

 SO 55-10-01.01 ŽST Praskačka, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 55-11-01 ŽST Praskačka, železniční spodek 

 SO 55-11-01.01 ŽST Praskačka, demolice překládkové plochy 

 SO 55-11-01.02 ŽST Praskačka, železniční spodek, příprava území pro zajištění stavby 

 SO 56-10-01 Praskačka - Dobřenice, železniční svršek 

 SO 56-10-01.01 Praskačka - Dobřenice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 56-11-01 Praskačka - Dobřenice, železniční spodek 
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 SO 56-11-01.01 Praskačka - Dobřenice, železniční spodek, příprava území pro zajištění 
stavby 

 SO 57-10-01 ŽST Dobřenice, železniční svršek 

 SO 57-10-01.01 ŽST Dobřenice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 57-11-01 ŽST Dobřenice, železniční spodek 

 SO 57-11-01.01 ŽST Dobřenice, železniční spodek, příprava území pro zajištění stavby 

 SO 58-10-01 Dobřenice - Káranice, železniční svršek 

 SO 58-10-01.01 Dobřenice - Káranice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 58-11-01 Dobřenice - Káranice, železniční spodek 

 SO 58-11-01.01 Dobřenice - Káranice, železniční spodek, příprava území pro zajištění 
stavby 

 SO 59-10-01 ŽST Káranice, železniční svršek 

 SO 59-10-01.01 ŽST Káranice, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 59-11-01 ŽST Káranice, železniční spodek 

 SO 59-11-01.01 ŽST Káranice, železniční spodek, příprava území pro zajištění stavby 

 SO 59-10-02 ŽST Káranice, vlečka V4232, železniční svršek 

 SO 59-11-02 ŽST Káranice, vlečka V4232, železniční spodek 

 SO 60-10-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek 

 SO 60-10-01.01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek, následná úprava 
GPK 

 SO 60-11-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek 

 SO 60-11-01.01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek, příprava území 
pro zajištění stavby 

 SO 61-10-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek 

 SO 61-10-01.01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek, následná úprava GPK 

 SO 61-11-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek 

 SO 61-11-01.01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek, příprava území 
pro zajištění stavby 

 SO 62-10-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční svršek 

 SO 62-10-01.01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční svršek, 
následná úprava GPK 

 SO 62-11-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční spodek 

 SO 62-11-01.01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční spodek, 
příprava území pro zajištění stavby 

 SO 62-11-02 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, úpravy železničního svršku 
a spodku 

2.7.1.1 Popis stávajícího stavu 

Trať SŽ CLS 562 00 / 505A (knižní jízdní řád 020): Choceň – Velký Osek 

• Nejvyšší traťová rychlost:  100 km/h 
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• Zábrzdná vzdálenost:  700 m 

• Trakce: elektrická  3 kV DC 

• Max. sklon:  10,90 ‰ 

• Třída zatížení D4 

• TUDU 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) (mimo). 

Trať SŽ 505B (plačická spojka): Opatovice nad Labem-Pohřebačka – Odbočka Plačice 

• Nejvyšší traťová rychlost: 80 km/h 

• Zábrzdná vzdálenost: 700 m 

• Trakce: elektrická  3 kV DC 

• TUDU 1304 Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice (mimo). 

CELKOVÝ POPIS TRATI 020/505A (CLS 562 00) 

Trať Choceň (km 0,0) - Borohrádek (km 16,3) – Týniště nad Orlicí (km 49,8 = km 23,6) – Hradec 
Králové hl. n. (km 28,0) – Chlumec nad Cidlinou (km 22,8 = km 0,0) - Velký Osek (km 0,0) – je tratí 
celostátní s délkou 96,2 km.  

Traťová rychlost je 100 km/h s místními omezeními, zábrzdná vzdálenost 700 m. Dovolená 
traťová třída zatížení je v úsecích V. Osek – Hradec Králové a Týniště n. O. - Choceň D4, v úseku 
Hradec Králové – Týniště n. O. C3. Maximální sklon tratě je 10,9 ‰. 

Trať je provozována podle předpisu SŽ D1. Zabezpečení jízdy vlaků v úsecích Choťovice – 
Převýšov a Hr. Králové hl. n. – Újezd u Chocně je telefonickým dorozumíváním. Traťové zabezpečovací 
zařízení v úsecích V. Osek – Choťovice, Převýšov - Hr. Králové hl. n. a Újezd u Ch. - Choceň je 
3. kategorie – automatické hradlo.  

Traťové a definiční úseky 

 

Železniční svršek 

V úseku Chlumec nad Cidlinou až ŽST Káranice je stávající svršek tvořen roštem tvaru R 65 
na betonových pražcích rozdělení „u“. Kromě ŽST Káranice, kde je v hlavní staniční koleji svršek tvaru 
UIC60 na betonových pražcích rozdělení „e“ a v ŽST Dobřenice se nachází v hlavní koleji svršek tvaru 
UIC60 na betonových pražcích rozdělení „d“ 

Stáří roštu je cca 20 až 30 let, na železničních přejezdech cca 10 let.  

V mezistaničních úsecích Chlumec nad Cidlinou až ŽST Káranice je stávající svršek tvořen 
roštem tvaru R 65 na betonových pražcích rozdělení „e“ nebo „u“. 

TÚ Začátek TÚ Konec TÚ poř. DÚ km zač. km kon. Začátek DÚ Konec DÚ SDC Kategorie trati
10 F1 22.135 23.125 žst. Chlumec nad Cidlinou HK celostátní ostatní
1 02 0.304 3.293 Chlumec nad Cidlinou Nové Město nad Cidlinou HK celostátní ostatní
2 B1 3.293 4.289 žst. Nové Město nad Cidlinou HK celostátní ostatní
3 04 4.289 7.493 Nové Město nad Cidlinou Káranice HK celostátní ostatní
4 C1 7.493 8.503 žst. Káranice HK celostátní ostatní
5 06 8.503 14.459 Káranice Dobřenice HK celostátní ostatní
6 D1 14.459 15.201 žst. Dobřenice HK celostátní ostatní
7 08 15.201 19.725 Dobřenice Praskačka HK celostátní ostatní
8 E1 19.725 20.875 žst. Praskačka HK celostátní ostatní
9 10 20.875 23.916 Praskačka Plačice HK celostátní ostatní
10 T1 23.916 23.97 odb. Plačice HK celostátní ostatní
11 40 23.97 27.38 Plačice Hradec Králové hl.n. HK celostátní ostatní
12 F1 21.835 23.2 žst. Hradec Králové hl.n. HK celostátní ostatní
13 42 28.732 29.35 Hradec Králové hl.n. Měnírna Hradec Králové HK celostátní ostatní
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ŽST Nové Město nad Cidlinou má železniční svršek z kolejnic R65 na betonových pražcích 
rozdělení „e“. 

V ŽST Káranice je v hlavní staniční koleji svršek tvaru UIC60 na betonových pražcích rozdělení 
„e“. Rošt byl obnovován v letech 2010. V kolejí č. 2 a č. 3 jsou kolejnice R65 na betonových pražcích. 
Kusá kolej č. 5 má kolejnice tvaru S49 a napojení k transformační stanici je kolejnicemi tvaru T. 

V ŽST Dobřenice se nachází v hlavní koleji svršek tvaru UIC60 na betonových pražcích rozdělení 
„d“, který byl obnoven v roce 2010. Koleje č. 2, č. 3 a č. 5 mají železniční svršek skládající se z kolejnic 
tvaru R65 na betonových pražcích. Kusá kolej napojená do Chlumeckého zhlaví s kolejnicemi tvaru T 
a na betonových pražcích. 

Hlavní a předjízdné koleje č. 1, č. 3 a č. 5 v ŽST Praskačka jsou ze svršku R65, které jsou 
uložený na betonových pražcích rozdělení „u“. Svršek manipulační kusé koleje č. 2 se skládá z kolejnic 
tvaru T na betonových pražcích.  

Železniční spodek - ostatní objekty 

V řešeném úseku se nachází 6 železničních mostů a 3 silniční. V úseku se nachází 
32 železničních propustků. 

Na trati je celkem 21 přejezdů.  

Trať je v celé jednokolejná a je tratí elektrizovanou stejnosměrnou napěťovou soustavou 3 kV.  

Provedené vzorkování a míra kontaminace 

V rámci průzkumu kontaminace bylo z předmětného traťového úseku odebráno celkem 
30 bodových vzorků, z nichž z 20 vzorků bylo smícháno 7 vzorků směsných. Byly odebrány též vzorky 
ze štěrkového lože v ŽST Nové Město nad Cidlinou, Káranice, Dobřenice a Praskačka a v přilehlých 
traťových úsecích. Úplná dokumentace „Chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží“ 
(zpracovatel GeoTec-GS, a.s.), včetně příloh (plán odběru vzorků, protokoly o odběrech vzorků, protokoly 
laboratorních zkoušek) je součástí projektové dokumentace „E.6.9.1 – Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum“. Výsledky chemický analýz byly vyhodnoceny dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti zákona č. 541/2020 Sb., neboť předání vzorků k analýzám do laboratoře proběhlo ještě 
před nabytím účinnosti vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Podrobně jsou 
také výsledky chemických analýz zpracovány v projektové dokumentaci „E.2.1.5 – Odpadové 
hospodářství“. 

Limitní koncentrace byly překročeny v lokalitách:  

1) K6S = směsný vzorek, 3 smíchané vzorky z koleje č. 1 (km 7,500, 8,380 a 8,450) v žst. 
Káranice  

2) K1-9,500 = vzorek odebraný v km 9,500, traťového úseku Káranice - Dobřenice  

3) K7S = směsný vzorek, 3 smíchané vzorky z koleje č. 1 (km 14,480, 15,070, 15,200) v žst. 
Dobřenice  

4) K5S = směsný vzorek, 3 smíchané vzorky z koleje č. 1 (km 19,730 a 20,870) a z koleje č. 3 
(km 20,750) v žst. Praskačka  

5) K1-3,300 = vzorek odebraný v km 3,300 traťového úseku Praskačka - Opatovice-Pohřebačka  

Výsledky chemických analýz 30 odebraných vzorků ze štěrkového lože, z nichž z 20 vzorků bylo 
smícháno 7 vzorků směsných, byly porovnány s limitními hodnotami dle vyhl. 294/2005 Sb.  

Limitům třídy vyluhovatelnosti I. nevyhovělo 41,2 % vzorků. Požadavkům Limitní koncentrace v 
sušině vyhovělo 23,5 % vzorků. Všechny vzorky jsou nevyhovující vzhledem k limitům uhlovodíků 
uvedené vyhlášky. Z vyhodnocení chemických analýz vzorků ze štěrkového lože vyplývá, že materiál 
reprezentovaný analyzovanými vzorky, nebude možné používat na povrch terénu ve smyslu vyhl. 
294/2005. Z hlediska nakládání s odpady ve smyslu vyhl. 294/2005 Sb. bude pravděpodobně možné 
ukládat materiál reprezentovaný vzorkem K1-2,500 na skládku inertního odpadu skupiny S-IO. Ostatní 
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vzorky podle vyhodnocení limitních chemických ukazatelů vyhověly požadavkům na ukládání na skládku 
ostatního odpadu skupiny S-OO1, respektive mohou být použity pro těsnící vrstvu skládek skupin S-OO a 
S-NO. Určitý procentní podíl tohoto vyčištěného materiálu nebude uložen na skládku, ale bude využit pro 
zásyp prostoru mezi novou a stávající tratí v km 1,6 až km 2,0. Ostatní materiál bude zatříděn do 
katalogu odpadů pod názvem:  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - kategorie O 

S ohledem na vysoké hodnoty uhlovodíků C10 – C40 ve vzorcích K6S, K1-9,500, K7S, K5S a 
K1-3,300, nelze vyloučit v těchto kolejí lokální kontaminaci. Hodnota u vzorků přesahuje limit 
pro uhlovodíky C10 – C40 stanovený v metodickém pokynu MŽP z roku 2013 „Indikátory znečištění“. V 
tomto případě doporučujeme v dalším stupni projektové přípravy provést doprůzkum, který by vymezil 
kontaminaci ropnými uhlovodíky. 

POPIS STÁVAJÍCÍCH STANIC 

ŽST Nové Město nad Cidlinou 

Železniční stanice Nové Město nad Cidlinou má 2 oboustranně zapojené dopravní koleje 
a 2 úrovňové nástupištní hrany (bez přístupu přes hlavní staniční kolej). Zabezpečovací zařízení je 
3. kategorie – reléové s tlačítkovou volbou.  

 

 

ŽST Káranice 

Železniční stanice Káranice má 3 oboustranně zapojené dopravní koleje a 2 úrovňové nástupištní 
hrany (bez přístupu přes hlavní staniční kolej). Před výpravní budovou je oboustranně zapojená 
manipulační kolej. Do stanice jsou napojeny 2 vlečky. Zabezpečovací zařízení je 3. kategorie (typ K2000) 
– elektronické zabezpečovací zařízení, JOP. 

 

 

ŽST Dobřenice 

Železniční stanice Dobřenice má 3 oboustranně zapojené dopravní koleje a 2 úrovňové 
nástupištní hrany (bez přístupu přes hlavní staniční kolej). Před výpravní budovou je oboustranně 
zapojená manipulační kolej, do které jsou napojeny další kusé manipulační koleje. Zabezpečovací 
zařízení je 3. kategorie (typ K2000) – elektronické zabezpečovací zařízení, JOP. 
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ŽST Praskačka 

Železniční stanice Praskačka má 3 oboustranně zapojené dopravní koleje a 2 úrovňové 
nástupištní hrany (bez přístupu přes hlavní staniční kolej). Do hlavní koleje je napojena kusá manipulační 
kolej. Zabezpečovací zařízení je 3. kategorie – reléové. 

 

Odbočka Plačice 

Do odbočky Plačice je napojena trať od Opatovic nad Labem. Zabezpečovací zařízení je 
3. kategorie (typ K2000AP) – elektronické zabezpečovací zařízení dálkově ovládané ze ŽST Praskačka 
(JOP). 

V jednokolejném uspořádání se předpokládá ponechání odbočky ve stávající konfiguraci, 
variantně ve dvoukolejném uspořádání úseku Praskačka – Hradec Králové pak případné doplnění 
kolejových spojek. 

Celkový popis trati 505B (CLS 064) 

Traťový úsek Opatovice nad Labem (km 0,0 = km 16,8 tratě 505C) – Odbočka Plačice (km 3,4 = 
km 23,9 tratě 505A) je tratí celostátní s délkou 3,4 km, v celé délce jednokolejnou a elektrizovanou 
stejnosměrnou napěťovou soustavou 3 kV. Na území Královéhradeckého kraje se nachází úsek 
od km 0,9. Číslo tratě dle TTP je 505B, číslo traťového úseku TU 1304. 

Traťová rychlost je 80 km/h s místními omezeními, zábrzdná vzdálenost 700 m. Dovolená traťová 
třída zatížení je D4, maximální sklon tratě 3,89 ‰. 

Trať je provozována podle předpisu SŽ D1. Traťové zabezpečovací zařízení je 3. kategorie – 
automatické hradlo bez oddílových návěstidel. Na trati jsou celkem 3 přejezdy a přechody, z toho 
2 zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením. 

2.7.1.2 Základní parametry návrhu 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA CÍLOVÝ STAV 

- základní návrhová traťová rychlost 160 km/h pro rychlostní profil VI = 150 km/h 

- rychlost v předjízdných kolejích 50 – 60 km/h 

- traťová třída zatížení D4 

- prostorová průchodnost UIC-GC 
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- délka nákladního vlaku 740 m při nasazení ETCS 

- elektrizace stejnosměrnou soustavou 3 kV s plnou přípravou na 25 kV AC, popř. s možností 
přepnutí během stavby podle stavebních postupů 

- zabezpečovací zařízení 3. kategorie s nadstavbou DOZ  

- příprava liniových technologií ETCS a GSM-R (samostatné části) 

- nástupiště s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK a v normalizovaných délkách dle typu 
zastavujících vlaků 110 m 

- přístup na nástupiště bezbariérový podchodem nebo přes přejezd veřejné komunikace. 

ZÁSADY NÁVRHU, DOSAŽENÉ PARAMETRY 

Návrh parametrů GPK 

Zásady směrového návrhu 

Výšky koleje jsou v dokumentaci popsány výškou temene kolejnice (TK) nepřevýšeného 
kolejnicového pásu podle ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah 
a její prostorová poloha. 

Všeobecné zásady: 

- Převýšení D volit v souladu s ČSN 73 6360-1 na 120 mm, v odůvodněných případech 
max. 135 mm. 

- Náhlou změnu I volit v rozpětí max. 20 až 30 mm. 

- Přesmyky kolejí (kolejové S se změnou osové vzdálenosti cca 5 m) volit oblouky 
s přechodnicemi bez převýšení. Nedostatek převýšení I volit cca 60 mm, Lk větší než 4*V*I, 
popřípadě 0,7*odmocnina R. 

- Změny osových vzdáleností při přechodu mezi staniční a traťovou kolejí v přímém směru 
prostými oblouky s mezipřímými (kolejové S se změnou osové vzdálenosti cca 1 m, 
Li = cca 80 m). 

- Směrové vyrovnaní dlouhých přímých volit oblouky s cca Li = 0,25V (nikoliv 0,5V) 

- Výhybky v hlavních kolejích budou základního tvaru 1:12-500 (příp. i do vleček). V každé stanici 
(Káranice, Dobřenice, Praskačka) bude vždy na jednom zhlaví prověřeno vložení celé kolejové 
spojky umožňující rychlost do odbočného směru V = 80 km/h. 

- Obecně se požaduje sledovat návrh nivelety ve vztahu k odvodnění, tj. např. s mírným 
nadvýšením. Změny nivelety nutno zohlednit v návrhu osové vzdálenosti staré a nové koleje 
ve vztahu k provádění. 

Zásady výškového návrhu 

Výškové řešení bylo navrhováno s ohledem na ustanovení normy ČSN 73 6360-1 (Konstrukční 
a geometrické uspořádání koleje žel. drah a její prostorová poloha) o délce úseku v jednom sklonu, který 
má být větší než 4V. Pokud toto ustanovení není dodrženo, souvisí to s umístěním mostních objektů. 
Dále navržené řešení zohledňuje požadavky profese trakční vedení. 

Všeobecné zásady: 

- Lomy sklonů vstřícné, podle ČSN 73 6360-1, pokud možno Rv = 0,7V2, pokud nebude 
z pohledu TV nutný větší poloměr. 

- Vzdálenost mezi lomy sklonu min 4V, min. 200 m. 

- S max v trati 8 ‰. 
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- S max ve stanici v místech, kde mohou stát vlaky do 2,5 ‰, pokud není při vyšším sklonu 
zajištěna bezpečnost proti ujetí (TSI INF). 

Dopady provozu pod ETCS L2 

Stavba bude respektovat výnos čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 z 8. 3. 2018, který stanovuje 
dopady budoucího provozu pod zabezpečovacím zařízením ETCS L2. 

Za hlavním (odjezdovým apod.) návěstidlem se uvažuje ochranná dráha délky cca 100 m. Tato 
dráha slouží pro bezpečné zastavení vlaku v případě, že vlak projede hlavní návěstidlo v poloze stůj 
uvolňovací rychlostí 20 km/h, uvažovanou pro SŽ. Při uvolňovací rychlosti 0 km/h by sice vlak návěstidlo 
neprojel, ale zároveň zařízení neumožní dojetí vlaku k návěstidlu a vynutí si jeho zastavení ve větší 
vzdáleností před ním, tzn. nelze pak využít plnou užitečnou délku koleje. 

Ochranná dráha vede k nejbližšímu PN nebo IS před námezníkem. 

Ochranná dráha může vést do odvratné koleje, pak v této délce nesmí být žádná překážka (např. 
výkolejka nebo stojící vozidla). 

Pokud by ochranná dráha nebyla při nenulové uvolňovací rychlosti navržena, musela by být 
vyloučena vlaková cesta na odjezdovém zhlaví. 

Ochranná dráha je standardně 100 m v případech, kdy v pokračování vlakové cesty je jiná 
vlaková cesta s rychlostí přes 60 km/h; k námezníku musí být 100 m; délky kolejí jsou nakonec navrženy 
vždy tak, aby u rozhodující (zpravidla předjízdné) koleje v horším z obou směrů (fakticky v tom směru, 
který nemá přímou boční ochranu odvratnou kolejí) byla užitečná délka koleje 800 m (Káranice, 
Praskačka). 

Přehled přidávání kolejí 

Přístavba druhé koleje zohledňuje stávající objekty, morfologii terénu a postupy výstavby.  

 

 

Přidávání nové koleje ve směru Chlumec - Hradec

Začátek Konec Délka (m) Nová kolej Poznámka
km km m směr HK L P

0.940 1.450 510 L N N Přeložka Zapeč
1.450 2.240 790 L N N Přeložka Zapeč-nové těleso
2.240 3.400 1 160 L N N
3.400 4.320 920 L Z Z
4.320 6.890 2 570 L Z O
6.890 8.850 1 960 S N N ŽST Káranice
8.850 14.100 5 250 P O Z
14.100 15.350 1 250 S N N ŽST Dobřenice
15.350 16.200 850 T Z O
16.200 19.400 3 200 P O O
19.400 20.900 1 500 S N N ŽST Praskačka
20.900 21.200 300 T O N
21.200 23.100 1 900 L Z Z
23.100 24.650 1 550 P Z N Přeložka Plačice
24.650 25.700 1 050 L Z Z
25.700 26.600 900 L N N
26.600 27.100 500 T N N Osa os - Kukleny

Typ
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Staničení 

Systém staničení je zachován (proti směru trati). Vztažný HM bude v ŽST Hradec Králové 
na výhybce č. 9 (km 27,390 586) a staničení bude vedeno zpětně po koleji č. 1 do ŽST Chlumec 
nad Cidlinou. 

Vztažný HM v ŽST Chlumec nad Cidlinou bude na výhybce č. 3, km 0,323 075. 

Pro úplnost dokladujeme i průběh souvisejícího systému staničení v ŽST Hradec králové: 

Trať 020 (zelená) bude hlavní nositelkou staničení a bude průběžná přes celou ŽST skrze kolej. 
č. 1, na severním zhlaví a dále skrze výhybky č. 75, 80, 81 a bude pokračovat po koleji 4b jako hlavní 
směr na Týniště nad Orlicí. Staničení bude vzestupné od Chlumce do Týniště nad Orlicí (vztažný HM 
bude km 26,9). Na konci úseku bude provedeno navázání na stávající staničení abnormálním HM o délce 
126,862 na stávající vztažný HM 29,7) 

Dále bylo dohodnuto, že se stávající směr trati a systém číslování výhybek nebude měnit 
(Choceň – Velký Osek).  

Staničení trati 031 (světle modrá) skončí v km 21,857 776 (průmět z výhybky č. 9) a bude 
pokračovat za průmět výhybky č. 81 (031: 23,045 331, 020: 28,586 913) a dopočteným staničením 
ze vztažného hektometru v km 23,4 trati 031. 

Staničení trati 041 (fialová) bude zpětně dopočteno ze vztažného HM 0,8 a přeneseno 
na odbočnou výhybku č. 79 (020: 28,576 906, 041: 0,524 207) 

 

 

Číslování kolejí 

Číslování kolejí je v souladu se směrem trati, tzn. sudé skupiny vpravo ve směru Hradec 
Králové - Chlumec nad Cidlinou. 

Číslování kusých kolejí písmeny je vzestupně po směru trati. 

Prostorové uspořádání, osové vzdálenosti 

V celém traťovém úseku je dodržen volný schůdný a manipulační prostor. V celém úseku je 
zajištěna prostorová průchodnost UIC GC. (Průjezdný průřez Z-GC) 

Základní osová vzdálenost v celém mezistaničním úseku bude 4,00 m. ve stanicích 5,00 m. 
Osová vzdálenost odstavné a dopravní koleje bude 6,00 m. 

V několika místech, v průchodu mezi stávajícími opěrami mostů, jsou dodrženy následující 
vzdálenosti od os krajních kolejí: 

L Vlevo N Násep
P Vpravo Z Zářez
S přesmyk, stanice O Odřez
T přesmyk, trať
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Km 4,453  Nadjezd L=2,843 m   P=2,826 m  

Km 22,997  Nadjezd L=5,000 m   P=8,702 m 

Konstrukce železničního svršku 

Nové konstrukce železničního svršku 

Železniční svršek v hlavních kolejích č. 1 a č. 2: 

• nové kolejnice tvaru 60E2 (dlouhé kolejnicové pásy dl. 75 m (20 m ve stanicích) svařené 
v bezstykovou kolej)  

• nové betonové pražce (min. hmotnost 260 kg) s bezpodkladnicovým pružným upevněním 
(rozdělení pražců „u" - 600 mm) 

• kolejové lože min tloušťky 350 mm od ložné plochy pražce z kameniva frakce 32/63 mm 
(železniční štěrk) 

• V obloucích o poloměru menším než 500 m v převýšení (na Plačické spojce) budou použity 
kolejnice R350HT. 

Do bezstykové koleje budou vevařeny hlavní koleje č. 1 a 2. Při zřizování bezstykové koleje 
se uvažuje použití dlouhých kolejnicových pásů minimálně dl. 75 m.  

Po provedení bezstykové koleje a konečné směrové a výškové úpravě geometrické polohy kolejí 
je třeba provést úpravu mikrogeometrie broušením kolejnic. Broušení kolejnic je navrženo v koleji č. 1, 
a č. 2 v celé délce úseku, včetně výhybek v obou větvích. Kolejový rošt ve stanicích je popsán níže. 

Nakládání se stávajícím svrškovým materiálem 

Nakládání se stávajícím svrškovým materiálem bude v dalším stupni rozpracováno dle výsledků 
aktuální předkategorizace. 

Pro účely PD byl proveden odborný odhad a zprůměrování dle Předkategorizace 07/2018: 

Stávající kolejový rošt bude demontován, odvezen na demontážní základnu, kde bude rozebrán 
a bude s ním dále nakládáno: 

Kolejnice UIC  20% odpad 

Kolejnice R65  50% odpad 

Kolejnice S49  90% odpad 

Kolejnice A, T  100% odpad 

Pražce betonové 60% odpad 

Pražce dřevěné  90% odpad 

Upevňovadla   95 % odpad 

Ocelové součásti budou odvezeny do šrotu ve prospěch OŘ, betonové pražce a podložky budou 
odvezeny na skládku. Nakládání s materiálem k dalšímu použití / regeneraci bude specifikováno v dalším 
stupni dokumentace. 

Výhybky 

Všechny nově navržené výhybky v hlavních kolejích jsou navrženy na betonových pražcích 
a musí být vybaveny dle Technické specifikace nových výhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace  
(Směrnice SŽ č. 77 v platném znění). O dodatečném vybavení rozhodne OŘ HK v dalším stupni 
dokumentace. 
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Nakládání se stávajícími výhybkami bude vycházet odborným odhadem a zprůměrování 
z předkategorizace. Procentní využití jednotlivých částí je uvedeno v tabulkách demontovaných výhybek 
v jednotlivých kapitolách. 

Kolejové lože 

Kolejové lože nové 

Nové kolejové lože v hlavních kolejích je navrženo štěrkové, v min tloušťce 0,35 m pod ložnou 
plochou pražce, s šířkou horní plochy v přímé 1,70 m od osy koleje, v obloucích o poloměru menším 
než 600 m pak 1,75 m.  

Ve stanicích v jednotlivých kolejích jsou tloušťky kolejového lože popsány samostatně. 

Zapuštěné kolejové lože ve stanicích bude navrženo v rozsahu stanice po krajní vjezdové 
výhybky (s přesahem 6 m). V odbočce Plačice je navrženo zapuštěné kolejové lože jen v rozsahu 
výhybek. Zapuštěné kolejové lože je navrženo rovněž na přejezdech, na mostech a na některých 
propustcích.  

Stávající kolejové lože 

Stávající štěrkové má mocnost cca 0,4 m až 0,6 m od úložné plochy pražce. Dle průzkumu PP 
lože se jeví jako čisté v hloubkách 0,2 až 0,3 m, zbytek se jeví jako silně znečištěný. 

Stávající štěrkové lože bude odtěženo v celém úseku a plném profilu (cca 0,5 m pod úložnou 
plochou pražce). Štěrk bude recyklován na recyklační základně v žkm 22,9 severně v k.ú. Vlčkovice 
u Praskačky: 

Odtěžené 0,2 m čistého lože  (40%) bude určeno k recyklaci 

Odtěžené 0,3 m znečištěného lože  (20%) bude určeno k odpadu – nebezpečný odpad 

Odtěžené 0,3 m znečištěného lože  (40%) bude určeno k vyčištění a úpravě pro použití 
na povrchu terénu 

Nakládání s recyklovaným kolejovým ložem  

0 % pro opětovné použití do spodních vrstev nového štěrkového lože 

10 % pro opětovné použití pro doplňkové práce – stezky apod.) 

60 % pro použití v podkladních vrstvách (po předrcení), dále pro zásypy vsakovacích žeber apod. 

30% bude tvořit odpad, který bude odvezen na skládku  

Štěrk bude recyklován na recyklační základně, která se bude nacházet v km 22,9 p. č. 150/47 
v k. ú. Vlčkovice u Praskačky. 

 Prostorové uspořádání, osové vzdálenosti 

V celém traťovém úseku je dodržen volný schůdný a manipulační prostor. V celém úseku je 
zajištěna prostorová průchodnost UIC GC. (Průjezdný průřez Z-GC) 

Základní osová vzdálenost v celém mezistaničním úseku bude 4,00 m. ve stanicích 5,00 m. 
Osová vzdálenost odstavné a dopravní koleje bude 6,00 m. 

V několika místech, v průchodu mezi stávajícími opěrami mostů, jsou dodrženy následující 
vzdálenosti od os krajních kolejí: 

km 4,453  Nadjezd L = 2,843 m   P = 2,826 m  

km 22,997  Nadjezd L = 5,187 m   P = 8,702 m  



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
115 

Železniční spodek 

Pláň železničního spodku 

Základní tvar pláně železničního spodku je navržen dle VL Ž 1.12 – Skloněná pláň železničního 
spodku na dvoukolejné trati pro bezstykovou kolej. Rozšíření šířky pláně na vnějších stranách 
v obloucích bylo dohodnuto pro šířku stezky 650 mm. 

Zemní těleso, ochrana svahů 

Zemní těleso bude zhotoveno dle VL. SŽ a je navrženo na základě geotechnického průzkumu, 
který je uveden v části E.6.9. 

Železniční těleso v zářezu 

Železniční těleso v zářezu bude vycházet ze VL Ž.2.12. Zářezy nebudou hlubší než 6 m. Základní 
sklon zářezových svahů bude 1:2. 

Zemní práce zahrnují především sejmutí svrchní vrstvy (dle pedologického průzkumu) a odtěžení 
na úroveň nové zemní pláně.  

Zemní práce zahrnují i výkopy pro svahové stupně dle VL.Ž.2.11. Sklon stupňů 2%, stupně 
budou přehutněny na min. 0,75 (v aktivní zóně min. 0,8). 

Železniční těleso v násypu  

Návrh tělesa v místech přeložek trati je zpracován dle výsledků průzkumu. Předpokládá se styk 
s Q100. Těleso bude navrženo dle VL. 

Násypové těleso ve styku s inundační hladinou 

Násypové těleso v inundačním území je navrženo v souladu s VL Ž.6.13 (nízký násep 
ze soudržných zlepšených zemin na podloží ze soudržných zemin). Násypy nebudou větší než 6,0 m. 

První spodní vrstva (základová spára) bude tvořena drceným kamenivem (fr. 0/125) tloušťky 
0,5 m, položené na filtrační geotextilii.  

Další dvě vrstvy budou ze hutněné ŠD tloušťky 0,30 m s výztužnou geotextilií.  

Jádro násypu bude vrstvený, část ze zlepšených zemin s příměsí pojiva (receptura bude 
stanovena v dalším stupni PD) a novým soudržným materiálem. Do úrovně hladiny Q100 musí být použit 
nový, nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál. 

Násypové těleso 

Násypové těleso v trati mimo oblast Q100 je navrženo v souladu s VL Ž.2.11 (nízký násep 
ze soudržných zlepšených zemin na podloží ze soudržných zemin. Násypy nebudou větší než 6,0 m. 

Přísypy tělesa 

V místech, kde se přidává nová kolej ke koleji stávající, bude zhotoven přísyp. Přísyp bude 
prováděn pomocí svahových stupňů dle vzorových listů Ž2, materiál - propustný nenamrzavý, z výkopu, 
zlepšený VC, min. míra zhutnění Id = 0,75 (v aktivní zóně Id = 0,8), resp. D = 100% PS. 

Charakter přísypu bude nízký násep ze soudržných zlepšených zemin na podloží ze soudržných 
zemin.  

Základová spára bude tvořena drceným kamenivem (fr. 0/125) tloušťky 0,3 m, položené 
na filtrační geotextilii. Další jedna či dvě vrstvy budou tvořeny hutněnou ŠD tloušťky 0,30 m s výztužnou 
geotextilií. 
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Ochrana svahů 

Vegetační ochrana zářezových i násypových svahů bude tvořit jednotná konstrukce dle VL. Ž.5: 

- min. 0,15 m ornice (z výzisku + nová), ohumusování a osetí travním semenem 

Je možné použít i biodegradační rohože u násypů vyšších a zářezu hlubších než cca 1,0 m. 

Ochrana svahů v inundačním území 

Ochrana svahů je navržena dle VL. 6.13 a 6.14.- Pohoz z lomového kamene do štěrkopískového 
lože s lavičkou šířky min. 1,0 m. 

Výška opevnění svahů bude min. 0,3 m nad Q100.  

Odvodnění 

Odvodnění je koncipována přednostně jako otevřené s vyústěním do stávajících vodotečí. Zasakování 
a odpařování bylo navrženo jen v místech, kde je to účelné nebo nutné. Pro každé vsakovací místo je 
provedeno geotechnické posouzení a doporučení. Podrobnosti jsou rozepsány v jednotlivých úsecích. 

Odvodnění v mezistaničních úsecích 

Odvodnění v mezistaničních úsecích bude převážně otevřené, gravitační, tvořené příkopovými 
tvárnicemi TTZ 3 do betonového lože a příkopovými zídkami UCB0 a žlaby „J“ dle VL. Ž 3.11. Vzhledem 
k rovinatému území bylo dohodnuto v odůvodněných případech použít podélný sklon zpevněných příkopů 
1‰. 

V případech, kdy vyústění odvodnění navazuje na stávající příkop, bude tento obnoven v celé 
délce. Stávající příkopy bez vyústění nového odvodnění budou pouze pročištěny.  

V případech, kdy je nutné převést vody pod rekonstruovaným přejezdem, bude odvodnění 
navázáno do silničního betonového propustku DN 400/600 s výústními čely.  

Odvodnění ve stanicích 

Odvodnění ve stanicích je navrženo jako gravitační, mezi kolejemi uzavřené v trativodním 
systému s vyústěním do vnějších otevřených příkopů TZZ3. Provedení trativodů je dle VL Ž 3.2. 
V odůvodněných případech bylo dohodnuto použití sklonu trativodu 3‰ a vzdálenost od pláně 
železničního spodku 0,15 m. 

Pražcové podloží 

Charakteristická hodnota indexu mrazu je v oblasti stavby Imk = 375 °C. 

Následně stanovená hodnota hloubky promrzání zeminy v podloží je dpr = 0,97 m 

Materiály pražcového podloží 

• štěrkodrť fr. 0/31,5 A (ŠD) potřebné tloušťky; navrženo je využití nového a recyklovaného 
předrceného kameniva ze stávajícího kolejového lože, hutněno na Id = 0,95 

• zemina zlepšená hydraulickými pojivy (ZZV, ZZVC) tl. 0,42 m. Tloušťka se rozumí po zhutnění. 
Navrženo je odhalení zemní parapláně pláně do hloubky navržené v dokumentaci jako nová 
zemní pláň a zaválcování pojiva frézou. Zlepšená zemní pláň bude zhutněna na PS = 100 % 
dle TKP. V místech jemnozrnných zemin (F4, F6) je navrženo zlepšení vápnem (příměs 4 - 6% 
z objemu zlepšované zeminy); při výskytu jemnozrnných zemin a písků je uvažováno s použitím 
směsných hydraulických pojiv (zlepšení vápenno-cementové).  

• zemina zlepšená mechanicky (ZZM) 

• štěrkodrt stabilizovaná cementem – SC (pro ZKPP) 
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• U nástupišť z prefabrikátů H budou zlepšené zeminy a navržené konstrukční vrstvy prováděny 
pod celým prefabrikátem, aby byla zajištěna požadovaná únosnost zeminy a stabilita základové 
spáry. 

2.2.9.2 Typy pražcového podloží 

V souladu s předpisem SŽ S4 jsou navrženy následující typy konstrukce pražcového podloží 
v závislosti na geotechnických podmínkách zjištěných průzkumnými pracemi: 

Typ 2 

- kolejové lože - 350 mm pod pražcem 

- štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 150 až 300 mm 

Typ 3 

- kolejové lože - 350 mm pod pražcem 

- štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 150 až 300 mm 

- separační geotextílie (v případě jemnozrnných zemin v zemní pláni), výztužná geotextílie 
(nahrazuje separační geotextilii v místech s nižším přetvárným modulem deformace) 

Typ 3 s výměnou 

- kolejové lože - 350 mm pod pražcem 

- výměna podloží, nahrazení štěrkodrtí třídy A (frakce 0-32 mm) – 400 mm 

- filtrační geotextílie 

Typ 6 

- kolejové lože - 350 mm pod pražcem 

- štěrkodrť třídy A (frakce 0-32 mm) – 300 mm 

- zeminy zlepšené hydraulickými pojivy – 420 mm (po zhutnění) 

Demolice 

Dle požadavku investora mohou mít samostatný SO pouze demolice objektů, které jsou zapsány 
v katastru nemovitostí. Jinak musí být zahrnuty v SO demolici vyvolávajících, a to přímo v SO nebo jako 
podobjekty. Vzhledem k liniovému charakteru stavby bude značná část objektů zahrnuta do SO 
železničního spodku.  

Jedná se především o rampy, části dopravních ploch, objekty malého rozsahu, různé přístřešky, 
části oplocení, povrchy apod. 

Součástí SO železničního spodku bude demolice propustků, které jsou nefunkční a nejsou 
v evidenci SŽ: 

Stávající km: 10,790; 12,172; 14,988; 16,157; 16,286; 17,867; 18,701; 19,116; 20,915; 22,422; 
22,469; 27,338 

Tyto objekty budou demolovány v rámci SO spodku, materiál bude odvezen na skládku. 

2.7.1.3 Popis navrženého řešení 

TÚ NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU – CHLUMEC NAD CIDLINOU 

SO 62-10-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční svršek 

SO 62-11-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční spodek 
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SO 62-11-02 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, úpravy železničního svršku 
a spodku 

Stavební objekty řeší výstavbu přeložky trati v oblasti Zapeč, přístavbu druhé koleje 
v mezistaničním úseku a částečně demolici ŽST Nové Město nad Cidlinou. 

SO 62-11-02 řeší případný překryv mezi stavbami Kanín – Chlumec a Chlumec – Hradec Králové 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Nová trať se napojuje na související stavbu „Modernizace trati odb. Kanín – Chlumec 
nad Cidlinou (včetně) v km 0,940 za mostem přeš řeku Cidlina v nové stopě. Trať vede v souběhu 
se stávající kolejí (odstup cca 10 m pro možnost budování nového tělesa) a poté v km cca 1,5 se odklání 
do celkové přeložky. Přeložka se napojuje do stávajícího stavu v cca km 2,3, kde se nové kolej přistavuje 
vlevo. Konec stavebních objektů je v místě výměnového styku výhybky č. 4 nové ŽST Nové Město 
nad Cidlinou. 

Výškové řešení 

Trasa se napojuje na související stavbu Kanín – Chlumec v km 0,940 ve výšce 233,5. Trať poté 
klesá na úroveň nutnou pro přeložky mostů na Zapečské přeložce (221,480) a poté pokračuje 
ve vodorovné k ŽST Nové Město nad Cidlinou. 

Železniční spodek 

Opuštěné stávající těleso dráhy nebude sneseno. V souběhu tratí bude po odtěžení kolejového 
lože proveden odřez vně (km 0,9 až km 1,55) 

 Prostor mezi stávajícím tělesem a novu přeložkou (km 1,55 až km 1,9) bude částečně zasypán 
vhodnou vyzískanou zeminou / štěrkem a její povrch se upraví tak, aby bylo možné vybudovat gravitační 
odvodnění (TZZ3) podél náspu do řeky Bystřice. Uložený materiál bude položen na vrstvě z recyklované 
štěrkodrti a na separační geotextilii a musí vyhovovat podmínkám uložení na povrch terénu. Povrch 
zásypu bude opatřen vegetační úpravou. 

V prostoru sneseného železničního mostu v km 2,0 a nové přeložky komunikace bude tento 
prostor odtěžen a přizpůsoben vedení komunikace. 

 

ŽST NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU 

SO 61-10-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek 

SO 61-11-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek 

Stavební objekty řeší výstavbu nové železniční stanice a částečně demolici ŽST Nové Město nad 
Cidlinou. 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Směrové řešení stavebního úseku se skládá pouze z přímého úseku, v němž jsou vloženy dvě 
jednoduché kolejové spojky, tzn. jsou zde vloženy čtyři jednoduché výhybky tvaru 1:14-760-I, zlp, které 
umožnují rychlost do odbočné větve rychlostí 80 km/h. 
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Výhybky 
ŽST NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU 

TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 
Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 

1 4,206 905 J60-1:14-760-I, zlp, P, l, b ANO   
2 4,081 452 J60-1:14-760-I, zlp, P, l, b ANO   
3 4,075 452 J60-1:14-760-I, zlp, L, p, b ANO   
4 3,950 000 J60-1:14-760-I, zlp, L, p, b ANO   

 

Výškové řešení 

Ve výškovém řešení stavebního objektu se nachází jeden úsek jednotného sklonu s hodnotou 
+3,5 ‰ – trať stoupá směrem ke Káranicím. 

Železniční spodek 

Stavební objekt se nachází na stávajícím tělese stávající železniční stanice. 

 

TÚ KÁRANICE - NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU 

SO 60-10-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek 

SO 60-11-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční spodek 

Stavební objekty řeší přístavbu druhé koleje v mezistaničním úseku Káranice – Nové Město 
nad Cidlinou. 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Začátek stavebního objektu leží v místě výměnového styku výhybky č. 1 nové ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, přibližně v místě, kde stávající železniční stanice končí. 

Za demolovanou ŽST Nové Město nad Cidlinou pokračuje trasa přidáním nové koleje vlevo 
dlouhou přímou s vyrovnávacím obloukem v km 4,450 pro průchod pod stávajícím nadjezdem silnice I/11 
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a dále dlouhou přímou až do napojení do ŽST Káranice. Před samotnou stanicí je navržen přesmyk kolejí 
o délce cca 400 m a nová kolej přechází na pravou stranu. 

Výškové řešení 

Trasa od železniční stanice Nové Město nad Cidlinou stoupá různými sklony až k železniční 
stanici Káranice. 

 

ŽST KÁRANICE 

SO 59-10-01 ŽST Káranice, železniční svršek 

SO 59-11-01 ŽST Káranice, železniční spodek 

Stavební objekty řeší kompletní přestavbu stanice, výstavbu odvodnění železničního spodku 
a demolice zbytných zařízení. Součástí SO je i demolice nepotřebného kolejového napojení účelového 
kolejiště Měnírna. Jako samostatný SO popsaný níže je zapojení vlečky 4232. 

Železniční svršek 

Obrázek: Schéma ŽST Káranice 

 

Směrové řešení 

Do hlavních průjezdních kolejí bude za přejezdem v km 7,8 zaústěna jedna předjízdná kolej č. 4 s 
už. dl. 800 m podle požadavků provozu ETCS L2. Tato kolej vytvoří pomocí kolejových S (Rmin = 500 m) 
prostor pro ostrovní nástupiště délky 110 m v km 8,060 až km 8,170 

Spojky na chlumeckém zhlaví před přejezdem v km 7,58 jsou navrženy na V=80 km/h, 
na hradeckém zhlaví na V=60 km/h. Přejezd v km 8,425 je navržen ke zrušení, jelikož by v současné 
poloze zasahoval do užitečné délky předjízdné koleje č. 4. 

Pro naplnění nákladních potřeb je navržena manipulační kolej č. 4b už. dl. 50 m s překládkovou 
plochou, navržená přednostně jako účelová kolej pro potřeby OŘ HK. 

Do hlavní koleje č. 1 je v km 7,664 zapojena vlečka č. 4232 v nezměněné konfiguraci. 

 

Výškové řešení 

Stanice od km cca 7,5 stoupá cca 2,5‰ a hlavní výškový lom je v km 8,2 na kótě 234,60 m n. m. 
Od tohoto místa dále je stanice ve vodorovné a navazuje se dále na traťový úsek.  
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Výhybky 

Všechny nově navržené výhybky v ŽST jsou navrženy na betonových pražcích a musí být 
vybaveny dle Technické specifikace nových výhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace  
(Směrnice SŽ č. 77 v platném znění). O dodatečném vybavení rozhodne OŘ HK v dalším stupni 
dokumentace. 

Tabulka nových výhybek 

ŽST KÁRANICE 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
1 8,847 682 J60-1:12-500-I,zl,P,l,b ANO   
2 8,746 098 J60-1:12-500-I,zl,P,l,b ANO   
3 8,740 098 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
4 8,689 504 J60-1:12-500-I,zl,P,p,b ANO   
5 8,638 503 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
6 7,732 332 J49-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
7 7,663 753 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
8 7,630 737 J60-1:12-500-I,zl,L,l,b ANO   
9 7,551 300 J60-1:14-740-I,zl,L,p,b ANO   
10 7,425 851 J60-1:14-740-I,zl,L,p,b ANO   
11 7,419 851 J60-1:14-740-I,zl,P,l,b ANO   
12 7,294 399 J60-1:14-740-I,zl,P,l,b ANO   

 

Železniční spodek 

Odvodnění 

Odvodnění železničního spodku ve stanici je navrženo především trativodním systémem 
s vyústěním do příkopů vedených vně tělesa a následně do stávajících vodotečí. 

 

Úpravy vleček a účelových kolejišť 

Vlečka 4232 (Mramorit) 

SO 59-10-02 ŽST Káranice, vlečka V4232, železniční svršek 

SO 59-11-02 ŽST Káranice, vlečka V4232, železniční spodek 

Úprava vlečky spočívá v novém zapojení vlečky ve stávající konfiguraci. Nově je navrženo 
rozhraní vlečky za návěstidlem a výkolejkou za přejezdem. Z důvodu napojení bezstykové koleje, nutnost 
zajištění os. Vzdálenosti 6,5 m od hlavní koleje je navržena obnova vlečkové koleje. 

Tvar železničního svršku bude S49/SB8/K přednostně z užitého materiálu. Kolejové lože bude 
zapuštěné v celé délce úprav. Součástí objektu bude i železniční spodek sestávající se ze ŠTD 0,15 m 
a úpravy návazných ploch. 

Účelové kolejiště Měnírna 
Účelová kolejiště jsou součástí dráhy celostátní. 

Stávající kolejiště bude sneseno bez kolejové náhrady v rámci SO železničního spodku. Přístup 
do areálu měnírny bude zajištěn silniční komunikací. 

 Železniční svršek bude snesen, rozebrán na základně, kovové části předány majiteli a zbytek 
odvezen na skládku odpadu 
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TÚ DOBŘENICE - KÁRANICE 

SO 58-10-01 Dobřenice - Káranice, železniční svršek 

SO 58-11-01 Dobřenice - Káranice, železniční spodek 

Objekty řeší výstavbu nové dvoukolejného úseku mezi stanicemi obnovou koleje stávající 
a přístavbou koleje nové. Součástí so je kompletní výstavba železničního spodku, odvodnění a demolice 
stávajícího kolejiště. 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Celý úsek mezi stanicemi je v přímé, nová kolej bude vybudována vpravo ve směru staničení.  

 

Výškové řešení 

Trasa převážně v celém úseku stoupá ve směru staničení od ŽST Káranice (234,8 m n. m.) 
do ŽST Dobřenice 240,0 m n. m. 

Lomy sklonů se pohybují v rozmezí od -0‰ do 3,5‰. V několika místech je výškové vedení trasy 
přizpůsobeno požadavkům odvodnění (propustky km 11,154 a km 13,284). Sklon v úseku nepřesahuje 
3‰. 

Železniční spodek 

Odvodnění 

Odvodnění železničního spodku v traťovém úseku se řídí zásadami v kapitole 5.2.8.4 a je 
přehledně zobrazeno ve výkresech řady 6. 

Hrázky proti splyvu zeminy 

V úseku km 8,8 až km 11,1 je na požadavek obce navržena hrázka proti splyvu zeminy o výšce 
cca 0,5 m. Provedení hrázky, její vzdálenost od hrany zářezu a polohu vložené kabelové trasy určují 
Vzorové řezy. Materiál hrázky bude tvořit přednostně vyzískaný materiál, povrch bude opatřen 
hydroosevem. 

ŽST DOBŘENICE 

SO 57-10-01 ŽST Dobřenice, železniční svršek 

SO 57-11-01 ŽST Dobřenice, železniční spodek 

Stavební objekty řeší kompletní přestavbu stanice, výstavbu odvodnění železničního spodku 
a demolice zbytných zařízení. Demolice stávající překládkové plochy je součástí SO železničního 
spodku, její výstavba je součástí samostatného SO. 
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Obrázek: Schéma ŽST Dobřenice 

 

 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Základní dopravní schéma stanice je zobrazeno na obrázku.  

Do hlavní koleje č. 1 bude zaústěna jedna předjízdná kolej č. 3 už. dl. 496 m a do této kusá 
manipulační kolej č. 5 s překládkovou plochou zakončenou zarážedlem. 

Hlavní kolej č. 2 bude trasována kolejovými S pro V=160 km/h pro umístění ostrovního nástupiště 
délky 110 m mezi hlavními kolejemi. 

Na obou zhlavích jsou navrženy dvě jednoduché kolejové spojky. Na káranickém zhlaví 
na rychlost 80 km/h a na praskačském zhlaví na 60 km/h. 

Výškové řešení 

Stanice stoupá od chlumeckého zhlaví do hlavního výškového lomu stanice v km 14,8 
(239,85 m n. m.) a poté pokračuje ve vodorovné s navázáním na stávající úsek. 

Výhybky 

Tabulka nových výhybek 

ŽST DOBŘENICE 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
1 15,188 848 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
2 15,067 506 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO  
3 15,061 506 J60-1:12-500-I,zl,P,l,b ANO  
4 14,992 801 J60-1:12-500-I,zl,L,l,b ANO  
5 14,916 942 J60-1:12-500-I,zl,P,l,b ANO  
6 14,540 942 J60-1:9-190 P,p,b NE  
7 14,133 708 J60-1:12-500-I,zl,P,p,b ANO  
8 14,121 708 J60-1:14-740-I,zl,P,l,b ANO   
9 13,996 256 J60-1:14-740-I,zl,P,l,b ANO   
10 13,990 256 J60-1:14-740-I,zl,L,p,b ANO   
11 13,864 803 J60-1:14-740-I,zl,L,p,b ANO   
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Určení kolejí, užitečné délky, rychlosti 

 

 

Železniční spodek 

Zemní těleso 

Stanice se rekonstruuje ve stávající poloze se zdvihem a prodloužením od km cca 14,3 
do km 14,6 

Pro zhotovení železničního spodku se předpokládá technologie se snášením kolejového roštu. 

Odvodnění 

Odvodnění železničního spodku ve stanici je navrženo především trativodním systémem 
s vyústěním do vnějších příkopů a následně do stávajících vodotečí. 

 

TÚ PRASKAČKA - DOBŘENICE 

SO 56-10-01 Praskačka - Dobřenice, železniční svršek 

SO 56-11-01 Praskačka - Dobřenice, železniční spodek 

Objekty řeší výstavbu nové dvoukolejného úseku mezi stanicemi obnovou koleje stávající 
a přístavbou koleje nové. Součástí SO je kompletní výstavba železničního spodku, odvodnění a demolice 
stávajícího kolejiště. 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Za ŽST Dobřenice trať levostranným směrovým obloukem R1 = 2 804 m, ve kterém je navržen 
přesmyk kolejí pokračuje přidáním nové koleje vpravo dlouhou přímou do ŽST Praskačka 

 

Výškové řešení 

Trasa převážně v celém úseku stoupá ve směru staničení od ŽST Dobřenice (240,04 m n. m.) 
do ŽST Praskačka (242,07 m n. m.).  

Lomy sklonů se pohybují v rozmezí od 0‰ do 2,5‰. V několika místech je výškové vedení trasy 
přizpůsobeno požadavkům odvodnění (propustky km 16,816) a stávajícímu profilu tratě (km 15,7). 
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ŽST PRASKAČKA 

SO 55-10-01 ŽST Praskačka, železniční svršek 

SO 55-11-01 ŽST Praskačka, železniční spodek 

Obrázek: Schéma ŽST Praskačka 

 

Navrhované názvy obvodů stanice: 

nástupiště: Obvod Praskačka  

ponechávaná stanice: Obvod Předjízdné nádraží 

Železniční svršek 

Směrové řešení 

Základní dopravní schéma stanice je zobrazeno na obrázku předchozím. 

Do hlavní koleje č. 1 bude zaústěna jedna předjízdná kolej č. 3 už. dl. 790 m a do této kusá 
manipulační / odstavná kolej č. 5 s odstanou plochou pro aplikace RID ukončená zarážedlem. Na kolej 
č. 3 navazuje odstavná kolej č. 3a s překládkovou plochou pro účely OŘ HK. 

Do hlavní koleje č. 2 bude zaústěna jedna předjízdná kolej č. 4 už. dl. 835 m. 

Spojky na hradeckém zhlaví začínají za přejezdem v km 20,19 a jsou navrženy na V=60 km/h. 
Vstřícná nástupiště budou umístěna před přejezdem ve směru z HK. 

Spojky na chlumeckém zhlaví budou umístěny v km 19,63 a jsou navrženy na V=80 km/h. 

Výstavba odstavné plochy RID a překládkové plochy OŘ HK jsou součástí samostatného SO 
komunikací. 

Výškové řešení 

Hlavní výškový lom stanice je v km 20,050 (242,050), kde je zlom sklonu +0,4 ‰ do -0,73 ‰. 
V km 20,675 trasa dále klesá -3,8‰ dále do mezistaničního úseku. 

Odstavné koleje podél překládkové plochy mají navržen sklon 2,5 ‰.  
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Určení kolejí, užitečné délky, rychlosti 

 

Výhybky 

Tabulka nových výhybek 

ŽST PRASKAČKA 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
1 20,906 095 J60-1:12-500-I, zlp, L, p, b ANO   
2 20,804 500 J60-1:12-500-I, zlp, L, p, b ANO   
3 20,798 500 J60-1:12-500-I, zlp, P, l, b ANO   
4 20,726 120 J60-1:12-500-I, zlp, L, l, b ANO   
5 20,698 905 J60-1:12-500-I, zlp, P, l, b ANO   
6 20,684 905 J60-1:12-500-I, zlp, P, p, b ANO   
7 20,624 526 J60-1:12-500-I, L, p, b ANO   
8 19,694 682 J60-1:12-500-I, L, p, b ANO   
9 19,634 620 J60-1:12-500-I, zlp, P, p, b ANO   
10 19,622 620 J60-1:14-760-I, zlp, P, l, b ANO   
11 19,585 105 J60-1:12-500-I,zlp,L,l,b ANO   
12 19,497 167 J60-1:14-760-I, zlp, P, l, b ANO  
13 19.491 167 J60-1:14-760-I, zlp, L, p, b ANO  
14 19,365 715 J60-1:14-760-I, zlp, L, p, b ANO   

 

Úpravy ploch 

V rámci úprav a výstavby odvodnění bude mezi km 20, 5 až km až 20,85 snesena část stávající 
překládkové plochy včetně boční rampy. Plocha bude demolována na rozhraní stávajících panelů. Část 
přiléhající k odvodnění bude vyspádována směrem k příkopu a povrch bude tvořit zásyp vytěženým 
materiálem s humózní vrstvou. 

TÚ PLAČICE - PRASKAČKA 

SO 54-10-01 Plačice - Praskačka, železniční svršek 

SO 54-11-01 Plačice - Praskačka, železniční spodek 

Objekty řeší výstavbu nové dvoukolejného úseku mezi stanicemi obnovou koleje stávající 
a přístavbou koleje nové. Součástí SO je kompletní výstavba železničního spodku, odvodnění a demolice 
stávajícího kolejiště. 

Směrové řešení 

Za přesmykem kolejí v záhlaví ŽST Praskačka trať pokračuje přidáním koleje vlevo k odbočce Praskačka. 
Před odbočkou Plačice je navržen přesmyk kolejí. 
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Výškové řešení 

Trasa převážně v celém úseku klesá ve směru staničení od ŽST Praskačka (240,5 m n. m.) do odbočky 
Plačice (233,7 m n. m.). Lomy sklonů se pohybují v rozmezí od 0‰ do -5 ‰. V několika místech je 
výškové vedení trasy přizpůsobeno požadavkům odvodnění (propustky km 23,701 a most km 23,831). 

ODBOČKA PLAČICE 

SO 53-10-01 Odbočka Plačice, železniční svršek 

SO 53-11-01 Odbočka Plačice, železniční spodek 

Objekty řeší výstavbu odbočky Plačice, přeložky směrového oblouku, a napojení tzv. Plačické 
spojky. 

 

Obrázek: odbočka Plačice 

 

 

Směrové řešení 

Jedná se o připojení trati opatovické spojky do hlavní dvoukolejné trati. Napojení je navrženo 
pomocí spojek umožňující rychlost V = 100 km/h, ovšem z Plačické spojky bude V = 80 km/h pro snížení 
opotřebení výhybek při pravidelném pojíždění. Spojka v km 23,4 bude na V = 60 km/h. 

Pro ochranu hlavní trati v zapojení Plačické spojky bude sloužit odvratná písková kolej. 

Jedná se o částečnou přeložku trati s posunem celé harfy kolejiště jižním směrem, aby hlavní 
směrový oblouk trati R1 = 1214 m nezasahovat do areálu ÚS a vyhověl základním parametrům návrhu. 

Výškové řešení 

Základní výškové řešení je limitováno mostními objekty a jejich vztahu ke Q100. Hlavní výškový 
lom bude v km 23,88. 

Výhybky 

Tabulka nových výhybek 

ODBOČKA PLAČICE 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
1 23,837 029 Obl-o-J60-1:9-300(1200/400,305) L,l,b NE   
2 23,647 174 J60-1:18,5-1200-I,zl,P,p,b ANO   
3 23,627 174 J60-1:18,5-1200-I,zl,P,l,b ANO   
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ODBOČKA PLAČICE 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
4 23,469 856 J60-1:18,5-1200-I,zl,P,l,b ANO   
5 23,463 856 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   
6 23,362 261 J60-1:12-500-I,zl,L,p,b ANO   

Železniční spodek 

Zemní těleso 

Stávající železniční těleso nebude odtěžováno, bude využito pro výstavbu obslužné komunikace. 

Odvodnění 

Odvodnění železničního spodku v traťovém úseku se řídí zásadami v kapitole 5.2.8.4 a je 
přehledně zobrazeno ve výkresech řady 6.  

Celá oblast bude svedena systémem příkopových tvárnic TZZ3 a žlabů UCB několika vyústěními 
do Plačického potoka v km 23,83. 

Demolice 

SO 53-11-01.1 Odbočka Plačice, demolice stávajícího technologického objektu 

Předmětem stavebního objektu je demolice stávajícího technologického objektu. Důvodem 
demolice je stavba nového technologického objektu. Technologický objekt je umístěn na pozemcích 
parc. č. 479/2 a 480/5 v katastrálním území Plačice, vlastník pozemků ČR, právo hospodařit s majetkem 
státu - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 
1. Zastavěná plocha je 45 m2, obestavěný prostor 270 m3. 

TÚ PLAČICE - HRADEC KRÁLOVÉ 

SO 52-10-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční svršek 

SO 52-11-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční spodek 

SO 52-11-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úpravy železničního svršku a spodku 

Objekty řeší výstavbu nového dvoukolejného úseku mezi odbočkou Plačice a ŽST Hradec 
Králové. Součástí SO je demolice stávajícího kolejiště, kompletní výstavba železničního svršku a spodku, 
odvodnění a zemních těles. 

SO 52-11-02 řeší překryv staveb a napojení do ŽST Hradec Králové – zapojení výhybek. 

Směrové řešení 

Směrový návrh navazuje na předcházející úsek. Oblouk R = 1 210 m částečně překládá stávající 
oblouk v oblasti SÚS a touto přeložkou bude možno projíždět hlavní tratí rychlostí V = 160 km/h a umožní 
snazší výstavbu silničního nadjezdu v km 23,97. 

Jelikož od prostoru písníku Dubina do HK je výhodnější navrhnout přístavbu nové koleje vlevo 
ve směru staničení, částečná přeložka zasahuje až do km cca 24,5. Od tohoto místa až do km 26,3 trať 
vede v přímé do km cca 26,3, kde je vzhledem k nutnosti výstavby nových podchodů v ul. Kudrnova trať 
přimknuta více k tenisovým kurtům.  

Vzhledem k prostorové kolizi dvoukolejné železniční tratě s ulicí Kudrnova v Hradci Králové je 
navržen posun os kolejí o cca 2 m jižně směrem k zahrádkářským osadám a k tenisovým kurtům v ulici 
Honkova. Při navrhovaném posunu zůstane po směrové úpravě ulice Kudrnova zachována. Je možné též 
navrhnout požadovaná mimoúrovňová křížení Kudrnova/Honkova a Pardubická.  
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Navrhovaný posun je současně nejzazší se zachováním stávajících oplocení podél jižní strany 
železniční tratě. Posun os kolejí vyvolává zábory částí pozemků mezi oploceními a železniční tratí 
s nutností jejich výkupu. 

Výhybky 

Tabulka nových výhybek 

ŽST HRADEC KRÁLOVÉ 
TABULKA VÝHYBEK - SŽ, s.o. 

Č. VÝH. STANIČENÍ TYP VÝHYBKY EOV POZNÁMKA 
1 26,834 960 J60-1:14-760-I,zl,P,l,b ANO   
2 26,956 688 J60-1:14-760-I,zl,P,l,b ANO   
3 26,962 688 J60-1:14-760-I,zl,L,p,b ANO  Související stavba 
4 27,284 416 J60-1:14-760-I,zl,L,p,b ANO   

Železniční spodek 

Odvodnění 

Všechna povodí v mezistaničním úseku do km 26,22 jsou svedena systémem otevřených příkopů 
TZZ3 do Labského náhonu, nebo do občasné vodoteče v km 24,62  

Vzhledem k uzavření rozvodí mezi plánované podjezdy od ul. Pardubické do ŽST Hradec Králové 
je nutné prostory mezi podchody odvodnit uzavřeným trativodním systémem do vsakovacích objektů 
umístěných severně od trati. 

NÁVAZNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU 

Magnetické informační body 

SO 50-14-02 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, MIB 

Součástí SO svršku v jednotlivých úsecích bude i osazení magnetických informačních bodů (MIB) 
dle situování zabezpečovacího zařízení. Stávající MIB budou repasovány. 

Následná úprava GPK 

SO 52-10-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 53-10-01.01 Odbočka Plačice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 54-10-01.01 Plačice - Praskačka, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 55-10-01.01 ŽST Praskačka, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 56-10-01.01 Praskačka - Dobřenice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 57-10-01.01 ŽST Dobřenice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 58-10-01.01 Dobřenice - Káranice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 59-10-01.01 ŽST Káranice, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 60-10-01.01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 61-10-01.01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, železniční svršek, následná úprava GPK 

SO 62-10-01.01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, železniční svršek, následná 
úprava GPK 

Součástí SO je naplnění ustanovení předpisu S3/1 kapitoly 420 a výnosu č.j. 166/2017-SŽDC-O7 
je „Po ukončení rekonstrukce koleje nebo výhybky a zahájení provozu je nutno provést následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání dle čl. 83 a). Termín provedení stanoví ST OŘ na základě vývoje 
stavu GPK zjišťované měřicím vozem (měřicí drezínou) pro železniční svršek a stavu prostorové polohy 
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koleje. Zpravidla se tato úprava provádí v průběhu prvního roku po rekonstrukci, u výhybek 
na betonových pražcích musí být následná úprava provedena nejpozději do jednoho roku po zahájení 
provozu.“ 

Výstroj a značení trati 

SO 50-14-01 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, výstroj a značení tratě 

Obsahem stavebního objektu je demolice a instalace nových traťových značek v celém 
zrekonstruovaném úseku. Demontované traťové značky budou předány místnímu OŘ. Instalace 
informačního systému a tabulí uvnitř stanic a zastávek je součástí samostatných stavebních objektů. 

Umístění prvků výstroje trati bude provedeno dle předpisu M21 předpis pro staničení železničních 
tratí a dle předpisu SŽ D1. 

Stavební objekt obsahuje následující návěsti: 

- Návěst „traťová rychlost“ – rychlostník 

- Návěst „očekávej traťovou rychlost“ – předvěstník 

- Návěst „vlak se blíží k zastávce“ 

- Návěst „konec nástupiště“ 

- Návěst „kilometrická poloha“ 

- Návěst „stoupání / klesání tratě – sklonovníky 

- Návěst „pískejte“ 

Součástí stavebního objektu je také umístění zajišťovacích značek, které budou umístěny 
dle předpisu SŽ-S 3, příloha 3 a SŽ (ČD) M21, příloha 4. 

Definitivní rozmístění značek bude provedeno v dalším stupni dokumentace. 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Recyklační a montážní základny, deponie 

Recyklační a montážní základny všech SO budou součástí samostatně číslovaných objektů 
železničního spodku z důvodu jasné kvantifikace a umístění do území. 

SO 52-11-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 53-11-01.01 Odbočka Plačice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 54-11-01.01 Plačice - Praskačka, příprava území pro zajištění stavby 

SO 55-11-01.01 ŽST Praskačka, příprava území pro zajištění stavby 

SO 56-11-01.01 Praskačka - Dobřenice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 57-11-01.01 ŽST Dobřenice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 58-11-01.01 Dobřenice - Káranice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 59-11-01.01 ŽST Káranice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 60-11-01.01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, příprava území pro zajištění stavby 

SO 61-11-01.01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, příprava území pro zajištění stavby 

SO 62-11-01.01 Nové Město nad Cidlinou, - Chlumec nad Cidlinou, příprava území pro zajištění 
stavby 
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Obecný popis procesu recyklace  

Před odtěžením štěrku z trati budou z daného úseku odebrány vzorky pro stanovení kontaminace 
štěrkového lože. Odběrům budou přítomni zástupci SŽ s.o., pověřená osoba dle zákona o odpadech, 
zhotovitel stavby a zástupci orgánů státní správy. Podle výsledků chemických analýz bude upřesněno 
další nakládání se štěrkovým ložem.  

Provedení vlastní recyklace spočívá v mechanickém zpracování materiálu a jeho roztřídění 
na zrnitostní frakce 0-8 mm (zahliněná frakce), 8-31,5 a 31,5-63 mm. Využití recyklátu vychází 
z mechanických vlastností štěrku.  

Materiál v areálu recyklační základny přebírá zaškolená obsluha a provádí jeho uložení 
na přechodnou deponii. Původ, druh a množství materiálu je průběžně evidováno. Nekontaminovaný 
materiál je dočasně skladován nebo přímo recyklován, na základě místních podmínek. Po recyklaci jsou 
opět odebrány vzorky jednotlivých frakcí a laboratorně stanovena míra kontaminace. 

Linka se skládá z třídícího stroje a rotačního odrazového drtiče. Stroje jsou napájeny z vlastního 
dieselagregátu. Plnění stroje je prováděno kolovým nakladačem. Při provozu je podle potřeby možné 
skrápění podávaného materiálu vodou. Výkon stroje se pohybuje od 80 - 150 t/h, podle druhu 
zpracovávaného materiálu. Velmi výhodné je umístění areálu přímo u kolejiště, tak aby byla umožněna 
doprava pouze přepravními vagóny až na místo přechodné deponie. 

V případě průběžného odvozu není nutno materiál přechodně skladovat, a tak jsou omezeny 
požadavky na přechodné deponie.  

Recyklační základna 

Demontáž železničního svršku při snášení kolejového roštu obsahuje vyjmutí kolejových polí 
a odstranění kolejového lože 

Štěrk bude recyklován na recyklační základně, která se bude nacházet v km 22,9 p. č. 150/47 
v k. ú. Vlčkovice u Praskačky. 

Po ukončení recyklace štěrkového lože bude plocha vyklizena a uvedena do původního stavu. 

Staveništní komunikace 

SO 52-11-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 53-11-01.01 Odbočka Plačice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 54-11-01.01 Plačice - Praskačka, příprava území pro zajištění stavby 

SO 55-11-01.01 ŽST Praskačka, příprava území pro zajištění stavby 

SO 56-11-01.01 Praskačka - Dobřenice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 57-11-01.01 ŽST Dobřenice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 58-11-01.01 Dobřenice - Káranice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 59-11-01.01 ŽST Káranice, příprava území pro zajištění stavby 

SO 60-11-01.01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, příprava území pro zajištění stavby 

SO 61-11-01.01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, příprava území pro zajištění stavby 

SO 62-11-01.01 Nové Město nad Cidlinou, - Chlumec nad Cidlinou, příprava území pro zajištění 
stavby 

Staveništní komunikace (i plochy ZOV) budou součástí samostatně číslovaných objektů 
železničního spodku z důvodu jasné kvantifikace a umístění do území. 

Staveništní komunikace všech SO budou součástí objektů železničního spodku. Celkem se bude 
jednat o cca 40 km provizorních komunikací (cca 115 tis. m2). 

Pro odhad prací a kubatur byly stanoveny základní objemové ukazatele: 
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30 %   komunikací bez úprav  (stáv. komunikace) 

40 %   komunikací konstrukce ŠD 0,20 m 

20 %   komunikací vozovka lehká s AB  

10 %   komunikací vozovka s bet. panely  

Základní parametry provizorní komunikace budou:  

Šířka 3,0 m, výhybny á 200 m š. 6,0 m, Rmin = 12 m (15 m), s max = 12%. 

Skladba komunikace bude ACO11 0,05 m + Rmat 0,05 m + ŠD 0,20 m. V ojedinělých případech 
silniční panely, v kolejišti přejezdové panely. Tyto konstrukce musí vyhovět i nájezdu těžkých 
mechanismů. 

Součástí SO bude tedy vybudování provizorních komunikací a jejich následná demontáž, 
nepotřebné materiály budou odvezeny na skládku 

 

NAVÁZÁNÍ STAVEB 

Určení rozhraní a způsobu napojení obou staveb je důležité pro procesy EIA a pro územní řízení. 

Byly dohodnuty dvě možnosti napojení staveb v závislosti na jejich pořadí 

Názvy staveb: 

Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové (dále CHrK)  

Kanín – Chlumec (dále jen KaChl) 

Opatovice nad Labem – Hradec Králové (dále OpaHrK) 

CHLUMEC NAD CIDLINOU 

Na pracovních poradách bylo dohodnuto rozhraní staveb v km 0,940 v nové stopě, jak stavebně, 
tak z hlediska územních řízení.  

Cílový stav: 
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Stavba CHrK bude předcházet stavbě KaChl 

V případě realizace jako první stavby „Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové“ bude tato stavba 
ukončena cca v km 2,3 výhybkou tvaru 1:18,5. S dalším pokračováním na stávajícím stavu. Následná 
stavba uvede trať do cílového stavu. 

 

 

Stavba KaChl bude předcházet stavbě CHrK 

 Pokud bude stavba KaChl předcházet stavbě CHrK, je nutné stavbu KaChl prodloužit a zapojit 
do km cca 2,3 a následující stavba uvede kolejiště do cílového stavu. 

 

Stavba KaChl bude provedena současně se stavbou CHrK 

Bude posouzeno individuálně, jedná se o ideální stav. 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Na pracovních poradách bylo dohodnuto rozhraní staveb v km 26,960 v souladu se Zadávacími 
podmínkami.  
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Stavba CHrK bude předcházet stavbě OpaHrK 

Jedná se o předpoklad, že železniční stanice Hradec Králové je ve stávajícím stavu a staví se 
stavba CHrK. Z hlediska navázání staveb je bezpodmínečně nutné, aby se neměnila konfigurace stanice 
ŽST Hradec Králové, tzn. navázání musí být jednokolejné. 

Nová kolej č. 1 bude ukončena cca v km 26,96 a napojena na stávající stav. 

Nová kolej č. 2 bude ukončena cca v km 26,19 provizorní odbočkou, aby se nezasahovalo 
do stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hradec Králové hl. n. 

Mezi km 26,1 a 26,9 bude pro kolej č. 2 zřízen železniční spodek, trakční stožáry, mimoúrovňová 
křížení. 

Úsek km 26,1 – 26,9 bude dokončen při stavbě OpaHrK samostatnou stavbou (etapou CHrK). 
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Stavba OpaHrK bude předcházet stavbě CHrK 

Jedná se o předpoklad, že stanice Hradec Králové je postavena a zapojena v jednokolejné 
konfiguraci do traťového úseku. 

Kolej č. 5a se napojí za ŽST Hradec Králové na stávající stav pomocí kolejového „S“ a bude 
zachována rychlost V = 80 km/h. Kolej č. 7a se nebude provizorně napojovat výhybkou na stávající trať, 
ale zůstane kusou, dokud nebude realizována stavba CHrK. Rozhraní staveb se bude držet 
cca v km 26,9. 
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Stavba CHrK bude provedena současně se stavbou OpaHrK 

Jedná se o ideální stav, který bude rozpracován v dalších stupních dokumentace. 

 

2.7.1.4 Terénní úpravy a rekultivace 

SO 50-82-01 Terénní úpravy a rekultivace 

Bude provedena rekultivace ploch po rušených úsecích komunikací a ploch ZPF po dočasných 
záborech nad 1 rok. Plochy budou rekultivovány nejprve technicky a následně biologicky. 

SO 50-82-02 Rekultivace lesních pozemků 

Bude provedena rekultivace lesních pozemků dotčených stavbou. 

2.7.1.5 Kácení a náhradní výsadba 

SO 50-83-01 Odstranění lesní zeleně 

SO 50-83-02 Odstranění mimolesní zeleně primární 

SO 50-83-03 Náhradní výsadby 

SO 50-83-03.02 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární 

Před zahájením vlastní stavby bude z určených ploch pro budoucí bezpečný provoz železniční 
tratě, z ploch staveniště, přístupových komunikací a zařízení staveniště odstraněna mimolesní zeleň 
v rozsahu dle Dendrologického průzkumu a dle povolení kácení vydaných příslušnými odbory životního 
prostředí. 

SO sekundárního kácení zahrnuje nutné dokácení a ořezy mimolesní zeleně během stavby 
a před uvedením železniční tratě, komunikací a dalších zařízení do provozu. 

Náhradou za vykácené stromy a keře bude provedena náhradní výsadba v rozsahu stanoveném 
příslušnými odbory životního prostředí, povolujícími kácení. 

2.7.2 Nástupiště 

SO 52-12-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, vnější 
nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování dvou nových vnějších nástupišť se vstřícným 
uspořádáním. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka (m) Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 26,250 26,360 110 550 1670 SUDOP 
2. kolej 26,240 26,350 110 550 1670 SUDOP 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice. 

Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP s délkou 110 m. Povrch nástupišť bude z dlažby, která 
splňuje požadavky pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4.5.2015). Dlažba 
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o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm a hutněné štěrkodrti 
tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště odřezem na volný terén. 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový silničním podjezdem v ulici Pardubické a přes přilehlý 
silniční most a lávku pro pěší. Nástupiště č. 2 bude navíc zpřístupněno i ze severní strany šikmých 
přístupovým chodníkem a úrovňovým chodníkem z ul. Pardubické. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

SO 54-12-01 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, vnější nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování dvou nových vnějších nástupišť 
před přejezdem v km 20,918 se vstřícným uspořádáním. Nástupiště budou ležet mimo obvod stanice 
a dle platné terminologie budou v širé trati. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť v ŽST Praskačka bude demolován v celém rozsahu. 
Materiál z těl nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci 
SO železničního spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka (m) Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 20,945 21,055 110 550 1670 H 
2. kolej 20,945 21,055 110 550 1670 H 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice. 

Konstrukce nástupišť bude z prefabrikátu, typu „H“ s pevnou nástupištní hranou, bez konzolových 
desek, uložené na podkladním betonu. Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje požadavky 
pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4. 5. 2015). Výška nástupních hran je navržena 
550 mm nad TK. Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm 
a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště. 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 
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Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový přes přilehlý přejezd. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

SO 56-12-01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, vnější nástupiště 

SO 56-12-01.01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, demolice objektu 
zastávky v km 17,870 severně 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování dvou nových vnějších nástupišť u obce Lhota 
pod Libčany s nevstřícným uspořádáním. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka (m) Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 17,846 17,956 110 550 1670 SUDOP 
2. kolej 17,846 17,956 110 550 1670 SUDOP 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice.  

Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP 
s délkou 110 m. Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje požadavky pro nevidomé (dle pokynu 
č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4.5.2015). Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená 
na štěrkopískovém loži tl. 30 mm a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% 
od kolejiště odřezem na volný terén. 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
139 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový přes přilehlý železniční přejezd. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

Demolice objektu zastávky 

Stávající objekt zastávky pozbude svoji funkci a bude demolován včetně dřevěného přístavku 
pro jízdní kola. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.  

SO 57-12-01 ŽST Dobřenice, ostrovní nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování nového ostrovního nástupiště 
v ŽST Dobřenice. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka (m) Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 14,692 14,802 110 550 1670 H 
2. kolej 14,692 14,802 110 550 1670 H 

Nástupiště bude mít délku hrany 110 m. Šířka nástupiště je od 6,32 až 7,79 m. 

 Konstrukce nástupišť bude z prefabrikátu, typu „H“ s pevnou nástupištní hranou, 
bez konzolových desek, uložené na podkladním betonu. Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje 
požadavky pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4. 5. 2015). Výška nástupních hran je 
navržena 550 mm nad TK. Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži 
tl. 30 mm a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště. 

Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Zastřešení nástupiště, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště bude ukončeno železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  
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Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový z podchodu SO 57-20-01. 

SO 58-12-01 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, vnější nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování dvou nových vnějších nástupišť u obce 
Kratonohy se vstřícným uspořádáním. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 11,624 11,734 110 550 1670 SUDOP 
2. kolej 11,624 11,734 110 550 1670 SUDOP 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice.  

Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP. Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje 
požadavky pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4.5.2015). Dlažba o rozměrech 
200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch 
nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště odřezem na volný terén 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový přes přilehlý železniční přejezd. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

SO 58-12-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, vnější nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování dvou nových vnějších nástupišť u obce 
Obědovice s nevstřícným uspořádáním. 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
141 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 9,332 9,442 110 550 1670 SUDOP 
2. kolej 9,190 9,300 110 550 1670 SUDOP 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice.  

Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP. 
Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje požadavky pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 
ze dne 4.5.2015). Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm 
a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště odřezem na volný 
terén. 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový přes přilehlý železniční přejezd. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
v nezbytném rozsahu. Povrch chodníků bude z dlažby o rozměrech 200 x 200 mm uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

SO 59-12-01 ŽST Káranice, nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navrženo vybudování ostrovního a vnějšího nástupiště. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 8,010 8,120 110 550 1670 H 
2. kolej 8,060 8,170 110 550 1670 H 
4. kolej 8,060 8,170 110 550 1680 H 

Nástupiště č. bude vnější s délkou nástupní hrany 110 m a základní šířku 3,0 m. 
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Nástupiště č. 2 bude ostrovní s nástupními hranami délky 110 m. Základní šířka nástupiště je 
7,55 m, na konci se zužuje na 7,08 m. 

Konstrukce nástupišť bude z prefabrikátu, typu „H“ s pevnou nástupištní hranou, bez konzolových 
desek, uložené na podkladním betonu. Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje požadavky 
pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 ze dne 4. 5. 2015). Výška nástupních hran je navržena 
550 mm nad TK. Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm 
a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2%. 

Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Svahy u vnějšího nástupiště budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí 
travním semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních 
vrstev dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek / zastřešení, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou 
součástí samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový z podchodu SO 59-20-01. Nástupiště č. 1 bude 
přístupné ještě šikmým chodníkem od výpravní budovy. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. 

SO 62-12-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, vnější nástupiště 

Popis navrženého řešení 

V rámci stavebního objektu je navržena demolice stávajících nástupišť a vybudování dvou 
nových vnějších nástupišť se vstřícným uspořádáním. 

Demolice 

Nástupní hrany a živičný povrch nástupišť bude demolován v celém rozsahu. Materiál z těl 
nástupišť bude odtěžen pouze v nezbytném rozsahu (zbytek bude odtěžen v rámci SO železničního 
spodku). Materiál nástupišť nebude dále použit, bude odvezen na skládku. 

Konstrukce nástupiště 
  Začátek Konec Délka Výška nad TK Vzdálenost hrany Konstrukce 
  km km m mm mm   

1. kolej 3,665 3,775 110 550 1670 SUDOP 
2. kolej 3,665 3,775 110 550 1670 SUDOP 

Nástupiště budou mít délku hrany 110 m, základní šířku 3,0 m a výšku 550 mm nad temenem 
kolejnice. 

Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště bude typu SUDOP. 
Povrch nástupišť bude z dlažby, která splňuje požadavky pro nevidomé (dle pokynu č. j. 16456/2015-O13 
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ze dne 4.5.2015). Dlažba o rozměrech 200 x 200 mm bude uložená na štěrkopískovém loži tl. 30 mm 
a hutněné štěrkodrti tl. 150 mm. Povrch nástupiště bude skloněný 2% od kolejiště odřezem na volný 
terén. Součástí tohoto SO je i vybudování výklenku pro nástupištní přístřešek a povrchové odvodnění 
roštovými žlaby. 

Svahy u nástupišť budou ve sklonu 1:1,75, ochrana svahu bude z ohumusování a osetí travním 
semenem. Zásyp těla nástupiště bude tvořit hutněný nenamrzavý materiál do úrovně podkladních vrstev 
dlažby, který bude hutněný po vrstvách o max. tl. 0,3 m na relativní ulehlost Id = 0,8. 

Nástupiště budou vybavena bezpečnostními a orientačními pásy dle VL. SŽ Ž 8.7 splňující 
předpisy TSI, především TSI PRM (osoby s omezenou možností pohybu a orientace). 

Nástupiště bude v nezbytném rozsahu vybaveno zábradlím. Jeho specifikace bude upřesněna 
v dalším stupni PD. 

Nástupištní přístřešek, mobiliář, orientační a informační systém, a osvětlení jsou součástí 
samostatných SO. 

Ukončení nástupiště 

Nástupiště budou ukončena železobetonovou zídkou nebo prefabrikátem a ochranným zábradlím 
ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od osy koleje, bez služebního schodiště.  

Přístupy na nástupiště 

Přístup na nástupiště bude bezbariérový pod přilehlým železničním mostem SO 62-20-01. 

Šikmé přístupové chodníky budou mít maximální sklon 8,33% (1:12) se zábradlím. Na šikmé 
chodníky navazují chodníky s příčným sklonem 2 % od kolejiště, které budou doplněné o zábradlí 
až k chodníku, který vede podél komunikace. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby uložené 
na štěrkopískovém podkladu. Schodiště bude šířky 2,5 m a opatřené zábradlím. 

2.7.3 Přejezdy 

Stávající stav 

V současném stavu leží v rozsahu stavební části stavby 22 úrovňových přejezdů s rozdělením 
dle křížících komunikací: 

- silnice II. třídy – 1x (ev. km 13,572/P3990) 

- silnice III. třídy – 7x (ev. km 21,907/P3997; ev. km 20,918/P3996; ev. km 17,837/P3993; 
ev. km 15,206/P3991; ev. km 11,614/P3988; ev. km 8,425/P3984; ev. km 7,578/P3983)  

- účelové komunikace – 11x (ev. km 25,119/P3999; ev. km 22,462/P3998; ev. km 19,632/P3995; 
ev. km 18,707/P3994; ev. km 16,645/P3992; ev. km 12,060/P3989; ev. km 10,174/P3987; 
ev. km 9,793/P3986; ev. km 9,330/P3985; ev. km 0,135/P8358; ev. km 7,202/P3982) 

- místní komunikace – 3x (ev. km 26,736/P4001; ev. km 26,195/P4000; ev. km 5,915/P3981). 

Návrhový stav 

Byly prověřovány možnosti zrušení úrovňových přejezdů k eliminaci rizika kolize vozidel silniční 
a železniční dopravy. 14 stávajících úrovňových přejezdů je navrženo ke zrušení, v 13 případech 
s návrhem kompenzačních opatření. V tabulce je shrnut návrh řešení jednotlivých přejezdů. 

 

identifikace žkm obec komunikace 
místní 
název 

návrh řešení 

P4001 26,736 Hradec 
Králové 

místní komunikace 
obslužná – 

ulice Honkova/Kudrnova 
Kurty zrušení přejezdu s náhradou 

podchodem 
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identifikace žkm obec komunikace 
místní 
název 

návrh řešení 

P4000 26,195 Hradec 
Králové 

místní komunikace 
obslužná – 

ulice Pardubická 

zastávka 
HK-Kukleny 

zrušení přejezdu s náhradou 
silničním podjezdem 

P3999 25,119 Hradec 
Králové 

místní komunikace 
obslužná – 
ulice Pardubická 

Panelárna zachování přejezdu, souběžný 
podchod 

P3998 22,462 Praskačka 
účelová komunikace 
ostatní - 

obecní Vlčkovice 
Vydra zachování přejezdu 

P3997 21,907 Praskačka silnice III/32326 Vlčkovice zrušení přejezdu s náhradou 
silničním podjezdem 

P3996 20,918 Praskačka silnice III/32326 Praskačka 
zrušení přejezdu s náhradou 
silničním podjezdem a 
podchodem 

P3995 19,632 Lhota pod 
Libčany 

účelová komunikace 
ostatní - polní cesta U Cibulky 

zrušení přejezdu s náhradou 
komunikací k sousednímu 
přejezdu žkm 18,707 

P3994 18,707 Lhota pod 
Libčany 

účelová komunikace 
ostatní – polní cesta U Čarodějnic zrušení přejezdu s náhradou 

podchodem 

P3993 17,837 Lhota pod 
Libčany silnice III/32319 Lhota 

zrušení přejezdu s náhradou 
silničním podjezdem a 
podchodem 

P3992 16,645 Lhota pod 
Libčany 

účelová komunikace 
ostatní – polní cesta 

U10 
U Mrazáku 

zrušení přejezdu s náhradou 
silničním nadjezdem 

P3991 15,206 Syrovátka silnice III/32316 Syrovátka zachování přejezdu 

P3990 13,572 Dobřenice silnice II/323 U Ditricha zrušení přejezdu s náhradou 
silničním nadjezdem 

P3989 12,060 Kratonohy účelová komunikace 
ostatní - polní cesta - 

zrušení přejezdu s náhradou 
komunikací k sousednímu 
přejezdu žkm 11,614 

P3988 11,614 Kratonohy silnice III/32313 u zastávky 
Kratonohy zachování přejezdu 

P3987 10,174 Obědovice účelová komunikace 
ostatní – polní cesta - 

zachování přejezdu s úpravou 
úhlu křížení a s oddálením 
křižovatky 

P3986 9,793 Obědovice účelová komunikace 
ostatní - polní cesta U Skoka 

zrušení přejezdu s náhradou 
komunikací k sousednímu 
přejezdu 10,174 

P3985 9,330 Obědovice účelová komunikace 
ostatní – polní cesta - zachování přejezdu s oddálením 

křižovatky 

P8358 0,135 Káranice účelová komunikace do 
TM TM Káranice zrušení přejezdu bez náhrady 
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identifikace žkm obec komunikace 
místní 
název 

návrh řešení 

P3984 8,425 Káranice silnice III/32731 ve stanici 

zrušení přejezdu s náhradou 
komunikací k sousednímu 
přejezdu žkm 7,578 a 
podchodem 

P3983 7,578 Káranice silnice III/32728 u Izomatu zachování přejezdu s oddálením 
křižovatky 

P3982 7,202 Chudeřice účelová komunikace 
ostatní - polní cesta - 

zrušení přejezdu s náhradou 
komunikací k sousednímu 
přejezdu žkm 7,578 

P3981 5,915 Stará 
Voda 

místní komunikace 
obslužná - zachování přejezdu s oddálením 

křižovatky 

 

Modernizované přejezdy jsou navrženy dle ČSN 736380 a nařízení ředitele odboru traťového 
hospodářství ze dne 3.4.2017. Zásady upřesňují řešení a použití přejezdových konstrukcí.  

Vzhledem k požadavku na volný prostor kolejového lože do vzdálenosti min. 2200 od osy koleje 
v kolejích 1. – 3. řádu, je přejezdová vozovka navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců 
uložených na závěrných zídkách. Přejezdové konstrukce z pryžových materiálů je možné použít 
v kolejích 4. - 6. řádu. V mezikolejovém prostoru bude osazen modulový systém na sebe navazujících 
vnějších panelů.  

Přejezdové zabezpečovací zařízení je navrženo 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 s pozitivní 
signalizací a s celými závorami (PZS 3ZBI). Přechody pro chodce budou doplněny varovnými 
a signálními pásy. 

Rozhledové poměry pro případ poruchy PZS splňují požadavky čl. 7.3.4 ČSN 73 6380 Z1. 

SO 50-13-01 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, železniční přejezdy – zrušení 

Čtrnáct stávajících úrovňových přejezdů je navrženo ke zrušení, v třinácti případech s návrhem 
kompenzačních opatření: ev. km 26,736/P4001 v HK u kurtů náhrada podchodem, ev. km 26,195/P4000 
u zastávky HK-Kukleny náhrada podjezdem, ev. km 21,907/P3997 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi 
náhrada silničním podjezdem, ev. km 20,918/P3996 Praskačka v Praskačce náhrada silničním 
podjezdem a podchodem, ev. km 19,632/P3995 U Cibulky ve Lhotě pod Libčany náhrada polní cestou 
k sousednímu přejezdu, ev. km 18,707/P3994 U Čarodějnice ve Lhotě pod Libčany náhrada podchodem, 
ev. km 17,837/P3993 Lhota ve Lhotě pod Libčany náhrada silničním podjezdem a podchodem, 
ev. km 16,645/P3992 U Mrazáku ve Lhotě pod Libčany náhrada silničním nadjezdem, 
ev. km 13,572/P3990 v Dobřenicích náhrada silničním nadjezdem, ev. km 12,060/P3989 v Kratonohách 
náhrada polní cestou k sousednímu přejezdu, ev. km 9,793/P3986 v Obědovicích náhrada polní cestou 
k  sousednímu přejezdu, ev. km 0,135/P8358 v Káranicích bez náhrady, ev. km 7,202/P3982 
v Chudeřicích náhrada polní cestou k sousednímu přejezdu. 

SO 52-13-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční přejezd P3999 ev. km 25,119, 
účelová komunikace ulice Pardubická (Panelárna) 

Přejezd se nachází v nezastavěném (rovinatém) území na trati mezi zastávkami Hradec Králové-
Kukleny a Praskačka. Navazující účelová komunikace slouží jako příjezd do soukromého areálu 
panelárny a pískovny. Účelová komunikace je severně (mimo řešené území) napojena na ulici 
Vlčkovickou (směr HK - Praskačka). Komunikace je jednopruhová s asfaltobetonovým krytem a není 
průjezdná. Ve stávajícím stavu je přejezd zabezpečen světelnou signalizací bez závor. Evidenční číslo 
přejezdu je P3999. Poloha přejezdu a obslužné komunikace bude zachována. Přejezdová konstrukce je 
navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky před přejezdem bude 
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zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso. Jednopruhová komunikace bude v místě 
přejezdu rozšířena na 5,0 m.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD IV. 

SO 52-13-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, dočasný železniční přejezd v km 23,883, 
dočasná přeložka silnice II/324 

Provizorní přeložka silnice II/324 kříží úrovňově železniční trať. Železniční přejezd bude zřízen 
na stávající trati a dle postupu výstavby bude postupně zřizován i na nových kolejích. Přejezdová úprava 
bude z betonových panelů. Přejezd bude zabezpečen závorami a výstražnými světly. 

SO 54-13-01 Plačice - Praskačka, železniční přejezd P3998 ev. km 22,462, místní 
komunikace Vlčkovice (Vydra) 

Přejezd se nachází v rovinatém území intravilánu obce Vlčkovice na trati mezi zastávkami 
Hradec Králové-Kukleny a Praskačka. Navazující účelová komunikace slouží k dopravní obsluze rodinné 
zástavby v obci a jako příjezd k zemědělským plochám. Komunikace je jednopruhová s asfaltobetonovým 
krytem. 

Ve stávajícím stavu je přejezd zabezpečen světelnou signalizací bez závor. Evidenční číslo 
přejezdu je P3998. Poloha přejezdu a obslužné komunikace bude zachována. Přejezdová konstrukce je 
navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky před přejezdem bude 
zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso. Jednopruhová komunikace bude v místě 
přejezdu rozšířena na 5,0 m.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD IV. 

SO 56-13-04 Praskačka - Dobřenice, železniční přejezd P3991 ev. km 15,206, silnice 
III/32316 

Objekt řeší modernizaci přejezdu v intravilánu obce Syrovátka u odbočky k zastávce Dobřenice. 
Silnice III/32316 má obslužnou a sběrnou funkci. Přejezd je využíván osobní dopravou, zemědělskou 
technikou. Poloha přejezdu a silnice III/32316 bude zachována.  

Evidenční číslo přejezdu je P3991. Poloha přejezdu a obslužné komunikace bude zachována. 
Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky 
před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD III. 

SO 58-13-01 Dobřenice - Káranice, železniční přejezd P3988 ev. km 11,614, silnice III/32313 

Objekt řeší modernizaci přejezdu v extravilánu na trati u zastávky Kratonohy. Silnice III/32313 má 
obslužnou a sběrnou funkci. Přejezd je využíván osobní dopravou, zemědělskou technikou a jako přístup 
k železniční zastávce. Poloha přejezdu a silnice III/32319 bude zachována. Podél komunikace bude nově 
zřízen přístupový chodník umožňující přístup k nástupištím v obou směrech.  

Evidenční číslo přejezdu je P3988. Poloha přejezdu a obslužné komunikace bude zachována. 
Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky 
před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD IV. 
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SO 58-13-02 Dobřenice - Káranice, železniční přejezd P3987 ev. km 10,174, účelová 
komunikace 

Objekt řeší modernizaci přejezdu v nezastavěném území (extravilánu) na trati mezi zastávkou 
Kratonohy a ŽST Káranice. Přes přejezd je vedena polní cesta ve vlastnictví obce Obědovice. 
Jednopruhová polní cesta bude v místě přejezdu rozšířena na 5,0 m. Cesta se využívá pro provoz 
zemědělské techniky.  

Evidenční číslo přejezdu je P3987. Poloha přejezdu a účelové komunikace bude upravena. 
Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky 
před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu polních cest z asfaltobetonu pro TZD VI. 

SO 58-13-03 Dobřenice - Káranice, železniční přejezd P3985 ev. km 9,330, účelová 
komunikace 

Objekt řeší modernizaci přejezdu v nezastavěném území (extravilánu) na trati mezi zastávkou 
Kratonohy a ŽST Káranice. Přes přejezd je vedena účelová komunikace ve vlastnictví obce Obědovice. 
Jednopruhová polní cesta bude v místě přejezdu rozšířena na 5,0 m. Cesta je využívána pro provoz 
zemědělské techniky.  

Evidenční číslo přejezdu je P3985. Poloha přejezdu a účelové komunikace bude zachována. 
Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky 
před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu polních cest z asfaltobetonu pro TZD VI. 

SO 59-13-01 ŽST Káranice, železniční přejezd P3983 ev. km 7,578, silnice III/32728 

Objekt řeší modernizaci přejezdu před začátkem obce Káranice na trati u ŽST Káranice. Silnice 
III/32728 má obslužnou a sběrnou funkci. U přejezdu je navržena v rámci SO 59-31-01 nová překládková 
plocha.  

Evidenční číslo přejezdu je P3983. Poloha přejezdu a obslužné komunikace bude zachována. 
Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Podélným a příčným sklonem vozovky 
před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD III. 

SO 60-13-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, železniční přejezd P3981 ev. km 5,915, 
místní komunikace Stará Voda 

Objekt řeší modernizaci přejezdu před začátkem obce Stará Voda v úseku trati ŽST Káranice - 
zastávka Nové Město n. Cidlinou. Přes přejezd je vedena dvoupruhová místní obslužná komunikace 
ve vlastnictví obce Stará Voda. 

Komunikace má obslužnou a sběrnou funkci. Přejezd je využíván osobní dopravou, zemědělskou 
technikou. Poloha přejezdu a komunikace bude zachována.  

Evidenční číslo přejezdu je P3981. Přejezdová konstrukce je navržena z prefabrikovaných 
železobetonových dílců. Přejezd bude vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. 
Podélným a příčným sklonem vozovky před přejezdem bude zajištěno odvedení povrchové vody 
mimo drážní těleso.  

Povrch navazující vozovky bude proveden dle katalogu vozovek TP 170 z asfaltobetonu 
pro TZD III. 
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2.7.4 Mosty, propustky, zdi 

2.7.4.1 Železniční mosty 

SO 52-20-12 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 26,755 (podchod), část SŽ 

SO 52-20-13 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 26,755 (podchod), část 
SMHK 

V km 26,755 v HK Kuklenách se navrhuje novostavba podchodu pod tratí sloužící veřejnosti. 
Podchod bude sloužit jako náhrada (pro pěší a cyklisty) stávajícího železničního přejezdu P4001 
ev. km 26,736, který bude zrušen. Automobilová doprava bude přesměrována do podjezdu v ulici 
Pardubická (SO 52-20-01, SO 52-20-02). Mostní objekt je rozdělen na vlastní železniční most 
pod kolejemi (část SŽ, SO 50-20-12) a šikmé přístupové chodníky a schodiště do podchodu (část SMHK, 
SO 52-20-13). 

Na tubusu podchodu jsou dvě koleje. Osa tubusu podchodu je pod kolejemi v oblouku, úhel 
křížení s kolejí č. 1 je 53,5°. Nosnou konstrukci tubusu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka 
mezi stěnami je 5,0 m, volná výška min. 2,5 m. 

Pod mostem prochází chodník pro pěší a cyklostezka, jejich oddělení je provedeno pomocí 
zábradlí. Šířkové uspořádání: bezpečnostní odstup 0,25 m, pás pro pěší 2 x 0,75 m = 1,50 m, 
bezpečnostní odstup 0,25 m, zábradlí 0,10 m, bezpečnostní odstup 0,25 m, pás pro cyklisty 2,50 m, 
bezpečnostní odstup 0,25 m. 

Sklon přístupových chodníků do tubusu podchodu je 8,33%, mezi přístupovými chodníky je 
podélný sklon 0,5%. Příčný sklon vozovky v tubusu je jednostranný 2,0% směrem k čistícímu žlábku. 
Volná výška v podchodu je min. 2,5 m. 

Schodišťové zídky jsou vytaženy 1,1 m nad úroveň okolního terénu. Na bočních zdech budou 
osazena 2 schodišťová madla. Podchod bude zastřešen a celoplošně izolován. V podchodu je 
pro příležitostné čerpání (mytí podlahy, zafoukání sněhu do podchodu apod.) navržen odvodňovací 
žlábek zaústěný do čerpací jímky. Podchod bude osvětlený z veřejného osvětlení. 

SO 52-20-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 26,224 (podjezd), část SŽ 

SO 52-20-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 26,224 (podjezd), část 
SMHK 

Jako náhrada za stávající úrovňový přejezd se v městské zástavbě navrhuje podjezd 
pod kolejemi minimalizující požadavky na zábory a demolice sousedních objektů. Křížení je rozděleno 
do několika stavebních objektů a sestává z železničního mostu (SO 52-20-01), silničního mostu 
(SO 52-22-02), lávky pro pěší (SO 52-22-01). Jímka pro čerpání dešťové vody je součástí SO 52-22-02, 
šikmý přístupový chodník na nástupiště je součástí SO 52-20-01. Demolice stávajícího nefunkčního 
propustku ev. km 26,223 je součástí SO 52-20-01. 

Konstrukce ochrany podjezdu proti spodní vodě je navržena z podzemních ŽB stěn rozepřených 
spodní příčlí. Spáry mezi jednotlivými segmenty budou těsněny. Stěny budou tvořit po obvodě uzavřenou 
jímku. Přibližně v nejnižším místě podjezdu je navržena odvodňovací jímka vybavená trvalým čerpadlem, 
do jímky je svedena veškerá srážková voda z podjezdu a z přilehlých chodníků. Podjezdem je vedena 
komunikace šířky 8,0 m mezi zdmi, dále sdružený chodník pro pěší a cyklisty šířky 4,75 m a přístupový 
chodník k nástupišti šířky 2,0 m. Přístupový chodník neprochází pod silničním mostem, za železničním 
mostem se odklání rovnoběžně ke koleji a míří nahoru k nástupišti u koleje č. 2. Niveleta komunikace 
a chodníků je v podjezdu odlišná a využívá max. dovolených sklonů. 

Podzemní stěny jsou použity i pro pažení výškových rozdílů mezi chodníky, příp. komunikací 
a stávající úrovní terénu. Použitím podzemních stěn odpadá nutnost použití klasického pažení stavební 
jámy. 

Železniční most je dvoukolejný a tvoří ho horní příčle ze zabetonovaných nosníků vetknutá 
do podzemních stěn. Most je navržen na osovou vzdálenost mezi kolejemi 4,0 m. 
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Silniční most převádí komunikaci s chodníkem, tvořen je železobetonovou horní příčlí vetknutou 
do podzemních stěn. 

Lávka pro pěší převádí chodník šířky 2,0 m přes komunikaci v podjezdu. Lávka je vedena 
rovnoběžně s kolejí v blízkosti železničního mostu. Lávka je tvořena železobetonovou horní příčlí 
vetknutou do podzemních stěn. 

Výstavba podjezdu se všemi příslušnými objekty vyžaduje přeložku veškerých inženýrských sítí, 
které kříží. 

SO 52-20-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 25,912, část SŽ 

SO 52-20-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 25,912, část SMHK 

Pro napojení na plánované vedení cyklostezky podél východní strany Labského náhonu je 
navržen nový železniční most (podchod) o světlosti cca 3,5 m, s podchodnou výškou 2,5 m. 

Konstrukce podchodu pro pěší a cyklisty (SO 52-20-04) je navržena jako uzavřený monolitický 
rám ze železobetonu. Rám podchodu je doplněn o ŽB těsněnou vanu, která slouží jako ochrana 
před spodní vodou. Přístup do podchodu je z obou stran po šikmém přístupovém chodníku. Výstupy 
z podchodu (SO 52-20-05) budou zastřešeny. Zatékání vody do podchodu se nepředpokládá. Na levé 
straně před vjezdem do podchodu, kde není možné navrhnout protispád komunikace bude umístěn 
příčný odvodňovací žlab. Dále je jako pojistka navržena čerpací jímka s trvalým (či přenosným) 
čerpadlem (SO 52-20-05). Uvnitř podchodu jsou navrženy oboustranné otevřené odvodňovací žlábky. 
Povrch podlahy je navržen z asfaltobetonu. 

Na koncích tubusu budou vytaženy ŽB zídky do výšky 1,1 m nad kolejové lože. Na tubus 
navazují šikmá křídla. ŽB zídky umožní lepší napojení zastřešení, které bude v úrovni kolejového lože. 

Základová spára objektu se nachází pod hladinou spodní vody, výkopy budou paženy 
štětovnicemi. Těsnění ŽB vany bude provedeno v celku za výluky provozu, navržené dle celkového ZOV. 

SO 52-20-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most ev. km 25,866 

Z důvodu zdvoukolejnění železniční trati a ke geometrickému uspořádání stávajícího objektu je 
navržena demolice stávajícího a výstavba nového mostního objektu. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 12,6 m a světlé výšce 1,4 m je tvořen 
ocelovou mostovkou a prefabrikovanou železobetonovou spodní stavbou. Nosná konstrukce je ocelová, 
trámová s dolní mostovkou. 

Nový dvoukolejný železniční most přes vodoteč Malý Labský náhon je navržen jako polorámová 
konstrukce s plně integrovanými křídly. Délka křídel je navržena na délku přechodu z uzavřeného 
kolejové lože na mostě do otevřeného v trati. Založení mostu je uvažované na pilotách. Most bude 
budován v celkové výluce trati. Světlá šířka pod mostem je 9 m, světlá výška je navržena na cca 2,47 m. 
Pod mostem je vedena přeložka vodoteče Malý Labský náhon. 

SO 52-20-07 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 25,140 (podchod), část SŽ 

SO 52-20-08 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 25,140 (podchod), část 
SMHK 

V km 25,140 se u Panelárny navrhuje novostavba podchodu pod tratí sloužící veřejnosti. 
Ta zahrnuje výstavbu tubusu podchodu (SO 52-20-07) a dvou šikmých přístupových chodníků 
(SO 52-20-08). Podchod je navržen bezbariérový. Tubusem podchodu a přilehlými šikmými přístupovými 
chodníky je vedena cyklostezka a chodník pro pěší. 

Na tubusu podchodu jsou dvě koleje, osová vzdálenost hlavních kolejí je 4,0 m. Osa tubusu 
podchodu je kolmá ke kolejím. Nosnou konstrukci tubusu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá 
šířka mezi stěnami je 5,0 m, volná výška min. 2,5 m. 

Přístup do podchodu od panelárny je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem se sklonem 1:12 
(8,33 %). Chodník je směrován na budoucí komunikaci vybudovanou při realizaci Jižní spojky. Chodník je 
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v oblouku, šířky 5,0 m, délky 65,0 m. Nosnou konstrukci chodníků tvoří monolitický železobetonový 
polorám. 

Přístup do podchodu je na druhé straně kolejiště (od ulice Pardubická) zajištěn šikmým 
přístupovým chodníkem. Chodník je přímý, šířka je 5,0 m, délka 54,0 m. Nosnou konstrukci chodníku 
tvoří monolitický železobetonový polorám.  

Chodníkové zídky jsou vytaženy 1,1 m nad úroveň okolního terénu. Na bočních zdech budou 
osazena 3 chodníková madla. Podchod bude zastřešen (součást SO 52-62-05) a celoplošně izolován. 
V podchodu je pro příležitostné čerpání (mytí podlahy, zafoukání sněhu do podchodu apod.) navržen 
odvodňovací žlábek zaústěný do čerpací jímky. Osvětlení podchodu je součástí SO 52–54-19. Podchod 
se bude stavět v celku. 

SO 53-20-01 Odbočka Plačice, železniční most km 23,830 

Z důvodu zdvoukolejnění a přeložky oblouku železniční trati v místě stávajícího mostu je 
navržena výstavba nového tříkolejného mostního objektu. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 4,5 m a světlé výšce 1,85 m je tvořen 
železobetonovou spodní stavbou a železobetonovou deskovou nosnou konstrukcí bude sanován 
viz SO 53-20-02. Most bude dále využíván jako silniční most na obslužné komunikaci v majetku SŽ. 

Nový železniční most pro tři koleje přes vodoteč Plačický potok je navržen jako polorámová 
konstrukce s plně integrovanými křídly. Délka křídel je navržena dle výšky kužele mostu. Most se nachází 
ve staničním obvodu, proto je na mostě navrženo uzavřené kolejové lože. Založení mostu je uvažované 
na pilotách. Vzhledem k přeložce železniční trati bude most stavěn v jedné stavební fázi. Světlá šířka 
pod mostem je 7 m, světlá výška je navržena na cca 2,0 m. Pod mostem je veden Plačický potok. 

SO 53-20-02 Odbočka Plačice, železniční most ev. km 23,833 

Z důvodu přeložky stávajícího oblouku železniční trati v místě mostu je navrženo vedení trati 
po novém mostě viz SO 53-20-01. Stávající most bude sanován a dále využíván jako silniční most 
na obslužné komunikaci. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 4,5 m a světlé výšce 1,85 m je tvořen 
železobetonovou spodní stavbou a železobetonovou deskovou nosnou konstrukcí. Desková nosná 
konstrukce je uložena na ozub, pravděpodobně s přesahem za spodní stavbu. Stavební stav je hodnocen 
podrobnou mostní prohlídkou z 09/2016 na stupeň 2/2. 

Sanace mostu bude spočívat v protikorozní ochraně odhalené výztuže, přestěrkování povrhu 
mostu sanační maltou. Na mostě se zhotoví nová izolace, vybudují se nové římsy a instaluje nové 
ocelové zábradlí. Sanace bude probíhat po převedení provozu na nově zbudovaný most. 

SO 54-20-01 Plačice - Praskačka, železniční most km 21,589, část SŽ 

SO 54-20-02 Plačice - Praskačka, železniční most km 21,589, ochranná konstrukce proti 
podzemní vodě, část Khk 

Stavební objekty podjezdu (SO 54-20-01 a SO 54-20-02) zajišťují mimoúrovňové převedení 
silniční a pěší dopravy na přeložkách komunikací III. třídy III/32326 a III/32324 pod dvoukolejnou 
železniční tratí Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové.   

Podjezd je z majetkoprávního hlediska rozdělen na dva stavební objekty (viz základní údaje):   

- SO 54-20-01: Jedná se o mostní objekt, tvořený uzavřenou rámovou nosnou konstrukcí 
z monolitického železobetonu. Mostní objekt zajišťuje mimoúrovňové křížení přeložky komunikace 
III/32324.   

- SO 54-20-02: Jedná se o část podjezdu, která navazuje na mostní objekt SO 54-20-01 a je 
tvořena polorámovou konstrukcí z monolitického železobetonu. Dolní příčel rámu je tvořen deskou, do níž 
jsou v rozích vetknuty stojiny v podobě opěrných zdí. Celý polorám tvoří vanu proti pronikání podzemní 
vody. Přeložky komunikací III/32326, III/32324 a chodník jsou v tomto místě vedeny v zářezu, a v rozsahu 
výskytu podzemní vody jsou svahy podél komunikace zajištěny stojinami polorámu. 
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Prostorové uspořádání pod mostním objektem SO 54-20-01 a mezi navazujícími zdmi je 
vymezeno kategorijní šířkou přemosťované komunikace III/32324 (S 6,5/50) včetně odvodňovacích 
proužků a přilehlého chodníku š. 2 m včetně předepsaných odstupů. Prostorové uspořádání mezi zdmi 
podél komunikace III/32326 je dáno kategorijní šířkou, šířkou chodníku a potřebnými nároky 
na rozhledové poměry v místě křížení obou komunikací. 

Založení obou objektů (SO 54-20-01 SO 54-20-02) je navrženo jako plošné. V obou případech 
tvoří základovou konstrukci deska z monolitického železobetonu. Hladina podzemní vody bude ovlivňovat 
založení podjezdu. Do úrovně hladiny spodní vody budou svahy výkopu zajištěny pažením a prostor 
stavební jámy vymezený pažením bude odčerpáván. 

SO 55-20-01 ŽST Praskačka, železniční most km 20,903 (podchod) 

Při rušení stávajícího přejezdu je navržen pro převedení chodců a cyklistů pod železniční tratí 
nový podchod. Podchod zajišťuje pohyb pěších a cyklistů mezi obcemi Praskačka a Urbanice a přístupy 
na nástupiště ŽST Praskačka. 

Tvar podchodu a přístupových komunikací je výsledkem legislativních požadavků na oddělení 
pěších a cyklistů, na rozhledové poměry pro jízdu cyklistů, na maximální podélný sklon pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Nosnou konstrukci podchodu tvoří monolitický železobetonový uzavřený rám, rozdělený 
na tři dilatační díly (11,850 m, 10 m, 10 m v ose otvoru podchodu). Světlá šířka rámu mezi stěnami je 
5,8 m, světlá výška mezi dolní příčlí a stropem je proměnná 2,735 – 2,845 m (v ose otvoru podchodu), 
min 2,500 m. Délka nosné konstrukce je 7,0 m. Tloušťka horní příčle uprostřed rozpětí je 600 mm 
a 800 mm ve vetknutí do stěny, se střechovitým sklonem horního povrchu příčle 2,0%. V místech vetknutí 
příčle do stěn je tedy náběh příčle 260 mm x 2000 mm. Tloušťka stěn je 600 mm, tloušťka základové 
desky 600 mm. Mostní římsy jsou šířky 440 mm s povrchem vyspádovaným ve sklonu 4% směrem 
do uzavřeného KL. 

Součástí nosné konstrukce je i konstrukce čerpací jímky. Z prostoru jímky bude stěnou podchodu 
umožněno v případě jeho zatopení z něj vodu odčerpat. 

Přístupy do podchodu jsou zajištěny z obou stran podchodu pomocí šikmých přístupových 
chodníků, s odstupňovanou tloušťkou stěn, půdorysně vedeny v oblouku, výškově ve sklonu 8,0 % 
s údolnicovými oblouky R 50 m a R 100 m. Konstrukci chodníků tvoří monolitický železobetonový 
polorám (rampa), světlá šířka mezi stěnami je 5,8 m, výška stěn je proměnná, šířka stěn je proměnná 
350 mm - 600 mm, tl. základové desky je 600 mm. Konstrukce chodníků jsou rozděleny na dilatační 
úseky v základním modulu po 10 m. Stěny konstrukcí chodníku jsou vytaženy min 750 mm nad upravený 
terén (v krajních dilatačních dílech ramp viz PD).  

Přístup k podchodu je rovněž zajištěn pomocí dvou schodišť. Jedno schodiště je situováno 
v místě chodníkové rampy a jedno je zaústěno přímo do samotného podchodu. Jeho konstrukci tvoří 
monolitický železobetonový polorám. Světlá šířka mezi stěnami je 2,2 m. Obě schodiště jsou 
dvouramenné, v případě schodiště zaústěného přímo do podchodu má každé rameno 15 schodů 
330/150 mm a v případě schodiště zaústěného do rampy mají ramena 12 a 11 schodů 330/150 mm. 
Šířka schodišťových stěn je 450 mm. 

Výstupy z podchodu včetně schodišť jsou zastřešeny samostatnými konstrukcemi. Sloupy 
zastřešení jsou ukotveny na schodišťové a chodníkové zdi. Vzhledem k zastřešení bude v podchodu 
pouze malá jímka pro havarijní stavy pro čerpání přenosným čerpadlem. 

Na mostní římsy bude osazeno zábradlí se svislou výplní výšky 1100 mm (levá mostní římsa) 
nebo PHS (pravá mostní římsa). Na vnitřních plochách bočních stěn šikmých přístupových chodníků 
a schodišť budou osazena madla, a to ve výškách 600 a 900 mm. 

Vlastníkem podchodu jakožto přístupu na nástupiště včetně zastřešení bude Správa železnic.  
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SO 56-20-01 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 18,707 (podchod), část SŽ 

SO 56-20-02 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 18,707 (podchod), část obec 
Lhota pod Libčany 

Jako náhrada za stávající úrovňový přejezd se navrhuje novostavba podchodu. Ta zahrnuje 
výstavbu tubusu podchodu pod železniční tratí (SO 56-20-01) a tubusu pod účelovou komunikací jižně 
železniční tratě (SO 56-22-04) a dvou šikmých přístupových chodníků a chodníku mezi tubusy 
pod železní tratí a účelovou komunikací (SO 56-20-02).  

Na tubusu podchodu jsou dvě koleje, osová vzdálenost hlavních kolejí je 4,0 m. Úhel křížení je 
87,242°. Nosnou konstrukci tubusu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka mezi stěnami je 
3,000 m, volná výška min. 2,725 m, délka 12,000 m 

Přístup do podchodu zleva trati (u koleje č. 1) je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem 
se sklonem 1:12 (8,33%). Chodník je přímý, šířky 3,000 m, délky 34,760 m. Nosnou konstrukci chodníků 
tvoří monolitický železobetonový polorám. 

Přístup do podchodu je na druhé straně kolejiště zajištěn šikmým přístupovým chodníkem. 
Chodník je přímý se sklonem 1:12 (8,33%), šířka je 3,000 m, délka 32,060 m. Nosnou konstrukci 
chodníku tvoří monolitický železobetonový polorám. Na přístupový chodník navazuje komunikace 
k podchodu (SO 56-30-08). 

Spojovací část mezi SO 56-20-01 a 56-22-04 s chodníkem ve sklonu 1%, šířka je 3,000 m, délka 
4,820 m. Nosnou konstrukci chodníku tvoří monolitický železobetonový polorám. 

Chodníkové zídky jsou vytaženy 1,100 m nad úroveň okolního terénu. Podchod bude celoplošně 
izolován. V podlaze podchodu je navržen odvodňovací žlábek zaústěný do čerpací jímky, která je 
součástí SO 56-22-04. Odtud bude čerpána srážková voda. 

SO 56-20-03 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,820 (podchod) 

Jako náhrada za stávající úrovňový přejezd P3993 ev. km 17,837 ve Lhotě pod Libčany je 
navržen bezbariérový podchod pro pěší, cyklisty a cestující. Podchod podchází pod železniční tratí 
(SO 56-20-03, SO 56-20-04) a pod silnicí III/32319 (SO 56-22-05). Přístup do podchodu je šikmými 
chodníky a dvěma schodišti k nástupištím zastávky Lhoty pod Libčany. Výstupy jsou zastřešené, 
v podchodu jsou dvě čerpací jímky s trvale osazenými čerpadly. 

Podchod je založen plošně. Nosnou konstrukci tubusu podchodu tvoří monolitická 
železobetonová konstrukce rozdělená do několika částí - uzavřený rám silničního mostu účelové 
komunikace, polorám se schodištěm, uzavřený rám železničního mostu, polorám se schodištěm, 
uzavřený rám silničního mostu komunikace III/32319. Celková délka v ose podchodu je 59,718 m. 

Světlá šířka tubusu je 5,0 m, světlá výška mezi spodní deskou a stropem je 2,80 m. Tloušťka 
horní desky uprostřed rozpětí je 550 mm a 500 mm ve vetknutí do stěny, se střechovitým sklonem 
horního povrchu desky 2,0%. Zkosení horního rohu uvnitř tubusu je navrženo 150 / 150 mm, vně tubusu 
je zkosení 100 / 100 mm. Tloušťka stěn je 500 mm, tloušťka základové desky 500 mm. Při návrhu 
tlouštěk stěn a spodní desky byl zohledněn i vliv vztlaku působící na konstrukci při případném zvednutí 
hladiny podzemní vody. 

SO 56-20-05 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625 

SO 56-20-06 Praskačka - Dobřenice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě km 17,625 

Důvodem vzniku nového mostního objektu je potřeba odstranit stávající úrovňové křížení P3993 
ev. km 17,837 silnice III/32319 se zdvoukolejněnou tratí modernizovanou na rychlost 160 km/h. Nové 
křížení je navrhováno jako podjezd nové trasy silnice III/32319 pod modernizovanou železniční tratí. 

Prostorové uspořádání pod mostním objektem SO 56-20-05 tj. mezi zdmi žlb. ochranné 
konstrukce SO 56-20-06 je vymezeno kategorijní šířkou přemosťované komunikace III/32319 jež 
odpovídá typu MO2 7/40 dle ČSN 73 6110 s rozšířeními danými směrovým obloukem R = 50 m a včetně 
předepsaných bezpečnostních odstupů. 
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Založení konstrukce železničního mostu SO 56-20-05 je hlubinné na velkoprůměrových vrtaných 
pilotách D=1200 mm. Piloty jsou pod dříky opěr (stojkami polorámu) umístěny v jedné řadě, stejně tak 
jsou piloty rozmístěny pod základy navazujících rovnoběžných křídel.  Pod každou opěrou tak vzniká 
na pilotách založený základový pas tvaru U šíře 1700 mm. Předpokládaná délka plovoucích pilot je 16 m. 
Ochranná konstrukce komunikace SO 56-20-06 je založena plošně, základ tvoří dolní příčle polorámu. 

Železniční most (SO-56-20-05) je navržen jako dvoukolejný se společnou nosnou konstrukcí 
pro obě koleje. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový polorám s horní a stojinami vetknutými 
do základového pasu spočívajícího na velkoprůměrových pilotách. Povrch na rubu horní příčle je 
v podélném směru střechovitě vyspádován ve sklonu 2,0 %, v příčném směru je sklon nulový. Tloušťka 
horní příčle je proměnná, ve vrcholu činí 950 mm a v rámovém rohu pak 1300 mm. Stojky jsou navrženy 
v konstantní tloušťce 1250 mm. 

Konstrukce provádějící přeloženou komunikaci pod novým železničním mostem jsou předmětem 
SO 56-20-06. Ochranné konstrukce komunikace pod mostem jsou navrženy jako těsněná 
železobetonová vana s korunou na úrovni 235,50 m n. m. Bpv. Výška zdí byla nyní navržena s ohledem 
na redukci trvalých záborů, v dalším stupni bude případně upřesněna na základě výsledků dodatečného 
geologického průzkumu stanovujícího hladinu podzemní vody v lokalitě vlastního křížení. Opěrné stěny 
lemující komunikaci jsou vetknuty do základové desky, vytvářeje tak vlastní vanu v podobě 
železobetonového polorámu s dolní příčlí. Dno vany (dolní příčle) je situováno tak, aby mezi jím vozovkou 
mohla procházet dešťová kanalizace, jež je předmětem samostatného stavebního objektu SO 56-50-08. 

 Prostor komunikace mezi stěnami polorámu (opěrnými stěnami) bude odvodněn pomocí 
kanalizačních vpustí, odkud bude voda sváděna pomocí kanalizačního potrubí do čerpací jímky. V koruně 
zdí bude provedena železobetonová římsa a na ní bude umístěno ocelové zábradlí se svislou výplní. 
Za korunou zdi jsou v celé délce osazeny žlb žlabovky. 

Součástí stavebního objektu SO 56-20-06 je železobetonová jímka pro čerpání vody z podjezdu, 
jímka je umístěna v nejnižším místě nového vedení komunikace. Jímka bude z monolitického 
železobetonu a její stěny a dno budou nepropustně spojeny se základovou deskou hydroizolační vany, 
tak aby nedošlo k pronikání podzemní vody. Jímka bude mít strop a vstupní otvor za účelem údržby 
čerpadel. Součástí SO 56-20-06 je stavební část jímky, její technologické vybavení je řešeno v rámci 
samostatného objektu kanalizace. 

SO 57-20-01 ŽST Dobřenice, železniční most km 14,857 (podchod) 

V km 14,857 se v ŽST Dobřenice navrhuje novostavba podchodu pod tratí sloužící veřejnosti. 
Ta zahrnuje výstavbu tubusu podchodu, 1 schodiště a 2 šikmých přístupových chodníků. Podchod je 
navržen bezbariérový. 

Na tubusu podchodu jsou dvě koleje, jejich osová vzdálenost je 5,0 m. Osa tubusu podchodu je 
kolmá ke kolejím. Nosnou konstrukci tubusu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka 
mezi stěnami je 3,0 m, volná výška 2,5 m.  

Bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem 
se sklonem 1:12 (8,33 %). Chodník na ostrovní nástupiště je přímý, šířka je 3,0 m, délka 52,6 m. Nosnou 
konstrukci chodníku tvoří monolitický železobetonový polorám. 

Přístup do podchodu od výpravní budovy je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem 
a schodištěm. Chodník je jednou zalomený, šířka je 3,0 m, délka 46,1 m. Nosnou konstrukci chodníku 
tvoří monolitický železobetonový polorám. Schodiště je dvouramenné, každé rameno má 11 schodů 
330/150 mm. Jeho konstrukci tvoří monolitický železobetonový polorám. 

Schodišťové a chodníkové zídky jsou vytaženy 1,1 m nad úroveň okolního terénu. Na bočních 
zdech budou osazena 2 schodišťová (3 chodníková) madla. Podchod bude zastřešen (součást 
SO zastřešení) a celoplošně izolován. V podchodu je pro příležitostné čerpání (mytí podlahy, zafoukání 
sněhu do podchodu apod.) navržen odvodňovací žlábek zaústěný do šachty podchodu. Součástí 
SO podchodu je přenosné čerpadlo. Podchod se bude stavět ve 2 etapách. 
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SO 59-20-01 ŽST Káranice, železniční most km 8,050 (podchod) 

V km 8,050 se v ŽST Káranice navrhuje novostavba podchodu pod tratí sloužící veřejnosti. 
Ta zahrnuje výstavbu tubusu podchodu, schodiště a 3 šikmých přístupových chodníků. Podchod 
je navržen bezbariérový. Tubusem podchodu a přilehlými šikmými přístupovými chodníky je vedena 
cyklostezka. 

Na tubusu podchodu jsou tři koleje, osová vzdálenost hlavních kolejí je 5,0 m, mezi 2. a 4. kolejí 
pak 10,9 m. Osa tubusu podchodu je šikmá ke kolejím pod úhlem 71,0°. Nosnou konstrukci tubusu tvoří 
monolitický železobetonový rám. Světlá šířka mezi stěnami je 5,0 m, volná výška min. 2,5 m.  

Bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem 
se sklonem 1:12 (8,33 %). Chodník na ostrovní nástupiště je přímý, šířka je 2,1 m, délka 58,2 m. Nosnou 
konstrukci chodníku tvoří monolitický železobetonový polorám, v dolní části rám. Chodníkové zídky jsou 
vytaženy 50 mm nad ostrovní nástupiště. 

Přístup do podchodu směrem od výpravní budovy je zajištěn šikmým přístupovým chodníkem 
a schodištěm. Chodník je přímý, šířka je 5,0 m, délka 46,3 m. Nosnou konstrukci chodníku tvoří 
monolitický železobetonový polorám. Schodiště je dvouramenné, šířky 2,5 m, každé rameno má 
14 schodů 330/150 mm. Jeho konstrukci tvoří monolitický železobetonový polorám. 

Přístup do podchodu je na druhé straně kolejiště zajištěn šikmým přístupovým chodníkem. 
Chodník je přímý, šířka je 5,0 m, délka 40,3 m. Nosnou konstrukci chodníku tvoří monolitický 
železobetonový polorám.  

Schodišťové a chodníkové zídky jsou vytaženy 1,1 m nad úroveň okolního terénu. Na bočních 
zdech budou osazena 2 schodišťová (3 chodníková) madla. Podchod bude zastřešen (součást 
SO 59-62-03) a celoplošně izolován. V podchodu je pro příležitostné čerpání (mytí podlahy, zafoukání 
sněhu do podchodu apod.) navržen odvodňovací žlábek zaústěný do čerpací jímky. Osvětlení podchodu 
je součástí SO 59-76-03. Podchod se bude stavět ve 2 etapách za použití dvou provizorií. 

SO 62-20-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční most 
ev. km 3,660 

Z důvodu zdvoukolejnění železniční trati a k přihlédnutím ke stavebně technickému stavu 
stávající objektu je navržena demolice stávajícího a výstavba nového mostního objektu. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 3,04 m a světlé výšce 2,67 m je tvořen 
železobetonovou spodní stavbou. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskou uloženou 
pravděpodobně na ozub. Stavební stav je hodnocen podrobnou mostní prohlídkou z 09/2016 na stupeň 
2/2. 

Nový dvoukolejný železniční most přes obslužnou komunikaci a chodník je navržen jako 
polorámová konstrukce s plně integrovanými křídly. Délka křídel je navržena na délku přechodu 
z uzavřeného kolejové lože na mostě do otevřeného v trati. Založení mostu je uvažované na pilotách. 
Most bude budován za postupné výluky, tohoto důvodu je rozdělen dilatační spárou na dva oddělené 
celky. Světlá šířka podjezdu pod mostem je 6 m, světlá výška je navržena na 2,8 m. Pod mostem je 
vedena místní obslužná komunikace šířky 3,0 m a chodník šířky 2,0 m. 

Most se bude stavět ve dvou etapách, nejprve v SP 0a, 0b část mostu pod kolejí č. 1, potom 
v SP1 a SP2 část mostu pod kolejí č. 2. S ohledem na vysokou hladinu podzemní vody se základy mostu 
budou provádět v pažených stavebních jámách. 

SO 62-20-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční most 
ev. km 2,696 

Z důvodu zdvoukolejnění železniční trati a úpravám nivelety koleje je navržena demolice 
stávajícího a výstavba nového mostního objektu. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 5,9 m a světlé výšce 3,80 m je tvořen 
masivní kamennou spodní stavbou z pravidelného řádkovaného zdiva. Přímo pojížděná ocelová nosná 
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konstrukce je tvořena dvěma hlavními nýtovanými nosníky o výšce 0,65 m. Most je po celkové 
rekonstrukci, stavební stav stanoven v podrobné prohlídce z roku 09/2016 na 1/1.  

Nový dvoukolejný železniční most přes polní cestu je navržen jako polorámová konstrukce s plně 
integrovanými křídly. Délka křídel je navržena na délku přechodu z uzavřeného kolejové lože na mostě 
do otevřeného v trati. Založení mostu je uvažované na pilotách. Most bude budován za postupné výluky, 
tohoto důvodu je rozdělen na dva samostatné celky. Světlá šířka podjezdu pod mostem je 7 m, světlá 
výška je navržena na 3,5 m. Pod mostem je vedena polní cesta kategorie P4,5/20. Pod mostem je také 
veden zatrubněný příkop v betonovém překrytém žlabu. 

Most bude stavěn ve dvou fázích výstavby. Předpokládá se zřízení záporového pažení 
mezi kolejemi. 

SO 62-20-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční most 
ev. km 1,985 

Z důvodu přeložky oblouku železniční trati je navržena demolice stávajícího a výstavba nového 
mostního objektu. 

Stávající jednokolejný železniční most o světlé šířce 4,35 m a světlé výšce 4,25 m je tvořen 
masivní kamennou spodní stavbou z pravidelného řádkovaného zdiva. Přímo pojížděná ocelová nosná 
konstrukce je tvořena dvěma hlavními nýtovanými nosníky o výšce 0,47 m. Na mostě proběhla v roce 
2017 celková rekonstrukce.  

Nový dvoukolejný železniční most přes polní cestu je navržen jako polorámová konstrukce s plně 
integrovanými křídly. Délka křídel je navržena na délku přechodu z uzavřeného kolejové lože na mostě 
do otevřeného v trati. Založení mostu je uvažováno plošné. Most je situován na přeložce železniční trati, 
z toho důvodu výstavba mostního objektu bude probíhat v jedné stavební fázi. V konstrukci mezi kolejemi 
není navržena dilatační spára. Světlá šířka podjezdu pod mostem je 7 m, světlá výška je navržena 
na 4,2+0,15 m. Pod mostem je vedena polní cesta kategorie P4,5/20. 

Výstavba nového mostu není omezena provozem na stávající železniční trati. 

SO 62-20-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční most 
ev. km 1,538 

Ve stávajícím stavu je most přes Bystřici jednokolejný most o jednom poli o rozpětí 27,91 m 
a světlosti 25,96 m tvořený spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s horní mostovkou uloženou 
přes elastomerová ložiska na rekonstruovanou spodní stavbu.  

Vzhledem ke směrovému (v místě křížení cca 15 m SV směrem) a výškovému (cca 90 cm) 
posunu trasy nově navrhované dvoukolejné trati bude v místě křížení nové trasy s Bystřicí navržen nový 
dvoukolejný most o jednom otvoru světlosti 26,0 m. Nový most je navržen jako integrální polorámová 
konstrukce sestávající z železobetonových opěr (stojek polorámu) do nichž je vetknuta příčle navržená 
ze čtveřice ocelových hlavních nosníků se spřaženou železobetonovou deskou horní mostovky tvořící 
zároveň dno žlabu průběžného kolejového lože. Hlavní ocelové svařované nosníky průřezu „I“ mají 
zakřivenou dolní pásnici tvořící tak náběhy směrem k vetknutím nosníků do železobetonových stojek 
polorámu. Založení mostu se předpokládá hlubinné na velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

2.7.4.2 Železniční propustky 

SO 52-21-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční propustek ev. km 25,752 (demolice) 

V ev. km 25,752 se nachází propustek světlosti 0,6 m. Propustek nebyl nalezen, je zasypán 
a nefunkční. 

Navrhuje se zrušení železničního propustku z důvodu ztráty jeho funkčnosti a nevyhovující 
polohy vůči nově projektovaným osám kolejí.  

 Demolice propustku bude provedena za úplné výluky kolejí. 
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SO 52-21-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční propustek ev. km 24,611 

Stávající trubní železobetonový propustek v ev. km 24,611 světlosti 1,00 m, šířky 7,2 m převádí 
místní vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 6,2 m resp. 5,5 m. 
Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 14,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 m, se šikmým čelem na levé straně (vtok) 
a železobetonovým rovnoběžným křídlem na pravé straně (výtok). Propustek je navržen v ose původního 
a bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. Přes propustek vedou dvě koleje s osovou 
vzdáleností 4,0 m.  

Na vtoku bude čelo propustku prodlouženo kamennou zděnou zídkou. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech. 

SO 52-21-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční propustek ev. km 24,032 

Stávající propustek v ev. km 24,032 převádí odvodnění železničního tělesa a je proveden 
z železobetonových trub DN 800 mm. Šířka propustku 15,350 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1000 mm se šikmými prefabrikovanými čely. Vzhledem k průměru a délce propustku je 
mezi kolejí č. 1 a odbočkou Plačice navržena revizní šachta. Šířka propustku 20,594 m. V novém stavu 
přes propustek přecházejí 3 koleje. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí.  

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku proběhne ve stavebním postupu SP 1 za plného provozu na kolejích. 

Během krátkodobé výluky se zřídí pažení mezi stávající kolejí odbočky Plačice a nově navrženou 
trasou a mezi stávající kolejí tratě 1302 a nově navrženou kolejí č. 1. 

Nejprve se zbuduje část propustku pod nově navrženou kolejí odbočky Plačice (trať 1304). 
Provoz na stávající koleji tratě 1302 a 1304. Po dokončení se převede provoz na novou kolej tratě 1304. 
Délka trvání 30 dní. 

Dále proběhne výstavba části propustku pod nově navrženou kolejí č. 1 (trať 1302) a vybetonuje 
se revizní šachta. Provoz na stávající koleji tratě 1302 a nové koleji tratě 1304. Po dokončení se převede 
provoz na novou kolej č. 1. Délka trvání 40 dní. 

Dokončení propustku se uskuteční za provozu na nové koleji č. 1 tratě 1302 a nové koleji tratě 
1304. Délka trvání 30 dní. 

SO 54-21-01 Plačice - Praskačka, železniční propustek ev. km 22,702 

Stávající propustek v ev. km 22,702 převádí odvodnění železničního tělesa. Kamenná desková 
konstrukce propustku je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 600 mm, volná výška 400 mm. 
Šířka propustku 5,984 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 
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Na základě hydrotechnického výpočtu a požadavku „Posudku EIA“ byl navržen nový rámový 
železobetonový prefabrikovaný propustek světlé šířky 2,00 m a světlé výšky 1,800 m. Na vtoku a výtoku 
budou osazena šikmá prefabrikovaná čela.  

Rámové prefabrikáty budou uloženy ve sklonu 1,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu 
C 25/30, vyztužený KARI sítí a podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm. Šířka propustku 14,130 m. V novém 
stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami.  V tubusu propustku provedena 
kyneta vodoteče z lomového kamene do lože z betonu. Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku 
zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude započata ve stavebním postupu SP1. Bude však omezena provozem 
na stávající koleji. Propustek se dokončí ve stavebním postupu SP2 za celkové výluky na trati. 

Celková délka SP1 190 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

Celková délka SP2 80 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

SO 54-21-02 Plačice - Praskačka, železniční propustek ev. km 22,203 

Stávající propustek v ev. km 22,203 převádí občasnou vodoteč. Kamenná desková konstrukce 
propustku je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 600 mm, volná výška 600 mm. Šířka 
propustku 9,00 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1 200 mm se šikmým prefabrikovaným vtokovým čelem a na výtoku se svislým čelem 
z monolitického železobetonu. Na propustek naváže trubní propustek pod polní cestou.  

Trouby budou uloženy ve sklonu 1,5 % na betonový základ tl. 250 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 13,050 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude započata ve stavebním postupu SP1. Bude však omezena provozem 
na stávající koleji. Propustek se dokončí ve stavebním postupu SP2 za celkové výluky na trati. 

Celková délka SP1 190 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

Celková délka SP2 80 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

SO 54-21-03 Plačice - Praskačka, železniční propustek ev. km 21,816 

Stávající deskový železobetonový propustek v ev. km 21,816 světlosti 2,00 m, šířky 5,4 m 
převádí potok Pašát. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 6,0 m. 
Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 13,5 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 x 1,3 m, se šikmými čely. Propustek je 
navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 0,5% na betonový základ. Přes propustek vedou dvě 
koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech. 
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SO 54-21-04 Plačice - Praskačka, železniční propustek ev. km 21,338 

Stávající propustek v ev. km 21,338 převádí odvodnění železničního tělesa. Kamenná desková 
konstrukce propustku je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 1 000 mm, volná výška 
700 mm. Šířka propustku 8,578 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1 200 mm na koncích se šikmým vtokovým a výtokovým prefabrikátem.  

Trouby budou uloženy ve sklonu 2,0 % na betonový základ tl. 250 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 14,900 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. Propustek 
bude zaústěn do příkopu, který odvádí vodu z kolejového spodku. 

Výstavba propustku bude započata ve stavebním postupu SP1. Bude však omezena provozem 
na stávající koleji. Propustek se dokončí ve stavebním postupu SP2 za celkové výluky na trati. 

Celková délka SP1 190 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

Celková délka SP2 80 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

SO 55-21-01 ŽST Praskačka, železniční propustek ev. km 20,494 

Stávající deskový železobetonový propustek v ev. km 20,494 světlosti 2,00 m, šířky 32,25 m 
převádí místní vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 7,6 m 
resp. 7,0 m. Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem 
a geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která 
zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 35 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 x 2,0 m, se šikmými čely. Propustek je 
navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 0,7% na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI 
sítěmi. Přes propustek vedou tři koleje s osovou vzdáleností 5,0 m a 5,327 m. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude probíhat na začátku stavebního postupu č. 2. 

SO 56-21-01 Praskačka - Dobřenice, železniční propustek ev. km 19,197 

Stávající propustek v ev. km 19,197 převádí odvodnění železničního tělesa. Desková konstrukce 
propustku ze zabetonovaných kolejnic je uložena na opěrách z betonu. Světlost 800 mm, volná výška 
700 mm. Šířka propustku 5,65 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 800 mm se šikmými prefabrikovanými čely. Propustek bude zaústěn do vsakovacího objektu 
SO 56-50-01. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 14,00 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude započata ve stavebním postupu SP1. Bude však omezena provozem 
na stávající koleji. Propustek se dokončí ve stavebním postupu SP2 za celkové výluky na trati. 

Celková délka SP1 190 dní, délka na výstavbu propustku 60 dní. 
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Celková délka SP2 80 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

SO 56-21-02 Praskačka - Dobřenice, železniční propustek ev. km 19,003 

Stávající propustek v ev. km 19,003 převádí odvodnění železničního tělesa. Desková konstrukce 
propustku ze zabetonovaných kolejnic je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 600 mm, 
volná výška 750 mm. Šířka propustku 5,55 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1 000 mm se šikmými prefabrikovanými čely. Propustek bude zaústěn do vsakovacího objektu 
SO 56-50-02. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 13,300 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude započata ve stavebním postupu SP1. Bude však omezena provozem 
na stávající koleji. Propustek se dokončí ve stavebním postupu SP2 za celkové výluky na trati. 

Celková délka SP1 190 dní, délka na výstavbu propustku 60 dní. 

Celková délka SP2 80 dní, délka na výstavbu propustku 30 dní. 

SO 56-21-03 Praskačka - Dobřenice, železniční propustek ev. km 17,239 

Stávající trubní železobetonový propustek v ev. km 17,239 světlosti 1,00 m, šířky 6,3 m převádí 
Hubenickou svodnici. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 4,2 m. 
Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 15,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 x 2 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku bude probíhat na začátku stavebního postupu č. 2. 

SO 56-21-04 Praskačka - Dobřenice, železniční propustek ev. km 16,821 

Stávající propustek v ev. km 16,821 převádí občasnou vodoteč. Desková konstrukce propustku 
ze zabetonovaných kolejnic je uložena na opěrách z betonu. Světlost 1 000 mm, propustek je zasypaný. 
Šířka propustku 5,59 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího železničního propustku a trubního propustku pro přejezd pro zemědělská stroje, a výstavbu 
nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 12,5 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2 x 2,0 x 1,0 m, se šikmými čely. Propustek je 
navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0 % na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI 
sítěmi. Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět ve 2 etapách. 
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SO 56-21-05 Praskačka - Dobřenice, železniční propustek ev. km 15,214 

Stávající propustek v ev. km 15,214 převádí občasnou vodoteč, odvodnění železničního tělesa 
a odvodnění komunikace. Konstrukce propustku je ze železobetonových trub DN 800 mm. Šířka 
propustku 5,59 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, 
proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu 
nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový železobetonový rámový propustek 
se šikmými čely o světlých rozměrech 1,3 x 0,775 m.  

Propustek bude ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30 – XA1, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 18,0 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. Na výtoku 
navazuje objekt SO 56-22-01. 

Výstavba propustku proběhne na počátku stavebního postupu SP 2, za plné výluky na celém 
traťovém úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n. Délka stavebního postupu SP 2 je 80 dní. 

SO 58-21-01 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 13,291 

Stávající trubní železobetonový propustek v ev. km 13,291 světlosti 2x 0,80 m, šířky 7,0 m 
převádí Třesický potok. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 4,6 m. 
Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 13,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2x 2,0 m, se kolmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0 % na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Upravené koryto občasné vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového 
kamene.  

Propustek se bude stavět naráz ve 2 stavebních postupech.  

SO 58-21-02 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 12,862 

Stávající trubní železobetonový propustek v ev. km 12,862 světlosti 1,00 m, šířky 8,2 m převádí 
místní vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 4,6 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 14,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2 x 1,5 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
cca v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI 
sítěmi. Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek bude realizován v celku dle stavebních postupů.  

SO 58-21-03 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 11,891 

Stávající propustek v ev. km 11,891 převádí občasnou vodoteč. Konstrukce propustku je 
ze železobetonových trub DN 1 250 mm. Šířka propustku 6,04 m. 
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Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, 
proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu 
nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 13,5 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 x 1,3 m, se šikmými čely. Propustek je 
navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0 % na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI 
sítěmi. Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět ve 2 etapách. 

SO 58-21-04 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 11,532 

Stávající propustek v ev. km 11,532 převádí občasnou vodoteč. Konstrukce propustku je 
ze železobetonových trub DN 1000 mm. Šířka propustku 6,29 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, 
proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu 
nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek z železobetonových 
patkových trub DN 1000 mm se svislými čely. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5% na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Šířka propustku 15,300 m. Přes propustek vedou v novém stavu dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Propustek se bude provádět po polovinách podle stavebních postupů. 

SO 58-21-05 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 11,160 

Stávající propustek v ev. km 11,160 převádí občasnou vodoteč. Konstrukce propustku je zcela 
zasypaná. Šířka propustku 12,25 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, 
proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu 
nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1 000 mm se svislými čely z monolitického železobetonu.  

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30 – XA1, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 11,230 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Propustek se bude provádět po polovinách dle stavebních postupů. 

SO 58-21-06 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 10,470 

Stávající deskový propustek v ev. km 10,470 světlosti 1,00 m, šířky 8,8 m převádí místní vodoteč. 
Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 3,2 m resp. 2,8 m. 
Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 15,5 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  
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Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět ve 2 etapách.  

SO 58-21-07 Dobřenice - Káranice, železniční propustek ev. km 9,749 

Stávající deskový propustek v ev. km 9,749 světlosti 1,00 m, šířky 8,5 m převádí místní vodoteč. 
Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 3,0 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 14,5 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 x 1,5 m, se šikmými čely. Propustek je 
navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0 % na betonový základ. Přes propustek vedou dvě 
koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech.  

SO 59-21-01 ŽST Káranice, železniční propustek ev. km 8,820 

 Stávající deskový propustek v ev. km 8,820 světlosti 0,75 m, šířky 7,0 m převádí místní vodoteč. 
Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 4,0 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 16,63 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 x 1,3 m, se šikmými čely. Vzdálenost osy 
nového propustku je od osy stávajícího 6,725 m – směr Chlumec nad Cidlinou. Prefabrikáty budou 
uloženy ve sklonu 2,5 % na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. Přes propustek vedou 
dvě koleje s osovou vzdáleností 5,0 m. Na železniční propustek navazuje silniční trubní propustek 
SO 59-22-04.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět ve 2 etapách. 

SO 59-21-02 ŽST Káranice, železniční propustek ev. km 8,650 

Stávající propustek v ev. km 8,650 převádí vodoteč. Konstrukce propustku je 
ze železobetonových trub DN 1 000 mm. Šířka propustku 19,15 m. 

Stávající konstrukce propustku je z roku 2007 bude zachována. Je navržena sanace betonových 
trub a čel. Na vtoku bude propustek prodloužen o 1 m a provedena výstavba nového čela. Na výtoku 
bude propustek prodloužen o 3 m a ukončen jímkou z které pokračuje jako silniční objekt pod novou 
komunikací pro pěší a cyklisty. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30 – XA1, 
vyztužený KARI sítí. V novém stavu přes propustek přecházejí 3 koleje. 

 Koryto bude zpevněné dlažbou z lomového kamene. Výstavba propustku - prodloužení bude 
provedeno za provozu ve stávajících kolejí před výstavbou nových kolejí. 

SO 59-21-03 ŽST Káranice, železniční propustek ev. km 8,040 

Stávající propustek v ev. km 8,040 převádí občasnou vodoteč. Propustek je rozdělen do 3 dílů. 
Střední část nejstarší (rok výstavby 1922) tvoří deska ze zabetonovaných kolejnic uložená na betonovou 
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spodní stavbu, vlevo navazuje železobetonová deska uložená na spodní stavbu z betonu (rok výstavby 
1958). Světlost obou částí je 1,000 m. V roce 1964 byl propustek prodloužen vpravo konstrukcí 
ze železobetonových trub DN 1 000 mm. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 30,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,0 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 0,5% na betonový základ. Přes propustek vedou tři koleje 
s osovou vzdáleností 5,0 a 10,602 m.  

Upravené koryto občasné vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového 
kamene.  

Propustek se bude stavět po částech ve 2 stavebních postupech. 

SO 60-21-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční propustek ev. km 7,055 

Stávající deskový propustek v ev. km 7,055 světlosti 1,00 m, šířky 6,6 m převádí občasnou 
vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 4,0 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 14,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2x 2,0 m, se šikmým a kolmým čelem. Propustek 
je navržen v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. Přes propustek vedou 
dvě koleje s osovou vzdáleností 4,728 m.  

Levé čelo propustku bude prodlouženo kamennou zděnou zídkou. Na pravé straně budou 
na propustek navazovat železobetonová rovnoběžná křídla. Upravené koryto občasné vodoteče bude 
na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech.  

SO 60-21-02 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční propustek ev. km 6,527 

Stávající propustek v ev. km 6,527 převádí občasnou vodoteč. Kamenná desková konstrukce 
propustku je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 2 x 1 000 mm, volná výška 900 mm. Šířka 
propustku 7,00 m. 

Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým 
uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici 
stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový propustek z železobetonových patkových 
trub DN 1 200 mm.   

Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30 – XA1, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 13,1 m. V novém stavu přes propustek přecházejí 2 koleje. 
Na výtoku je navržena jímka, do které se napojí trubní propustek podcházející pod cestou. Výtoková 
jímka pokračuje odtokem do stávající meliorace. Dno výtokové jímky je propustné DN 1500, hloubky 
cca 2 m a vyplněno štěrkem. 

Nově navržený příkop bude zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Propustek bude realizován v celku dle stavebních postupů. 

SO 60-21-03 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční propustek ev. km 5,976 

Stávající propustek v ev. km 5,976 převádí odvodnění železničního tělesa. Kamenná desková 
konstrukce propustku je uložena na opěrách z kamenného zdiva. Světlost 600 mm, volná výška 650 mm. 
Šířka propustku 6,70 m. Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem 
a geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která 
zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu nového.  
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Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 12,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,0 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. Přes propustek vedou dvě koleje 
s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech. 

SO 60-21-04 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční propustek ev. km 5,329 

Stávající betonový klenbový propustek v ev. km 5,329 světlosti 2,00 m, šířky 5,2 m převádí 
Starovodský potok. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými betonovými čely délky 4,6 m 
s kolmými křídly dl. 3,0. Stávající konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem 
a geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která 
zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 15,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět vcelku ve 2 stavebních postupech.  

SO 60-21-05 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, železniční propustek ev. km 4,978 

Stávající deskový propustek v ev. km 4,978 světlosti 1,60 m, šířky 8,0 m převádí občasnou 
vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 4,0 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 13,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 1,0 % na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět ve 2 etapách.  

SO 62-21-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční propustek 
ev. km 3,572 

Stávající propustek v ev. km 3,572 je tvořen ze dvou částí, původní kamenná klenba (1873) byla 
později (1963) rozšířena o betonovou klenbu. Světlost obou částí klenby je 2,1 m. Celková šířka 
propustku je 14,8 m, propustek převádí občasnou vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen 
svislými čely z kamenného zdiva, resp. betonu délky 6,4 resp. 8,4 m. Stávající konstrukce propustku 
nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové poloze kolejí, proto je 
navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový kolmý propustek šířky 21,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 1% na betonový základ tl. 200 mm, vyztužený KARI sítěmi. 
Přes propustek vedou dvě koleje s osovou vzdáleností 4,0 m. 

Čela propustku jsou prodloužena pomocí zídek vyzděných z lomového kamene. Upravené koryto 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene. 
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Propustek se bude provádět po polovinách podle stavebních postupů.  

SO 62-21-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční propustek 
ev. km 3,055 

Stávající cihelný klenbový propustek v ev. km 3,055 světlosti 2,0 m, šířky 9,0 m převádí místní 
vodoteč. Na vtoku i výtoku je propustek ukončen svislými čely z kamenného zdiva délky 8,0 m. Stávající 
konstrukce propustku nevyhovuje svým stavebně technickým stavem a geometrickým uspořádáním nové 
poloze kolejí, proto je navržena jeho kompletní přestavba, která zahrnuje demolici stávajícího propustku 
a výstavbu nového. 

Na základě hydrotechnického výpočtu je navržen nový kolmý propustek šířky 22,0 m 
ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 2,0 m, se šikmými čely. Propustek je navržen 
v ose původního a bude uložen ve sklonu 0,5% na betonový základ. Přes propustek vedou dvě koleje 
s osovou vzdáleností 4,0 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto vodoteče 
bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Propustek se bude stavět najednou ve 2 stavebních postupech.  

SO 62-21-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, železniční propustek 
ev. km 1,195 (demolice) 

V ev. km 1,195 se nachází propustek světlosti 0,6 m. Propustek je zasypán a nefunkční. 

Z důvodu ztráty funkčnosti a nevyhovující polohy vůči nově projektovaným osám kolejí 
se navrhuje zrušení propustku a jeho vyplnění betonem. 

Výstavba propustku bude provedena za provozu v předstihu před výstavbou přeložky kolejí. 

2.7.4.3 Silniční mosty a propustky 

SO 52-22-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, lávka pro pěší km 26,224 

SO 52-22-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, silniční most km 26,224 

Jako náhrada za stávající úrovňový přejezd se v městské zástavbě navrhuje podjezd 
pod kolejemi minimalizující požadavky na zábory a demolice sousedních objektů. Křížení je rozděleno 
do několika stavebních objektů a sestává z železničního mostu (SO 52-20-01), silničního mostu 
(SO 52-22-02), lávky pro pěší (SO 52-22-01). Jímka pro čerpání dešťové vody je součástí SO 52-22-02, 
šikmý přístupový chodník na nástupiště je součástí SO 52-20-01. Demolice stávajícího nefunkčního 
propustku ev. km 26,223 je součástí SO 52-20-01. 

Konstrukce ochrany podjezdu proti spodní vodě je navržena z podzemních ŽB stěn rozepřených 
spodní příčlí. Spáry mezi jednotlivými segmenty budou těsněny. Stěny budou tvořit po obvodě uzavřenou 
jímku. Přibližně v nejnižším místě podjezdu je navržena odvodňovací jímka vybavená trvalým čerpadlem, 
do jímky je svedena veškerá srážková voda z podjezdu a z přilehlých chodníků. Podjezdem je vedena 
komunikace šířky 8,0 m mezi zdmi, dále sdružený chodník pro pěší a cyklisty šířky 4,75 m a přístupový 
chodník k nástupišti šířky 2,0 m. Přístupový chodník neprochází pod silničním mostem, za železničním 
mostem se odklání rovnoběžně ke koleji a míří nahoru k nástupišti u koleje č. 2. Niveleta komunikace 
a chodníků je v podjezdu odlišná a využívá max. dovolených sklonů. 

Podzemní stěny jsou použity i pro pažení výškových rozdílů mezi chodníky, příp. komunikací 
a stávající úrovní terénu. Použitím podzemních stěn odpadá nutnost použití klasického pažení stavební 
jámy. 

Železniční most je dvoukolejný a tvoří ho horní příčle ze zabetonovaných nosníků vetknutá 
do podzemních stěn. Most je navržen na osovou vzdálenost mezi kolejemi 4,0 m. 

Silniční most převádí komunikaci s chodníkem, tvořen je železobetonovou horní příčlí vetknutou 
do podzemních stěn. 
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Lávka pro pěší převádí chodník šířky 2,0 m přes komunikaci v podjezdu. Lávka je vedena 
rovnoběžně s kolejí v blízkosti železničního mostu. Lávka je tvořena železobetonovou horní příčlí 
vetknutou do podzemních stěn. 

Výstavba podjezdu se všemi příslušnými objekty vyžaduje přeložku veškerých inženýrských sítí, 
které kříží. 

SO 52-22-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, silniční propustek v km 24,611 

Stávající propustek převádí vodu z meliorace pod účelovou komunikací. Konstrukce propustku je 
ze železobetonových trub DN 800 mm.  

Propustek navazuje na železniční propustek, dimenze silničního propustku budou stejné. 
Je navržen kolmý propustek šířky 7,5 m ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 1,5 m, 
se železobetonovými rovnoběžnými křídly. Propustek je navržen v ose původního a bude uložen 
ve sklonu 1,0% na betonový základ. 

Upravené koryto občasné vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového 
kamene.  

Výstavba propustku není omezena provozem na železniční trati. 

SO 52-22-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, silniční most v km 23,974 (II/324) 

Stávající silniční nadjezd o 3 polích převádějící pozemní komunikaci (II/324) přes stávající 
železniční trať. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanou podélné i příčně předpjatou betonová 
spřažená deska – předem předepnuté betonové nosníky MPD. Stávající opěry jsou železobetonové 
s železobetonovými křídly. Střední podpěry jsou tvořeny čtveřicí pilířů v horní části spojené stativem, 
na který dosedá nosná konstrukce. 

Vzhledem k navýšení nivelety stávající převáděné komunikace a stavebně technickému stavu je 
uvažována komplexní rekonstrukce mostu. 

Nový most je uvažován jako ŽB předpjatý most o třech polích a předpokládaném rozpětí polí 
26,9+36,8+26,9 m. Nosná konstrukce má po délce konstantní výšku od 1,65 m. Most je směrově v přímé, 
podélně je most ve vrcholovém oblouku, příčně je komunikace ve střechovitém sklonu. Šířka nosné 
konstrukce je 13,25 m, římsy jsou navřené jako monolitické ŽB s revizním chodníkem na levé straně, 
osazené zábradelními svodidly, svodidly a zábradlím a v potřebném rozsahu ochranami proti dotyku. 
Nosná konstrukce je uložena na spodní stavbu přes kalotová ložiska. Spodní stavba je tvořena 
ŽB opěrami s vodorovnými křídly a středními pilíři. Spodní stavba je založená hlubině 
za velkoprůměrových vrtaných pilotách. Obsypový kužel u OP4 je částečně zajištěn armovanými 
zeminami s obkladem z betonových tvarovek. Tvarovky jsou zakončeny římsou s lankovým zábradlím. 

Nový mostní objekt převádí pozemní komunikaci II/324 kategorijní šířky 11,5 m přes nově 
vedenou zdvoukolejněnou elektrifikovanou trať. Krajní pole jsou koncipována tak, aby v budoucnu 
(při odkopnutí obsypových kuželů) umožňovaly souběžné vedení polních cest, nebo komunikací 
pro cyklisty, což je požadavek Magistrátu města Hradce Králové (10. 10. 2017). Osa převáděné 
komunikace svírá s osou koleje č. 1 úhel cca 50°. 

SO 52-22-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, most na silnici II/324 v km 0,561 

Stávající silniční nadjezd o jednom poli převádějící pozemní komunikaci (II/324) přes Plačický 
potok a polní cestu. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými betonovými nosníky MPD. Stávající 
opěry jsou železobetonové s železobetonovými křídly. 

Vzhledem k významnému navýšení nivelety stávající převáděné komunikace je uvažována 
komplexní rekonstrukce mostu. 

Nový most je uvažován jako ŽB polorám o světlosti 13,0 m s vodorovnými křídly. Nosná 
konstrukce má po délce konstantní výšku od 0,9 m. Most je směrově v přímé, podélně je most 
v jednostranném sklonu, příčně je komunikace ve střechovitém sklonu. Šířka nosné konstrukce je 12,5 m, 
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římsy jsou navřené jako monolitické ŽB osazené zábradelními svodidly. Rámový most je založen hlubině 
za velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

Nový mostní objekt převádí pozemní komunikaci II/324 kategorijní šířky 11,5 m přes Plačický 
potok a polní cestu. 

SO 54-22-01 Plačice - Praskačka, dálniční most v km 22,997 (zábrany proti dotyku) 

V km 22,997 se nachází stávající silniční nadjezd, který převádí dálniční komunikaci 
přes elektrifikovanou železniční trať. Na mostě je použito zábradelní svodidlo, most je bez nouzového 
chodníku. Kolejové uspořádání pod mostem bude v rámci stavby změněno. Stávající systém ochrany 
proti dotyku s živými částmi trakčního vedení je tvořen vodorovnými ŽB zábranami připevněnými z boku 
říms. 

Stávající zábrany proti dotyku splňují svým rozsahem a provedením požadavky pro vyhrazený 
prostor. 

V rámci objektu bude proveden ochranný nátěr proti účinkům výfukových plynů dle normy 
ČSN 73 6223. 

SO 54-22-05 Plačice - Praskačka, silniční propustek v km 21,809 (III/32326 přes vodoteč 
potok Pašát) 

Předmětem stavebního objektu je výstavba nového silničního propustku, který převádí 
komunikaci SO 54-30-12 přes vodoteč. Tvar a rozměry propustku jsou ověřeny hydrotechnickým 
výpočtem a navrženy dle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 

Propustek je navržen na silniční zatížení LM1, LM2 dle ČSN EN 1991-2. 

Propustek převádí komunikaci III/32326 (SO 54-30-12). Na základě hydrotechnického výpočtu byl 
navržen rámový prefabrikovaný propustek 2,0 x 1,3 m. Délka propustku je 17,5 m. 

Rámy budou uloženy ve sklonu 0,5,0 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí. U čel propustku je umístěn betonový práh šířky 400 mm dle MVL 649. Spáry 
mezi prefabrikáty budou zatmeleny. 

Silniční propustek bezprostředně navazuje na propustek železniční (52-21-03). 

SO 56-22-01 Praskačka - Dobřenice, silniční propustek v km 15,207 

V místě projektovaného propustku se nachází zasypaný silniční příkop, v rámci odtoku 
železničního propustku SO 56-21-05 se musí zajistit správná funkčnost příkopu, proto je navržena 
výstavba nového silničního propustku. 

Na základě hydrotechnického výpočtu byl navržen nový monolitický železobetonový propustek 
se šikmými čely se světlými rozměry otvoru 1,3 x 0,775 m.  

Propustek bude ve sklonu 0,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30 – XA1, 
vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 7,5 m. V novém stavu je přes propustek veden sjezd na pole. 

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. Na výtoku 
navazuje objekt SO 56-21-05. 

Výstavba propustku není omezena provozem na železniční trati. 

SO 56-22-02 Praskačka - Dobřenice, silniční propustek v km 16,821 

Předmětem stavebního objektu je výstavba nového silničního propustku, přejezd pro zemědělské 
stroje a staveništní komunikaci. Součástí objektu je úprava koryta vodoteče s napojením na stávající 
polohu koryta. 

Propustek převádí komunikaci přes vodoteč a je navržen dle ČSN 73 6201 Projektování mostních 
objektů. Propustek je navržen na silniční zatížení LM1, LM2 dle ČSN EN 1991-2. 
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Propustek tvoří betonové trouby 2 x DN 400 s obetonováním. Délka propustku je 7,1 m. 

Trouby budou uloženy ve sklonu 1,0 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu C25/30, 
vyztužený KARI sítí.  

Silniční propustek bezprostředně navazuje na propustek železniční (56-21-04). 

SO 56-22-03 Praskačka - Dobřenice, silniční most v km 16,637 

Silniční most převádí polní cestu přes železniční trať 020 Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec 
Králové (mimo). Účelová komunikace vedoucí z Lhoty pod Libčany do Trávníku u Osic je jednopruhová 
P 4,5/30, v místě mostu je rozšířena na dvoupruhovou obousměrnou P 6,5/30, rozšíření je provedeno 
plynulým náběhem v délce 15,0 m. 

Nosnou konstrukci mostu tvoří sdružený rám z monolitického předpjatého betonu o třech polích. 
Rozpětí polí je 16,5 + 22,0 + 16,5 m, délka nosné konstrukce v ose trasy je 56,5 m. Uložení mostu je 
kolmé na kalotových ložiskách na opěrách a izolovaných vrubových kloubech na vnitřních podpěrách.  

V příčném řezu má nosná konstrukce konstantní šířku 7,5 m a je tvořena jednotrámovým 
průřezem s deskovou mostovkou.  

Tvar příčného řezu je v celé délce nosné konstrukce neměnný. Horní povrch desky je 
v jednostranném sklonu 2,5%, s protispádem 6% pod římsou na nižším okraji mostu. Proměnný podélný 
sklon +14,0% ÷ -14,0% (vypuklý zakružovací oblouk poloměru R = 200 m). 

Na mostě je navržena celoplošná izolace z NAIP tl. 5 mm s pečetící vrstvou. Vozovka na mostě 
je navržena dvouvrstvá v tl. 85 mm. 

Na okrajích mostu jsou na římsách osazeny zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2 dle TP 114. 
Nad železniční tratí jsou na římsách osazeny štítové zábrany proti dotyku s živými částmi trakčního 
vedení. 

Svahy pod mostem ve sklonu 1:1,5 budou upraveny dlažbou z lomového kamene do lože 
z betonu a vyspárovány. Pro umožnění přístupu pod most jsou podél opěr zřízena revizní schodiště 
z betonových stupňů. 

Krajní opěry jsou navrženy jako nízké masivní se založením na pilotách vetknutých přímo 
do základového pasu.  

Vnitřní podpěry mostu jsou složené vždy ze sloupu navazujícího na základovou desku založenou 
na pilotách. 

SO 56-22-04 Praskačka - Dobřenice, silniční most km 18,707 (podchod) 

Nově navržený podchod převádí účelovou komunikaci jižně železniční tratě (SO 56-30-01) 
a navazuje na podchod pod železniční tratí (SO 59-20-01) a přístupové chodníky (SO 56-20-02). 

Šířka přístupové komunikace je 3,500 m. Úhel křížení je 86,282°.  

Nosnou konstrukci tubusu tvoří monolitický železobetonový rám. Světlá šířka mezi stěnami 
je 3,000 m, volná výška min. 2,604 m, délka 4,820 m. 

Součástí podchodu je čerpací jímka, odkud bude srážková voda odvedena gravitačně do terénní 
prohlubně. Bude též provedena příprava pro čerpání srážkové vody. 

SO 56-22-05 Praskačka - Dobřenice, silniční most km 17,820 (podchod) 

Jako náhrada za stávající úrovňový přejezd P3993 ev. km 17,837 ve Lhotě pod Libčany 
je navržen bezbariérový podchod pro pěší, cyklisty a cestující. Podchod podchází pod železniční tratí 
(SO 56-20-03, SO 56-20-04) a pod silnicí III/32319 (SO 56-22-05). Přístup do podchodu je šikmými 
chodníky a dvěma schodišti k nástupištím zastávky Lhoty pod Libčany. Výstupy nejsou zastřešené, 
v podchodu jsou dvě čerpací jímky s trvale osazenými čerpadly. 
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Podchod je založen plošně. Nosnou konstrukci tubusu podchodu tvoří monolitická 
železobetonová konstrukce rozdělená do několika částí - uzavřený rám silničního mostu účelové 
komunikace, polorám se schodištěm, uzavřený rám železničního mostu, polorám se schodištěm, 
uzavřený rám silničního mostu komunikace III/32319. Celková délka v ose podchodu je 59,718 m. 

Světlá šířka tubusu je 5,0 m, světlá výška mezi spodní deskou a stropem je 2,80 m. Tloušťka 
horní desky uprostřed rozpětí je 550 mm a 500 mm ve vetknutí do stěny, se střechovitým sklonem 
horního povrchu desky 2,0%. Zkosení horního rohu uvnitř tubusu je navrženo 150 / 150 mm, vně tubusu 
je zkosení 100 / 100 mm. Tloušťka stěn je 500 mm, tloušťka základové desky 500 mm. Při návrhu 
tlouštěk stěn a spodní desky byl zohledněn i vliv vztlaku působící na konstrukci při případném zvednutí 
hladiny podzemní vody. 

SO 56-22-07 Praskačka - Dobřenice, silniční most km 17,625 přes silnici III/32319 

Důvodem vzniku nového mostního objektu je potřeba odstranit stávající úrovňové křížení P3993 
ev. km 17,837 silnice III/32319 se zdvoukolejněnou tratí modernizovanou na rychlost 160 km/h. Nové 
křížení je navrhováno jako podjezd nové trasy silnice III/32319 pod modernizovanou železniční tratí. 
Objekt silničního mostu SO 56-22-07 vzniká jako důsledek nově navrhovaného mimoúrovňového křížení 
pro zajištění přístupu do Agrodružstva Lhota pod Libčany. 

Prostorové uspořádání pod mostním objektem SO 56-22-07 tj. mezi zdmi žlb. ochranné 
konstrukce SO 56-20-06 je vymezeno kategorijní šířkou přemosťované komunikace III/32319, 
jež odpovídá typu MO2 7/40 dle ČSN 73 6110 s rozšířeními danými směrovým obloukem R = 50 m 
a včetně předepsaných bezpečnostních odstupů. 

Most je tvořen o jednom poli je tvořen nosnou konstrukci sestávající z železobetonového 
polorámu s horní příčlí a stojinami vetknutými do základového pasu spočívajícího na velkoprůměrových 
pilotách. Tloušťka horní příčle je proměnná, ve vrcholu činí 800 mm a v rámovém rohu pak 1100 mm. 
Stojky jsou navrženy v konstantní tloušťce 800 mm. Na mostě budou provedeny železobetonové římsy 
standardizovaného tvaru dle vzorových listů. Za rubem opěr bude provedeno odvodnění v podobě příčné 
drenáže vyústěné skrz rovnoběžná křídla na terén svahů.  Na římsy mostu bude na dodatečně 
zhotovované chemické kotvy osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. 

SO 56-22-08 Praskačka - Dobřenice, silniční propustek přes Hubenickou svodnici 
(III/32319) 

Propustek převádí komunikaci III. třidy 32319 přes koryto Hubenické svodnice. Konstrukci 
propustku tvoří železobetonové rámové prefabrikáty o světlosti 1,3 x 2,0 m se šikmými čely. Šířka 
propustku je 25,5 m. Propustek je v konstantním podélném sklonu 0,5 %. Svahy silničního tělesa budou 
kolem čela propustku odlážděna lomovým kamenem cca 1 m. Koryto propustku bude také odlážděno 
lomovým kamenem v délce 1 m. 

SO 58-22-01 Dobřenice - Káranice, silniční most km 13,568 (II/323) 

V km 13,568 se nachází stávající úrovňové křížení pozemní komunikace (II/323) s železniční 
tratí. 

V novém stavu je navrženo mimoúrovňové křížení. Nový most je uvažován jako ŽB předpjatý 
most o třech polích a předpokládaném rozpětí polí 22,3+29,75+22,3 m. Nosná konstrukce má po délce 
proměnnou výšku od 1,75 do 1,4 m. Most je směrově v přímé a částečně v přechodnici, podélně je most 
ve vrcholovém oblouku, příčně je komunikace ve střechovitém sklonu. Šířka nosné konstrukce je 8,5 m, 
římsy jsou navřené jako monolitické ŽB, bez chodníků, osazené zábradelními svodidly a v potřebném 
rozsahu ochranami proti dotyku. Nosná konstrukce je uložena na pilíře přes vrubové klouby a na opěrách 
přes kalotová ložiska do ŽB opěr s vodorovnými křídly. Spodní stavba je založená hlubině 
za velkoprůměrových vrtaných pilotách. 

Nový mostní objekt převádí pozemní komunikaci II/323 kategorijní šířky 6,5 m přes nově vedenou 
zdvoukolejněnou elektrifikovanou trať a upravené koryto Třesického potoka. Osa převáděné komunikace 
svírá s osou koleje č. 1 úhel cca 60°. 
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SO 58-22-02 Dobřenice - Káranice, silniční propustek v km 9,749 jih 

Je navržen nový šikmý propustek šířky 15,0 m ze železobetonových rámových prefabrikátů 
se světlostí 1,5 m, se šikmými čely. Propustek bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. 
Přes propustek vede účelová komunikace šířky 3,5 m.  

Čela propustku budou prodloužena kamennými zděnými zídkami. Upravené koryto občasné 
vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového kamene.  

Výstavba propustku nebude omezena provozem na železniční trati. 

SO 58-22-03 Dobřenice - Káranice, silniční propustek v km 10,470 

Předmětem stavebního objektu je výstavba nového silničního propustku, který převádí 
komunikaci SO 58-30-06 přes vodoteč.  Propustek je navržen dle ČSN 73 6201 Projektování mostních 
objektů. 

Propustek je navržen na silniční zatížení LM1, LM2 dle ČSN EN 1991-2. 

Propustek převádí účelovou komunikaci (SO 58-30-06). Byl navržen trubní propustek světlosti 
DN 1000. Délka propustku je 5,95 m. Trouby budou uloženy ve sklonu 1,0 % na betonový základ 
tl. 200 mm z betonu C25/30, vyztužený KARI sítí.   

Silniční propustek bezprostředně navazuje na propustek železniční (SO 58-21-06). 

SO 58-22-04 Dobřenice - Káranice, silniční propustek v km 9,749 sever 

Je navržen nový šikmý propustek šířky 7,7 m ze železobetonových rámových prefabrikátů 
se světlostí 1,5 m, se šikmými žb. čely. Propustek bude uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. 
Propustek převádí účelovou komunikaci SO 58-30-10) přes vodoteč a je navržen dle ČSN 73 6201 
Projektování mostních objektů. Propustek je navržen na silniční zatížení LM1, LM2 dle ČSN EN 1991-2. 

 Upravené koryto občasné vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového 
kamene.  

Výstavba propustku nebude omezena provozem na železniční trati. 

Silniční propustek navazuje na propustek železniční (SO 58-21-07). 

SO 58-22-05 Dobřenice - Káranice, silniční propustek v km 11,160 

Je navržen nový propustek šířky 6,35 m ze železobetonových trub se světlostí 2 x 0,6 m, s čely 
délky 6,4 m. Propustek bude ve sklonu 0,5%, trouby budou obetonovány. Propustek převádí účelovou 
komunikaci SO 58-30-06 přes vodoteč a je navržen dle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 
Propustek je navržen na silniční zatížení LM1, LM2 dle ČSN EN 1991-2. 

 Upravené koryto občasné vodoteče bude na vtoku a výtoku zpevněno dlažbou z lomového 
kamene.  

Výstavba propustku nebude omezena provozem na železniční trati. 

Silniční propustek navazuje na propustek železniční (SO 58-21-05). 

SO 59-22-01 ŽST Káranice, silniční propustek v km 8,650 (areál TM Káranice) 

Přibližně v km 8,6 v místě trakční měnírny bude rušena stávající vlečka a nahrazena pozemní 
komunikací. Stávající železniční mostní objekt bude vybourán a nahrazen dle hydrotechnického výpočtu 
silničním trubním propustkem DN 1000 tak, aby vyhovoval novému šířkovému uspořádání a zatížení 
vyvozenému nově uvažované dopravě. 

SO 59-22-02 ŽST Káranice, silniční propustek v km 8,650 

Nový trubní silniční propustek DN 1000 pod novou komunikací pro pěší a cyklisty. Propustek 
navazuje na železniční propustek SO 59-21-02. Napojení je provedeno přes výtokovou jímku. Délka 
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propustku je 6,0 m. Propustek je navržen z železobetonových trub DN 1000 mm na výtoku s kolmým 
monolitickým čelem. Trouby budou uloženy ve sklonu 1,5 % na betonový základ tl. 200 mm z betonu 
C25/30 – XA1, vyztužený KARI sítí. Na výtoku bude provedeno odláždění koryta lomovým kamenem. 

SO 59-22-04 ŽST Káranice, silniční propustek v km 8,802 

Nově navržený propustek převádí účelovou komunikaci přes koryto vodoteče ve Správě Povodí 
Labe s.p.  

Propustek z železobetonových patkových trub DN 800 mm s rovnoběžnými monolitickými čely 
navazuje na železniční rámový propustek v ev. km 8,820. 

Úhel křížení 50°, trouby budou uloženy ve sklonu 2,0 % na betonový základ tl. 250 mm z betonu 
C25/30, vyztužený KARI sítí. Šířka propustku 7,377 m. V novém stavu přes propustek přechází upravená 
účelová komunikace P 4,5/20. 

Dno nově navrženého příkopu bude zpevněno příkopovou tvárnicí do lože z betonu a svahy 
příkopu odlážděny lomovým kamenem. Na výtoku příkop zaústí do monolitické vtokové jímky (světlé 
rozměry 1,200 x 3,800 m, světlá výška 1,700 m) zakryté mříží z kompozitu. Za vtokovou jímkou bude 
voda z vodoteče převáděna stávajícím zatrubněním DN 600 mm. 

Výstavba propustku není omezena provozem na železniční trati. 

SO 60-22-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, silniční propustek v km 7,055 

Propustek bezprostředně navazuje na propustek železniční, proto je navržena stejná dimenze. 
Je navržen nový kolmý propustek šířky 6,0 m ze železobetonových rámových prefabrikátů se světlostí 
2x 2,0 m, s kolmými čely. Propustek je uložen ve sklonu 1,0% na betonový základ. Přes propustek vede 
účelová komunikace šířky 3,5 m.  

Výstavba propustku nebude omezena provozem na železniční trati. 

SO 60-22-03 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, silniční most v km 4,454 (zábrany 
proti dotyku, posouzení) 

V km 4,453 se nachází stávající silniční nadjezd, který převádí silnici první třídy s oboustrannými 
nouzovými chodníky přes elektrifikovanou železniční trať. Kolejové uspořádání pod mostem bude v rámci 
stavby změněno. Stávající systém ochrany proti dotyku s živými částmi trakčního vedení je tvořen 
svislými zalomenými zábranami s výplní ze síťované konstrukce. 

Na veřejně přístupných plochách je dle ČSN EN 50122-1 ed.2. požadováno provedení svislých 
zábran jako plná stěna do minimální výšky 1,00 m nad pochozí plochou. 

Stávající zábrany proti dotyku připevněné k zábradlí mostu budou odstraněny a nahrazeny 
novými zábranami splňujícími normou požadované parametry. Nové zábrany budou svislé, výšky 2,0 m. 
Vzhledem ke zdvoukolejnění trati pod mostem dojde ke zvětšení rozsahu zábran proti dotyku. 

V rámci stavebního objektu byly posouzeny stávající pilíře mostu na účinky nárazu železničního 
vozidla. 

SO 62-22-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, silniční propustek 
v km 3,055 

Je navržen nový propustek přes vodoteč, resp. otevřenou meliorační stoku ze železobetonových 
trub DN 800 mm se šikmými čely. Trouby budou uloženy ve sklonu 0,5 % na betonový základ. Šířka 
propustku je 7,3 m. Přes propustek přechází účelová komunikace šířky 3,5 m SO 62-30-03.  

Nově navržený příkop bude na vtoku a výtoku zpevněn dlažbou z lomového kamene. 

Výstavba propustku není omezena provozem na železniční trati. 

Objekt je rozdělen na dvě částí, koryto na výtoku je součástí trvalého záboru SPÚ, SO 62-22-02. 
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SO 62-22-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, silniční propustek 
v km 3,055, část SPÚ 

Předmětem tohoto stavebního objektu je koryto na výtoku propustku pro Státní pozemkový úřad. 

Kompletní přestavba stávajícího silničního propustku z důvodu nevyhovující polohy vůči nově 
projektovaným osám kolejí je součástí SO 62-22-01. Tvar a rozměry propustku jsou ověřeny 
hydrotechnickým výpočtem a ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.  

Je navržen nový propustek ze železobetonových trub DN 800 mm se šikmými čely. 

Objekt je rozdělen na dvě částí, koryto na výtoku je součástí trvalého záboru SPÚ. 

2.7.4.4 Opěrné zdi 

SO 52-23-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, opěrná zeď v km 26,225 - 26,360 

Z důvodů omezení záborů jsou podél obou nástupišť (tj. č. 1 a č. 2) v zastávce Hradec Králové - 
Kukleny navrženy železobetonové uhlové zdi. Zdi kopírují polohu nástupišť a uzavírají jejich konstrukci, 
a to včetně výklenků pro konstrukce přístřešků. Součástí obou zdi jsou i železobetonové konstrukce 
šikmých přístupových chodníků na obě nástupiště.  

Délka zdi podél nástupiště č. 1 je cca 125,3 m, délka zdi podél nástupiště č. 2 je cca 60,3 m. Zdi 
jsou rozděleny na dilatační úseky. Výstavba zdí bude se bude provádět ve dvou etapách, nejprve v SP1 
zeď podél nástupiště č. 2, potom v SP2 a SP3 zeď podél nástupiště č. 1. 

SO 52-23-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, opěrná zeď (II/324) 

Vzhledem k navýšení nivelety stávající komunikace II/324, která sousedí s pozemkem USKHK je 
nutné zajistit nový svah násypového tělesa. 

Celková délka opěrné zdi je 260 m, 220 m zídky je tvořeno zemním tělesem z armovaných zemin 
s obkladem z betonových tvarovek. 40 m zídky je řešeno jako ŽB úhlová zídka. Na zídkách je zřízeno 
oplocení, které se součástí SO 52-66-51. 

2.7.4.5 Zárubní zdi a obkladní zdi 

Neobsazeno. 

2.7.4.6 Návěstní lávky a krakorce 

SO 56-26-01 Praskačka - Dobřenice, návěstní krakorec v km 15,805 

Pro potřeby zabezpečovacího zařízení, tj. pro umístění světelné signalizace bude v rámci stavby 
vybudován v km 15,805 nový ocelový krakorec. Bude užito typové ocelové konstrukce, založení bude 
uzpůsobeno místním poměrům. 

SO 56-26-02 Praskačka - Dobřenice, návěstní krakorec v km 15,465 

Pro potřeby zabezpečovacího zařízení, tj. pro umístění světelné signalizace bude v rámci stavby 
vybudován v km 15,465 nový ocelový krakorec. Bude užito typové ocelové konstrukce, založení bude 
uzpůsobeno místním poměrům. 

SO 62-26-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, návěstní krakorec 
v km 1,475 

Pro potřeby zabezpečovacího zařízení, tj. pro umístění světelné signalizace bude v rámci stavby 
vybudován v km 1,475 nový ocelový krakorec. Bude užito typové ocelové konstrukce, založení bude 
uzpůsobeno místním poměrům. 
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2.7.5 Sdělovací sítě 

Realizací železniční stavby budou dotčeny trasy stávajících sdělovacích sítí. Dotčené části 
kabelových tras budou řešeny přeložkami či ochranou stávajících kabelů. Nové trasy budou navrženy 
dle normy ČSN 73 6005 a ČSN 37 5711 ed.2 a v koordinaci se všemi ostatními stavebním objekty 
a s ohledem na stávající sítě. 

Řada stavebních objektů D.2.1.5.1 řeší stávající slaboproudá vedení, jejich ochranu a přeložky. 
Níže jsou uvedeny stavební objekty s jednoduchým popisem stávajícího stavu a technického řešení 
pro ochranu či přeložku dané sítě. 

Kabely SDK budou v celé svojí délce uloženy ve výkopech v pískovém loži, shora zakryty 
bezpečnostní výstražnou fólii nebo PVC deskou a zasypány původní zeminou, která bude zhutněna před 
definitivní úpravou povrchů. Výkopy v chodníku a trávníku budou rozměrů 0,35 x 0,60 m (min. krytí 
kabelů 0,350 m), při křížení komunikací budou kabely SDK uloženy v HDPE trubkách DN 160 mm 
s min. krytím 1,0 m. V místech parkovacích stání a vjezdů do objektů budou kabely uloženy 
v obetonované chráničce HDPE DN 160 mm jako ochraně proti mechanickému poškození. 
Pod železniční tratí budou kabely uloženy v HDPE trubkách DN 160 mm s min. krytím 2,5 m od pláně 
tělesa železničního spodku a s přesahy min. 4 m od osy krajní koleje. Chráničky pod kolejemi musí 
odpovídat zatížení dle ČSN 73 6203. Při křížení železniční trati musí být dodržena ČSN 37 5711 ed.2. 
Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny polyuretanovou hmotou. 

Souběh a křížení sdělovacího vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude proveden 
v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

SO 52-55-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 26,790 - 
26,570 v ulici Kudrnova 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá v chodníku podél soukromých 
pozemků po severní straně ulice Kudrnova. 

Nový stav – technické řešení 

Nová trasa je navržena během doby výstavby podchodu blíže k hranici soukromých pozemků – 
posun stávající sdělovací sítě mimo stavební jámu – po odkopání stávající trasy bude provedena 
stranová přeložka bez přerušení vedení. Po výstavbě podchodu bude vedení vráceno do původní trasy. 

SO 52-55-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 26,621 
(neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi a přes ulici Kudrnova 
do ulice Krunertova – jedná se o neprovozovaný kabel. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 52-55-10 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 26,390 
(severně) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél a pod komunikací podél 
soukromých pozemků po severní straně ulice Pardubické. 
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Nový stav – technické řešení 

V ulici Pardubická je v severní části navržena přeložka do nové trasy sdělovacího vedení 
s ohledem na novou komunikaci. Navržená trasa bude napojená na stávající trasu. Nová trasa bude 
stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 52-55-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 26,202 
v ulici Pardubická 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi a několikrát přes ulici 
Pardubická. Část vedení je neprovozovaná. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkou na hranici stavby, a to ve východní 
části. 

Pod kolejemi je navržena přeložka vedení s doplněnou ochranou sdělovacího vedení. 

V ulici Pardubická je v severní části navržena přeložka do nové trasy sdělovacího vedení 
s ohledem na novou komunikaci a cyklostezku s chodníkem. 

Další přeložka do nové trasy je navržena v chodníku nového silničního nadjezdu východním 
směrem podél nové komunikace do ulice Kudrnova. 

V obou případech bude provedena vložka, a to vedením stejného typu a průřezu, která bude 
na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu vedení. 

SO 52-55-09  Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava nadzemního vedení CETIN SDK, 
(křižovatka Pardubická-Honkova) 

Stávající stav 

Stávající venkovní trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá nad chodníkem 
podél soukromých pozemků po jižní straně ulice Honkova. 

Nový stav – technické řešení 

Nová trasa je navržena zemní kabelová mezi dvěma stávajícími stožáry – stávající nadzemní 
vedení mezi těmito stožáry bude zrušeno. Tyto stožáry budou demontovány, nahrazeny novými 
s dostatečnou dimenzí pro unesení tahu ukončovaného nadzemního vedení. 

SO 52-55-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 25,150 - 
25,135 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi a podél příjezdové 
cesty do panelárny. 

Nový stav – technické řešení 

Nová trasa je navržena pod kolejemi a dále směrem do areálu panelárny, kde kopíruje nové 
komunikace a zohledňuje polohu nového podchodu. Na jihu bude navržená trasa napojená na stávající 
trasu. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 52-55-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, na silnici II/324 
(nadjezd Plačice) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. kříží ve dvou místech stávající komunikaci. 
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Nový stav – technické řešení 

V severní části zájmového území, bude stávající sdělovací vedení při křížení nové komunikace 
opatřena novou dělenou chráničkou. Nová trasa je navržena podél nového svahování. Na jihu bude 
navržená trasa napojená na stávající trasu. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy 
na které se napojuje. 

SO 52-55-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace ČRa OPTO, žkm 23,900 - 
23,874 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. ČRa, a.s. probíhá pod kolejemi a podél stávající 
komunikace.  

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci 
s nadjezdem a jeho svahováním. Na jihu bude navržená trasa napojená na stávající trasu. Nová trasa 
bude stejného typu a průřezu jako stávající trasa na kterou se napojuje. 

SO 52-55-07 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace Telco Pro METAL, 
žkm 23,800 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. Telco Pro Services, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci. Navržená 
trasa bude napojená na stávající trasu. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na 
které se napojuje. 

SO 52-55-08 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 23,605 - 
23,575 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi – jedná se 
o neprovozovaný kabel. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

Nadzemní kabelizace Telco Pro OPTO, km 22,565 

Bylo prověřeno nadzemní vedení, není v kolizi s železniční stavbou. 

SO 54-55-02 Plačice - Praskačka, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 22,496 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Pod kolejemi je navržena stranová přeložka bez přerušení vedení s doplněnou ochranou 
sdělovacího vedení. V severní části bude nová trasa kopírovat polohu nového oplocení a následně 
naváže na stávající trasu. 
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SO 54-55-03 Plačice - Praskačka, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 21,943 (nadjezd 
Praskačka) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci s novým 
nadjezdem a jeho svahováním, které bude kopírovat. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako 
stávající trasy na které se napojuje. 

SO 55-55-01 ŽST Praskačka, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 20,895 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Ochrana 
pod kolejemi bude prodloužena až za nakládací plochu u jižní koleje. Nová trasa bude stejného typu 
a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 55-55-02 ŽST Praskačka, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 20,590 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod komunikací a plánovanou 
budovou ŽST. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod novou komunikací a řeší připojení nové budovy ŽST. 
Budou provedeny demontáže a nové montáže skříní, které jsou v kolizi s budovou a komunikací. Nová 
trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasa, která bude na začátku a konci přeložky ukončena 
v nových skříních, které navazují na stávající trasu vedení. 

SO 56-55-01 Praskačka - Dobřenice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 17,791 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Trasa dále 
respektuje objekt trafostanice, přístřešky pro kola a nové parkoviště s komunikací nad kterým navazuje 
na trasu stávající. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 56-55-02 Praskačka - Dobřenice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 15,222 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Pod kolejemi bude trasa ochráněna novou dělenou chráničkou. 
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SO 56-55-03 Praskačka - Dobřenice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 15,215 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Nová trasa 
bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 57-55-01 ŽST Dobřenice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 14,920 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod zpevněnou plochou u budovy 
ŽST. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod zpevněnou plochou a řeší připojení nové budovy ŽST. 
Bude provedena demontáž stávající a montáž nové skříně, které bude umístěná na nové budově ŽST. 
Bude provedena ochrana stávajícího vedení a stranová přeložka bez přerušení vedení. 

SO 58-55-01 Dobřenice - Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 13,614 (nadjezd 
Dobřenice) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci s novým 
nadjezdem a jeho svahováním, které bude kopírovat. Bude provedena vložka, a to vedením stejného 
typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu 
vedení. 

SO 58-55-02 Dobřenice - Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 9,812 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci vedoucí 
podél železniční trati. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 59-55-01 ŽST Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 8,507 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Pod kolejemi je navržena stranová přeložka bez přerušení vedení s doplněnou ochranou 
sdělovacího vedení. 

V severovýchodní části zájmového území je pak navržena přeložka sdělovacího vedení 
s ohledem na novou komunikaci. Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se 
napojuje. 
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SO 59-55-02 ŽST Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 8,030 (podchod Káranice, 
jižně) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél stávající komunikace. 

Nový stav – technické řešení 

Podél komunikace je navržena stranová přeložka bez přerušení vedení s ohledem na nový 
podchod. 

SO 59-55-03 ŽST Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 7,557 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 59-55-04 ŽST Káranice, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 7,572 - 7,427 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél stávající komunikace. 

Nový stav – technické řešení 

Pod komunikacemi jsou navrženy nové dělené chráničky pro ochranu stávajícího sdělovacího 
vedení.  

V západní části zájmového území bude provedena stranová přeložka bez přerušení vedení 
s ohledem na novou komunikaci, pod kolejemi bude vedení uloženo do dělených chrániček. 

SO 59-55-05 ŽST Káranice, úprava obecního rozhlasového zařízení 

Stávající stav 

Stávající rozhlas je zavěšený na stávajícím stožáru veřejného osvětlení. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající rozhlas bude na stávajícím demontovaném stožáru veřejného osvětlení odpojen 
a osazen na nový stožár veřejného osvětlení. Napájení rozhlasu zůstane stávající, popřípadě se nově 
napojí přes stožárovou svorkovnici. 

SO 60-55-06 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 6,250 - 6,220 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél kolejí a zasahuje do rozsahu 
stavby – jedná se o neprovozovaný kabel. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby. 
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SO 60-55-11 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 5,940 - 5,900 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél kolejí a zasahuje do rozsahu 
stavby – jedná se o neprovozovaný kabel. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby. 

SO 60-55-07 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 5,320 - 5,300 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél kolejí a zasahuje do rozsahu 
stavby – jedná se o neprovozovaný kabel. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby. 

SO 60-55-01 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 5,084 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 60-55-02 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 4,950 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi.  

Nový stav – technické řešení 

Pod kolejemi jsou navrženy nové dělené chráničky pro ochranu stávajícího sdělovacího vedení. 

SO 60-55-08 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, 
žkm 4,810 - 4,520 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél kolejí. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 61-55-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN SDK, žkm 4,075 -
4,045 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá podél kolejí. 
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Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 62-55-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN 
SDK, žkm 3,635 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Pod kolejemi je navržena přeložka sdělovacího vedení s ohledem na ostatní překládané sítě. 
Nová trasa bude stejného typu a průřezu jako stávající trasy na které se napojuje. 

SO 62-55-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN 
SDK, žkm 2,584 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní 
i severní části. 

SO 62-55-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava kabelizace CETIN 
SDK, žkm 2,080 - 1,700 (neprovozovaný) 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi a podél železniční trati. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní části, 
severozápadní části a východní části zájmového území. 

SO 62-55-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ochrana kabelizace CETIN 
SDK, žkm 0,900 

Stávající stav 

Stávající trasa sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi a podél železniční trati. 

Nový stav – technické řešení 

U neprovozovaného vedení je navrženo ukončení záslepkami na hranici stavby, a to v jižní části, 
severozápadní části a východní části zájmového území. 

2.7.6 Elektrorozvodné sítě 

Realizací železniční stavby budou dotčeny trasy stávajících elektrorozvodných sítí. Dotčené části 
kabelových tras budou řešeny přeložkami či ochranou stávajících kabelů. Nové trasy budou navrženy 
dle normy ČSN 73 6005 a ČSN 37 5711 ed.2 a v koordinaci se všemi ostatními stavebním objekty 
a s ohledem na stávající sítě. 

Řada stavebních objektů D.2.1.5.2 řeší stávající silnoproudá vedení (elektrorozvodné sítě), jejich 
ochranu a přeložky. Několik objektů řeší úplně nové trasy s požadavky na např. osvětlení nových 
podchodů a napájení čerpadel pro případné odčerpání vody. Níže jsou uvedeny jednotlivé stavební 
objekty s jednoduchým popisem stávajícího stavu a technického řešení pro ochranu či přeložku dané 
sítě, nebo novou trasu. 
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Kabely NN a VN budou v celé svojí délce uloženy ve výkopech v pískovém loži, shora zakryty 
bezpečnostní výstražnou fólii nebo PVC deskou a zasypány původní zeminou, která bude zhutněna 
před definitivní úpravou povrchů. Chráničky budou vybaveny ocelovým protahovacím lankem ø 2 mm. 
Výkopy v chodníku a trávníku budou rozměrů 0,35 x 0,60 m (min. krytí kabelů 0,35 m) pro NN 
a 0,5 x 1,1 m pro VN, při křížení komunikací budou kabely NN a VN uloženy v HDPE trubkách 
DN 200 mm s min. krytím 1,0 m. V místech parkovacích stání a vjezdů do objektů budou kabely uloženy 
v obetonované chráničce HDPE DN 200 mm jako ochrana proti mechanickému poškození. 
Při úrovňovém křížení kabelů NN s kabely CETIN nebo jiných správců slaboproudých sítí včetně 
plynovodních přípojek a vodovodních řadů budou kabely NN a VN ochráněny do vzdálenosti 1 m 
na každou stranu chráničkou AROT DN 200 mm. Ve stejných chráničkách budou kabely NN a VN 
uloženy i při souběhu s kabely CETIN a se slaboproudými kabely jiných správců menším, než povoluje 
norma (0,3 m). Pod železniční tratí budou kabely uloženy v HDPE trubkách DN 200 mm s min. krytím 
2,5 m od pláně tělesa železničního spodku a s přesahy min. 4 m od osy krajní koleje. Chráničky 
pod kolejemi musí odpovídat zatížení dle ČSN 73 6203. Při křížení železniční trati musí být dodržena 
ČSN 37 5711 ed.2. Všechny použité chráničky budou po zatažení kabelů zapěněny polyuretanovou 
hmotou.  

Souběh a křížení nového kabelového vedení NN a VN 1 kV se stávajícími inženýrskými sítěmi 
bude proveden v souladu s ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Se společností ČEZ Distribuce, a.s. budou následně řešeny oficiální žádosti o přeložky. 

SO 52-54-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, veřejné osvětlení v podchodu, žkm 26,755 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podchod nenachází. 

Nový stav – technické řešení 

Z nové skříně v podchodu bude napájeno čerpadlo i nové osvětlení. Nová kabelová trasa 
pro osvětlení bude vedena v monolitu podchodu a v zastřešení v připravených trubkách. V celé délce 
podchodu budou osazena stropní svítidla. 

SO 52-54-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podchodu, žkm 26,755 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podchod nenachází. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající skříň ČEZ v blízkosti vybudovaného podchodu bude přezbrojena a z volné sady pojistek 
bude vyvedeno kabelové vedení pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. V podchodu bude 
vybudována nová skříň pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. 

SO 52-54-07 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, v ulici 
Kudrnova 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá v chodníku 
podél  soukromých pozemků po severní straně ulice Kudrnova. 

Nový stav – technické řešení 

Nová trasa je navržena během doby výstavby podchodu blíže k hranici soukromých pozemků – 

posun stávající silového vedení NN mimo stavební jámu – po odkopání stávající trasy bude provedena 

stranová přeložka bez přerušení vedení. Po výstavbě podchodu bude vedení vráceno do původní trasy. 
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V jihozápadní části zájmového území bude provedena přeložka silového vedení NN mezi dvěma 
stávajícím skříněmi. 

SO 52-54-08 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO MMHK, v ulici Kudrnova 

Stávající stav 

Stávající stožár je umístěn na severní straně ulice Kudrnova v chodníku. 

Nový stav – technické řešení 

Po dobu výstavby nového podchodu bude stožár demontován. Do nové polohy s ohledem 
na nový podchod bude umístěn až po výstavbě podchodu – viz. situace. Stožár VO bude kulatý, žárově 
zinkovaný, bezpaticový výšky 4 m, případně urči správce. Svítidlo bude typu ATOS. Kabeláž je řešena 
v rámci SO 52-54-09. 

SO 52-54-09 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO TSHK, v ulici Kudrnova 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení VO spol. TSHK probíhá v chodníku podél soukromých pozemků 
po severní straně ulice Kudrnova. 

Nový stav – technické řešení 

Nová trasa je navržena během doby výstavby podchodu blíže k hranici soukromých pozemků – 
posun stávající silového vedení VO mimo stavební jámu – po odkopání stávající trasy bude provedena 
stranová přeložka bez přerušení vedení. Po výstavbě podchodu bude vedení vráceno do původní trasy 
a připojeno do nového stožáru – viz. situace. Stožár je řešen v rámci SO 52-54-08. 

V jihozápadní části zájmového území bude provedena stranová přeložka silového vedení VO – 
pod komunikací Krunertova bude vedení uloženo v dělené chráničce. 

SO 52-54-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO MMHK (křižovatka Pardubická-
Honkova) 

Stávající stav 

Stávající stožár je umístěn na jižní straně ulice Honkova v chodníku. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár je v kolizi s novou komunikací. Posunut bude do nové pozice – viz situace. 
Stožár VO bude kulatý, žárově zinkovaný, bezpaticový výšky 8 m, případně urči správce. Svítidlo 
dle výpočtu – řešeno bude v dalším stupni dokumentace.  

Kabeláž je řešena v rámci SO 52-54-06. 

SO 52-54-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO TSHK (křižovatka Pardubická-
Honkova) 

Stávající stav 

Stávající vedení VO je umístěno na jižní straně ulice Honkova v chodníku. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající vedení VO je v kolizi s novou komunikací. Posunuto bude do nové polohy. 

Stožáry jsou řešeny v rámci SO 52-54-05. 
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SO 52-54-10 Hradec Králové hl. n. - Plačice, veřejné osvětlení v podjezdu, žkm 26,224 
(zast. Kukleny) 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd.  

Nový stav – technické řešení 

Z nové skříně v blízkosti podjezdu bude napájeno čerpadlo i nové osvětlení. Nová kabelová trasa 
pro osvětlení bude vedena v monolitu podjezdu v připravených trubkách. V podjezdu budou osazena 
po obou stranách nástěnná svítidla. Dále bude pro osvětlení komunikace navazovat veřejné osvětlení 
řešené v rámci SO 52-54-12 a 13. 

SO 52-54-11 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění 
podjezdu, žkm 26,224 (zast. Kukleny) 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. 

Nový stav – technické řešení 

Z nové skříně ČEZu řešené v rámci SO 52-54-14 v blízkosti vybudovaného podjezdu bude 
vyvedeno kabelové vedení pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. V blízkosti podjezdu bude 
vybudována nová skříň pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. 

SO 52-54-12 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO MMHK, v ulici Pardubická 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. Stávající osvětlení 
je podél komunikace Pardubická. 

Nový stav – technické řešení 

V severozápadní části podjezdu je řešeno osvětlení cyklostezky a chodníku – stožáry VO budou 
kulaté, žárově zinkované, bezpaticové výšky 5 m, případně urči správce, se svítidly dle výpočtu – řešeno 
bude v dalším stupni dokumentace. 

V severovýchodní a jihovýchodní části je řešeno osvětlení komunikace zaúsťující do podjezdu – 
stožáry VO budou kulaté, žárově zinkované, bezpaticové výšky 10 m, případně urči správce, se svítidly 
dle výpočtu – řešeno bude v dalším stupni dokumentace. 

Kabeláž je řešena v rámci SO 52-54-13. 

SO 52-54-13 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO TSHK, v ulici Pardubická 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. Stávající osvětlení 
je podél komunikace Pardubická. 

Nový stav – technické řešení 

V severozápadní části podjezdu je řešeno osvětlení cyklostezky a chodníku – trasa kopíruje 
polohu nové cyklostezky s chodníkem a napojuje se na severu na stávající stožár VO. 

V severovýchodní a jihovýchodní části je řešeno osvětlení komunikace zaúsťující do podjezdu – 
trasa VO je vedena podél podjezdu a na severu i na jihu je napojena na předchozí stávající stožáry VO. 

Stožáry jsou řešeny v rámci SO 52-54-12. 
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SO 52-54-14 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, v ulici 
Pardubická 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. Podél ulice 
Pardubická se nachází několik pojistkových skříní NN a kabelové trasy NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. 

Nový stav – technické řešení 

V těsné blízkosti nového železničního mostu bude provedena přeložka stávající skříně a jižním 
směrem, pod kolejemi, bude vedena nová trasa NN do stávající skříně. 

Jižně u křižovatky ulice Pardubická-Honkova bude provedena přeložka mezi dvěma stávajícími 
skříněmi se zohledněním nové polohy komunikace Pardubická. 

V severovýchodní části je řešena přeložka dvou pojistkových skříní a vedení NN s ohledem 
na polohu nového podjezdu a vedlejší komunikace Kudrnova, která přechází v přemostění podjezdu. 

SO 52-54-15 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava zemního vedení VN ČEZ DS, v ulici 
Pardubická 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. Podél ulice 
Pardubická a Kudrnova prochází stávající trasa VN. 

Nový stav – technické řešení 

V severovýchodní části zájmového území je řešena přeložka stávající trasy VN spol. ČEZ 
Distribuce, a.s. s ohledem na polohu nového podjezdu a vedlejší komunikace Kudrnova, která přechází 
v přemostění podjezdu. 

SO 52-54-16 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava nadzemního vedení NN ČEZ DS, žkm 
26,345 - 26,200 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. Podél ulice 
Kudrnova je vedeno stávající venkovní vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. na podpěrných bodech. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k plánované demolici budov podél železniční trati bude stávající venkovní vedení NN 
demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením NN. Z nové skříně ČEZu řešené v rámci 
SO 52-54-14 v blízkosti vybudovaného podjezdu bude vyvedeno kabelové vedení směrem do ulice 
Kudrnova, kde bude po cca 100 m napojeno na stávající venkovní vedení NN. Tento stožár bude 
vyměněn za nový typu JB9/15kN s ohledem na nový tah jakožto koncového bodu, případně urči správce. 

SO 52-54-17 Hradec Králové hl. n. - Plačice, veřejné osvětlení a přípojka NN pro čerpadlo 
odvodnění v podchodu, žkm 25,911 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podchod nenachází. 

Nový stav – technické řešení 

Napájení bude zajištěno z nové skříně v rámci SO 52-54-14. Z volné sady pojistek bude 
vyvedeno kabelové vedení pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. Nová trasa NN bude vedena 
podél železniční trati jihozápadně směr Chlumec. V podchodu bude vybudována nová skříň pro napájení 
čerpadla a osvětlení podchodu. Nová kabelová trasa pro osvětlení bude vedena v monolitu podchodu 
a v zastřešení v připravených trubkách. V celé délce podchodu budou osazena stropní svítidla. Kabelové 
vedení NN bude dimenzováno s ohledem na vzdálenost a na další navazující objekt SO 52-54-19 – 
napájení dalšího podchodu. 
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SO 52-54-18 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, žkm 
25,412 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu kříží nadzemní vedení VN železniční trať. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s elektrifikovanou železniční tratí budou dva nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od trati dle normy. 

SO 52-54-19 Hradec Králové hl. n. - Plačice, veřejné osvětlení a přípojka NN pro čerpadlo 
odvodnění v podchodu (Panelárna), žkm 25,139 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podchod nenachází. 

Nový stav – technické řešení 

Napájení bude zajištěno z nové skříně v rámci SO 52-54-17. Z volné sady pojistek bude 
vyvedeno kabelové vedení pro napájení čerpadla a osvětlení podchodu. Nová trasa NN bude vedena 
podél železniční trati jihozápadně směr Chlumec. V podchodu bude vybudována nová skříň pro napájení 
čerpadla a osvětlení podchodu. Nová kabelová trasa pro osvětlení bude vedena v monolitu podchodu 
a v zastřešení v připravených trubkách. V celé délce podchodu budou osazena stropní svítidla. Kabelové 
vedení NN bude dimenzováno s ohledem na vzdálenost. 

SO 52-54-20 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS na silnici 
II/324 (nadjezd Plačice) 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá podél stávající komunikace.  

Nový stav – technické řešení 

V severní části je navržena jedna stranová přeložka bez přerušení vedení NN. Nová trasa bude 
vedena podél nové komunikace. V místech křížení s komunikací bude vedení ochráněno novými 
dělenými chráničkami a trasa bude na severovýchodě napojena na stávající trasu NN. 

Dále je v severozápadní části navržena přeložka ze stávajícího rozváděče NN u trafostanice 
TS 0909 – celé kabelové vedení NN bude nahrazeno novým až do stávající skříně NN umístěné 
v severní části. 

SO 52-54-23 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava VO SMHK vedle silnice II/324 (nadjezd 
Plačice, severně) 

Stávající stav 

Stávající stožáry jsou umístěny podél komunikace II/324. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožáry jsou v kolizi s úpravou komunikace a výstavbou nové opěrné zdi podél boční 
komunikace – viz. situace. Stožáry VO budou kulaté, žárově zinkované, bezpaticové výšky 6 m a 10 m, 
případně urči správce. Svítidla a výložníky budou určena výpočtem, který bude řešen v rámci dalšího 
stupně dokumentace. 
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SO 53-54-01 Odbočka Plačice, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, žkm 23,553 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu kříží nadzemní vedení VN železniční trať. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s elektrifikovanou železniční tratí budou dva nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od trati dle normy. 

SO 54-54-03 Plačice - Praskačka, ochrana zemního vedení NN ČEZ DS, žkm 22,466 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti 
přejezdu.  

Nový stav – technické řešení 

Stávající trasa bude v celé délce pod kolejemi a s dostatečným přesahem ochráněna a vedení 
NN bude uloženo v dělené chráničce. 

SO 54-54-05 Plačice - Praskačka, ochrana zemního vedení VO Obec Praskačka, 
žkm 22,466 

Stávající stav 

Stávající trasa kabelového vedení VO probíhá podél stávající komunikace a kříží železnici.  

Nový stav – technické řešení 

Stávající trasa bude s ohledem na nově budované komunikace ochráněna a vedení VO bude 
v případech křížení s komunikací a kolejemi uloženo v dělené chráničce, stejně tak ve vjezdech 
na přilehlé pozemky. Stávající vedení bude stranově přeloženo bez přerušení vedení VO. 

SO 54-54-06 Plačice - Praskačka, úprava zemního vedení VO Obec Praskačka, žkm 20,923 

Stávající stav 

Stávající stožáry VO jsou umístěny na hranách křižovatek.  

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár bude s ohledem na nově budované komunikace posunut do nové pozice a bude 
do něj zapojeno nové kabelové vedení VO. Stožár VO bude kulatý, žárově zinkovaný, bezpaticový výšky 
8 m, případně urči správce. Svítidlo a výložník bude určen výpočtem, který bude řešen v rámci dalšího 
stupně dokumentace. Vedení pod podchodem bude ochráněno. 

Stávající svítidlo na stávajícím stožáru NN ČEZ bude demontováno a osazeno na nový stožár NN 
ČEZ, řešen v rámci akce SO 55-54-09. 

SO 54-54-07 Plačice - Praskačka, veřejné osvětlení na přeložkách silnic III/32326 
a III/32324 a v podjezdu, žkm 21,589 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd.  

Nový stav – technické řešení 

Z nové skříně EP 122 + 200, řešena v rámci SO 54-54-08, v podjezdu bude napájeno nové 
osvětlení. Nová kabelová trasa pro osvětlení bude vedena v monolitu podchodu a v zastřešení 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
187 

v připravených trubkách. Bude zde umístěno jedno svítidlo typu MY1 LED / 32 LED / 150 mA / no optic / 
WW 830 / 34 W v ose podjezdu ve výšce 4,8 m. 

Nové svítidlo označené v situaci N00001 bude umístěné na nový stožár NN ČEZ, stožár řešen 
v rámci SO 54-54-09. 

Nové stožáry N00002 až N00005 budou napojené z nové skříně u nového stožáru NN ČEZ. 

Nové stožáry N00006 až N00012 budou napojené z nové skříně v podchodu. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 110, pomocí překopu, v celkové délce 
9,5 metrů. 

SO 54-54-08 Plačice - Praskačka, přípojka NN pro čerpadla odvodnění podjezdu, 
žkm 21,589 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. 

Nový stav – technické řešení 

Ze stávající trafo stanice HK 1458 bude vyveden nový kabel NN ČEZ do nové skříně 
EP 122 + 200 vedle nového stožáru NN řešeny v rámci akce SO 54-54-09. Z nové skříně bude vyveden 
nový kabel NN ČEZ do nové skříně EP 122 + 200 umístěné v podjezdu na chodníku. Z volné sady 
pojistek 16 A bude vyvedeno kabelové vedení pro napojení čerpadla. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 200, pomocí překopu, v celkové délce 
9 metrů. 

SO 54-54-09 Plačice - Praskačka,  úprava nadzemního vedení NN ČEZ DS na přeložce 
silnice III/32324 

Stávající stav 

Stávající trasa vrchního vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. vede podél stávající komunikace 
III/32326. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár NN ČEZ bude posunut do zeleného pasu mimo nově navrženou komunikaci. 
Vrchní vedení bude přepojeno ze stávajícího demontovaného stožáru na nový stožár. 

Stávající zemní kabely VN ČEZ budou pod novou vozovkou ochráněný novými půlenými 
chráničkami DN 200. 

SO 55-54-01 ŽST Praskačka, úprava zemního vedení NN CETIN, žkm 20,895 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti 
železničního přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Ochrana pod 
kolejemi bude prodloužena až za nakládací plochu u jižní koleje. Bude provedena vložka, a to vedením 
stejného typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení 
na stávající trasu vedení. 

SO 55-54-03 ŽST Praskačka, úprava nadzemního vedení NN ČEZ DS, žkm 20,590 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v místě ŽST nachází nadzemní kabelové vedení. 
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Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k plánované demolici budov ŽST a nové výstavby bude stávající venkovní vedení NN 
demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením NN. Z nové skříně ČEZu v místě nového 
ukončovacího stožár, který nahradil stožár stávající bude vyvedeno kabelové vedení směrem k nové 
budově ŽST, kde bude napojeno na novou pojistkovou skříň umístěnou na objektu. 

SO 55-54-02 ŽST Praskačka, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, žkm 20,014 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu kříží nadzemní vedení VN železniční trať. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s elektrifikovanou železniční tratí budou dva nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od trati dle normy. 

SO 55-54-09 ŽST Praskačka, úprava vedení NN ČEZ DS, žkm 20,900 

Stávající stav 

Stávající trasa vrchního vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. vede podél stávající komunikace. 

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár NN ČEZ bude posunut do zeleného pasu mimo nově navrženou komunikaci. 
Vrchní vedení bude přepojeno ze stávajícího demontovaného stožáru na nový stožár. 

Stávající zemní kabely NN ČEZ budou přeložený. Stávající skříň bude zachovaná, případně 
se posune v rámci úpravy povrchu. 

SO 56-54-01 Praskačka - Dobřenice, úprava VO, žkm 17,828 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení VO probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Trasa dále 
respektuje objekt trafostanice, přístřešky pro kola a nové parkoviště s komunikací nad kterým navazuje 
na trasu stávající. Bude provedena vložka mezi dva stávající stožáry, a to vedením stejného typu 
a průřezu. Stávající stožár, který je v severní části v kolizi s novou komunikací bude přeložen do nové 
pozice. Do něj bude následně přepojeno stávající kabelové vedení z druhé strany. 

SO 56-54-02 Praskačka - Dobřenice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, žkm 17,826 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti 
železničního přejezdu a pod budoucí komunikací a parkovacím stáním. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi ve větší vzdálenosti od přejezdu. Trasa dále 
respektuje objekt trafostanice, přístřešky pro kola a nové parkoviště s komunikací nad kterým navazuje 
na trasu stávající. Bude provedena vložka, a to vedením stejného typu a průřezu, která bude na začátku 
a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu vedení. 
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SO 56-54-07 Praskačka - Dobřenice, veřejné osvětlení v podchodu, žkm 18,707 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podchod nenachází. 

Nový stav – technické řešení 

Nové stožáry N00001 až N00004 budou připojený na poslední stávající stožár v Lhota 
pod Libčany. 

Nová svítidla v podchodu budou napojena kabelem přes stožár N00002. 

Nová kabelová trasa pro osvětlení podchodu bude vedena v monolitu podchodu a v zastřešení 
v připravených trubkách. Budou zde umístěna tři svítidla typu MY1 LED / 16 LED / 175 mA / no optic / 
WW 830 / 21 W v ose podchodu ve výšce 2,8 m. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 110, pomocí překopu, v celkové délce 
4,5 metrů. 

SO 56-54-12 Praskačka - Dobřenice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění podchodu, 
žkm 18,707 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd.  

Nový stav – technické řešení 

Ze stávající skříně bude vyveden nový kabel NN ČEZ přímo k čerpadlu v podchodu z volné sady 
pojistek 16 A. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 200, pomocí překopu, v celkové délce 
4,5 metrů. 

SO 56-54-13 Praskačka - Dobřenice, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, žkm 17,660 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení silnice nenachází, je zde pole.  

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s novou komunikaci budou dva, případně tři nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od povrchu komunikace dle normy. 

SO 56-54-10 Praskačka - Dobřenice, veřejné osvětlení v podjezdu, žkm 17,625 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd.  

Nový stav – technické řešení 

Z nové skříně EP 122 + 200 řešena v rámci SO 56-54-11, z volné sady pojistek 16 A bude 
vyvedeno kabelové vedení pro napojení svítidel v podjezdu. Nová kabelová trasa pro osvětlení bude 
vedena v monolitu podchodu a v zastřešení v připravených trubkách. Budou zde umístěna tři svítidla typu 
MY1 LED / 32 LED / 150 mA / no optic / WW 830 / 34 W v ose podjezdu ve výšce 4,8 m. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 110, pomocí překopu, v celkové délce 
7 metrů. 
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SO 56-54-11 Praskačka - Dobřenice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění podjezdu, 
žkm 17,625 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v daném staničení podjezd nenachází, je zde přejezd. 

Nový stav – technické řešení 

Ze stávající trafo stanice HK 1309 bude vyveden nový kabel ČEZ do nové skříně EP 122 + 200 
umístěné v zelení cca 4 m od stávající trafo stanice severním směrem. Z volné sady pojistek 16 A bude 
vyvedeno kabelové vedení pro napojení čerpadla. 

Kabelové vedení pod silnici bude uloženo v chráničce DN 200, pomocí překopu, v celkové délce 
7 metrů. 

SO 57-54-02 ŽST Dobřenice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, žkm 14,920 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v místě ŽST nachází podzemní kabelové vedení. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k plánované demolici budov ŽST a nové výstavby bude stávající podzemní vedení NN 
ochráněno a částečně stranově přeloženo bez přerušení vedení a přivedeno k nové budově ŽST, kde 
bude napojeno na novou pojistkovou skříň umístěnou na objektu. 

SO 57-54-01 ŽST Dobřenice, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, žkm 14,245 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu kříží nadzemní vedení VN železniční trať. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s elektrifikovanou železniční tratí budou dva nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od trati dle normy. 

SO 58-54-01 Dobřenice - Káranice, úprava zemního vedení NN CETIN, žkm 13,614 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. CETIN, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti železničního 
přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a dále zohledňuje novou komunikaci s novým 
nadjezdem a jeho svahováním, které bude kopírovat. Bude provedena vložka, a to vedením stejného 
typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu 
vedení. 

SO 58-54-05 Dobřenice - Káranice, úprava nadzemního vedení NN ČEZ, žkm 11,613 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá podél stávající komunikace. 

Nový stav – technické řešení 

Koncový stožár s přípojkovou skříní nebude v novém stavu potřebný, proto bude demontován 
a další stávající stožár bude vyměněn za nový, koncový, kde bude vedení ukončeno, tak aby nebylo v 
kolizi s plánovanou výstavbou. 
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SO 58-54-04 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, VO upravené komunikace 
k zastávce 

Stávající stav 

Stávající trasa VO končí na okraji obce. 

Nový stav – technické řešení 

Prodloužení větve VO je navrženo pro zvýšení bezpečnosti pohybu osob na přilehlou železniční 
zastávku. VO bude napojeno od poslední stávající lampy VO. Stožáry VO budou kulaté, žárově 
zinkované, bezpaticové výšky 8 m, případně urči správce. Svítidla a výložníky budou určena výpočtem, 
který bude řešen v rámci dalšího stupně dokumentace. 

SO 59-54-01 ŽST Káranice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, žkm 8,650 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi v blízkosti 
železničního přejezdu. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase podél nové komunikace. Bude provedena vložka, a to vedením 
stejného typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení 
na stávající trasu vedení. Trasa bude vedena podél nového mostku – potok bude překonán protlakem. 

SO 59-54-02 ŽST Káranice, úprava zemního vedení NN ČEZ DS, žkm 8,503  

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi. Bude provedena vložka, a to vedením stejného 
typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu 
vedení. 

V západní části bude provedena přeložka s ohledem na novou komunikaci. Bude provedena 
vložka, a to vedením stejného typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou 
pro napojení na stávající trasu vedení. 

SO 59-54-05 ŽST Káranice, úprava VO Obec Káranice, žkm 8,350 - 8,220 

Stávající stav 

Stávající trasa kabelového vedení VO probíhá podél komunikace a soukromých pozemků. 

Nový stav – technické řešení 

V této lokalitě je navržena ochrana kabelového vedení VO pod vjezdy na soukromé pozemky. 
Ochrana bude při výkopových pracích provedena dělenými chráničkami. 

SO 59-54-03 ŽST Káranice, úprava nadzemního vedení NN ČEZ DS, žkm 8,050 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu se v místě ŽST nachází nadzemní kabelové vedení. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k plánované demolici budov ŽST a nové výstavby bude stávající venkovní vedení NN 
demontováno a nahrazeno novým kabelovým vedením NN. Z nové skříně ČEZu v místě nového 
ukončovacího stožár, který nahradil stožár stávající bude vyvedeno kabelové vedení směrem k nové 
budově ŽST, kde bude napojeno na novou pojistkovou skříň umístěnou na objektu. 
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SO 59-54-04 ŽST Káranice, úprava VO Obec Káranice, žkm 8,040 - 8,020 

Stávající stav 

Stávající stožár VO je umístěn na hraně komunikace.  

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár bude s ohledem na nově budované komunikace posunut do nové pozice a bude 
do něj zapojeno stávající kabelové vedení VO. Stožár VO bude kulatý, žárově zinkovaný, bezpaticový 
výšky 8 m, případně urči správce. Kabelová trasa ke stávajícímu stožáru VO severovýchodním směrem 
bude vyměněna v celé délce. Svítidlo a výložník bude určen výpočtem, který bude řešen v rámci dalšího 
stupně dokumentace. 

SO 60-54-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, úprava zemního vedení NN, žkm 7,175 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a přilehlou komunikací. Bude provedena vložka, 
a to vedením stejného typu a průřezu, která bude na začátku a konci přeložky opatřena spojkou 
pro napojení na stávající trasu vedení. 

SO 60-54-03 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava nadzemního vedení VN ČEZ DS, 
žkm 5,173 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu kříží nadzemní vedení VN železniční trať. 

Nový stav – technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu a nedodržení minimální požadované výšky při křížení 
venkovního vedení VN s elektrifikovanou železniční tratí budou dva nejbližší podpěrné body linky VN 
demontovány a nahrazeny novými příhradovými stožáry s dostatečnou výškou, tak aby byla dodržená 
minimální vzdálenost od trati dle normy. 

SO 62-54-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava zemního vedení NN 
ČEZ DS, žkm 3,775 - 3,685 

Stávající stav 

Stávající trasa silového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s. probíhá pod kolejemi. 

Nový stav – technické řešení 

Přeložka je navržena v nové trase pod kolejemi a s ohledem na nové nástupiště a svahování 
v jeho blízkosti. Bude provedena vložka, a to vedením stejného typu a průřezu, která bude na začátku 
a konci přeložky opatřena spojkou pro napojení na stávající trasu vedení. 

Ve východní části bude provedena ochrana vedení dělenou chráničkou pod nově plánovanou 
opěrnou zdí. 

SO 62-54-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava VO, žkm 3,650 

Stávající stav 

Stávající stožár VO je umístěn na hraně komunikace.  

Nový stav – technické řešení 

Stávající stožár bude s ohledem na nově budované komunikace posunut do nové pozice a bude 
do něj zapojeno stávající kabelové vedení VO. Stožár VO bude kulatý, žárově zinkovaný, bezpaticový 
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výšky 8 m, případně urči správce. Kabelová trasa ke stávajícímu stožáru VO jihozápadním směrem bude 
vyměněna v celé délce. Svítidlo a výložník bude určen výpočtem, který bude řešen v rámci dalšího 
stupně dokumentace. 

2.7.7 Hydrotechnické objekty 

SO 50-81-01 Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou, rušení stávajících studní 

v majetku: vlastníci objektů / nebude 

Stávající studny budou zlikvidovány zasypáním na základě povolení příslušného 
vodohospodářského orgánu v dohodě s orgánem hygienické služby. Nadzemní betonové dílce 
stávajících studen budou ubourány a odvezeny na příslušnou skládku. Studna bude zasypána čistým 
materiálem pokud možno stejnorodým vzhledem k okolní zemině, který neznečišťuje podzemní vodu. 
Ve zvodněné vrstvě se doporučuje provést zához čistým štěrkem a nad zvodněnou vrstvou čistou 
zeminou bez organických látek. 

SO 52-81-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava koryta Malého Labského náhonu 
IDVT 10100978 v žkm 25,920 - 25,870 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava Malého Labského náhonu je vyvolána rozšířením drážního tělesa a výstavbou nového 
železničního mostu. Úprava je vedena v nezbytném rozsahu a navazuje na stávající koryto náhonu. 
Sklon dna byl navržen jednotný, tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného příčného 
průřezu odpovídá stávajícímu profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou kynetou v ose, 
sklon svahů je navrhován jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, která bude 
vytažena do výše 0,4 m. Svahy budou ohumusovány a osety. 

SO 52-81-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podchod pro pěší a cyklisty (ul. Kudrnova), 
úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podchodu. 

 Jedná se o novostavbu podchodu v místní části Hradce Králové (Kuklenách) mezi ulicemi 
Kudrnova a Honkova.  

Konstrukce podchodu je navržena jako monolitický železobetonový uzavřený rám, konstrukce 
šikmých přístupových chodníků potom jako monolitický železobetonový polorám. Základová spára 
podchodu je projektována v úrovni cca 226,60 – 226,76 m n.m. 

Podchod je založen plošně, z důvodu výskytu hladiny podzemní vody v blízkosti základové spáry, 
jsou objekty částečně budovány v těsnící vaně. Vana bude budována po případném odčerpání HPV 
cca  0,5 pod základovou spáru a provedení výkopu.  

Základová spára objektu je situována na kótu 226,60 – 226,76 m n.m. Podzemní voda byla 
při zpracování geotechnického průzkumu (GeoTec-GS, a.s. 2018) v průzkumné sondě DP10 ustálena 
v hloubce 3,70 m p.t., v úrovni 227,35 m n.m.  

Z měření ustálené hladiny vyplývá, že se základová spára nachází cca v úrovni hladiny podzemní 
vody až cca 0,75 m pod její ustálenou úrovní. 

Vzhledem k výskytu ustálené hladiny podzemní vody cca v úrovni dna stavební jámy až cca 2 m 
nad úrovní dna stavební jámy je pravděpodobné, že bude podzemní voda ze stavební jámy v průběhu 
výstavby odčerpávána. Potřebné snížení hladiny podzemní vody předpokládáme cca do 2 m.  

Čerpání podzemní vody ze stavební jámy podchodu v průběhu výstavby bude představovat 
dočasný zásah do režimu podzemní vody v jeho okolí .  
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Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. 

SO 52-81-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podjezd (zast. Kukleny), úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podjezdu.  

Jedná se o novostavbu podjezdu v Hradci Králové – Kuklenách, v místě křížení Pardubické ulice 
s železniční tratí v blízkosti železniční zastávky Kukleny. Podjezd je navržen jako polorámová konstrukce, 
trvalá železobetonová vana proti podzemní vodě tvořená podzemními stěnami spojenými základovou 
deskou, podzemní stěny s příčlí ze železobetonu. Základová spára základové desky je navržena v úrovni 
224,44 m n.m., úroveň paty podzemních stěn je navržena v úrovni 220,000 m n.m. 

Podzemní voda byla při zpracování geotechnického průzkumu (GeoTec-GS, a.s. 2018) 
v archivních průzkumných sondách DP14 a VK-2 ustálena v hloubce okolo 3,7 – 3,9 m p.t., v úrovni 
226,83 – 227,10 m n.m.  

Při hloubení stavební jámy pod hladinou podzemní vody je nutné počítat s trvalými přítoky 
podzemní vody, které bude nutné čerpat. 

Čerpání podzemní vody ze stavební jámy podjezdu v průběhu výstavby bude představovat 
dočasný zásah do režimu podzemní vody v jeho okolí. Rozsah možného ovlivnění stávajících jímacích 
objektů v průběhu výstavby bude záviset jednak na stavu podzemní vody při výstavbě a zejména na 
způsobu zajištění stavební jámy. Předpokládané maximální ovlivnění hladiny v mělkých kopaných 
studních vlivem drenážního účinku stavební jámy a výkopu může v některých případech představovat 
podstatné ovlivnění jejich vydatnosti. 

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. 

SO 52-81-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podchod pro pěší a cyklisty (ul. Pardubická, 
Panelárna), úprava studní 

v majetku: vlastnící objektů  

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podchodu. 

Jedná se o novostavbu podchodu v Plačicích – mezi písníky Panelárna a Dubina směrem k ulici 
Vlčkovická / Pardubická. Podchod je navržen jako zastřešený, pro odvedení případné srážkové vody 
z podchodu je v nejnižším místě navržena jímka pro mobilní čerpadlo. 

Podchod je navržen jako železobetonový monolitický rám, základová spára těsnící vany je 
v nejhlubším místě navržena v úrovni 228,867 m n.m. Objekt bude založen plošně, v hloubce cca 5 m 
p.t., navrženo je rozepřené pažení ze štětovnic.  

Základová spára objektu je situována na kótu 228,867 m n.m. Podzemní voda byla při zpracování 
geotechnického průzkumu (GeoTec-GS, a.s. 2018) v archivní průzkumné sondě HG-1 ustálena v hloubce 
6,10 m p.t., v úrovni 228,37 m n.m. (únor 2018), ve studni ST07 byla v červnu 2018 zastižena v hloubce 
6,25 m p.t. (228,05 m n.m.).  

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu. 

SO 54-81-01 Plačice - Praskačka, podjezd (Praskačka), úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podjezdu.  
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Jedná se o novostavbu podjezdu v Praskačce. Jde o podjezd pod železniční tratí místní silniční 
komunikace s chodníkem pro pěší. Podjezd je navržen jako polorámová konstrukce, trvalá 
železobetonová vana proti podzemní vodě tvořená podzemními stěnami spojenými základovou deskou, 
podzemní stěny s příčlí ze železobetonu. Základová spára základové desky je navržena v úrovni 
cca 229 m n.m. Objekt bude založen plošně, navrženo zajištění stavební jámy podzemními stěnami 
a štětovnicemi. 

Hladina podzemní vody v kvarterních sedimentech je volná až mírně napjatá, dle archivních sond 
v hloubce cca 3,7-7,7 m p.t. (231,1-232,2 m n. m). Hladina v horninách předkvartérního podkladu byla 
dokumentována v hloubkách cca 18,0 a 28,0 m. 

Ve studnách ST107, ST108 byla v červnu 2021 zastižena v hloubce 5,60-6,50 m p.t. (230,5– 
231,4 m n.m.). Sezónní kolísání hladiny podzemní vody lze uvažovat v rozsahu cca 1 m. Z měření 
ustálené hladiny vyplývá, že se základová spára nachází cca 1,5-3 m nad úrovní ustálené hladiny 
podzemní vody. V rámci dlouhodobého sezónního kolísání hladiny podzemních vod předpokládáme, 
že zakládání bude probíhat ve zvodnělém písčitém prostředí. Při hloubení stavební jámy pod hladinou 
podzemní vody je nutné počítat s trvalými přítoky podzemní vody, které bude nutné čerpat. 

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. Jedná se o studny ST107 a ST 108. 

SO 55-81-02 ŽST Praskačka, podchod (Praskačka), úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podchodu.  

Jedná se o novostavbu podchodu na křížení trati s komunikací III/32326 Libčany – Praskačka 
u staré výpravní budovy. Aktuálně je v místě stavby dokumentována jedna širokoprofilová studna 
osazena ruční pumpou (studna v současnosti pravděpodobně nevyužívána). Podchod je navržen jako 
zastřešený, pro odvedení případné srážkové vody z podchodu je v nejnižším místě navržena jímka 
pro osazení čerpadlem. Podchod je navržen jako železobetonový monolitický rám, základová spára je 
v nejhlubším místě (čerpací jímka) navržena cca v hloubce 6,9 m p.t. v úrovni cca 234 m n.m.  

Ve studnách ST103 - ST106 byla v červnu 2021 zastižena v hloubce 5,85-6,22 m p.t. (236,15 – 
235,78 m n.m.). Sezónní kolísání hladiny podzemní vody lze uvažovat v rozsahu cca 1 m. Z měření 
ustálené hladiny vyplývá, že se základová spára nachází cca 0,5-2 m nad úrovní ustálené hladiny 
podzemní vody. V rámci dlouhodobého sezónního kolísání hladiny podzemních vod předpokládáme, 
že zakládání bude probíhat ve zvodnělém písčitém prostředí. 

Hladina podzemní vody se v této lokalitě pohybuje v úrovni okolo 233,74 m n.m. (vrt J96; 
GeoTec-GS, a.s. 2018) až cca 236,15 m n.m. (studny ST103 - ST106, 06/2021). V průběhu roku bude 
hladina podzemní vody kolísat, v rozsahu cca 1 m. 

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. Jedná se o studny ST 105 a ST 105. 

SO 56-81-01 Praskačka - Dobřenice, podchod (Lhota pod Libčany km 17,820), úprava 
studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podchodu.  

Jedná se o novostavbu podchodu v žst. Lhota pod Libčany (k.ú. Lhota pod Libčany). Podchod je 
navržen jako železobetonový monolitický rám. Pochozí plochy horních podest jsou nad úrovní 
navazujících ploch a jsou spádovány směrem od nich. Nové části podchodu jsou celoplošně vodotěsně 
izolovány. Do podchodu bude vnikat povrchová voda (srážky, zafoukání sněhu, mytí podchodu apod.). 
Na obou stranách podchodu jsou proto navrženy jímky na čerpání vody a trvale osazeny čerpadlem. 
Základová spára těsnící vany je v nejhlubším místě navržena v úrovni cca 234,340 m n.m. Objekt bude 
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založen plošně, v hloubce cca 5,4 m p.t. Podchod bude budován v otevřené stavební jámě. Základová 
spára objektu je situována na kótu 234,340 m n.m.  

Hladina podzemní vody se v této lokalitě pohybuje v rozmezí kolem 237,02-232,8 m n.m. 

(vrty J66 - GeoTec-GS, a.s. 2018, 436, HV-6 a studny ST101, ST102). Z údajů je patrné, 
že hladina podzemní vody poměrně kolísá, v rozsahu až cca 4 m.  

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. Jedná se o studny ST 101 a ST 102. 

SO 57-81-01 ŽST Dobřenice, úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

V souvislosti s výstavbou podchodu v žst. Dobřenice doporučujeme pro vstupní ověření kvality 
mělkých podzemních vod a jejich možného ovlivnění při realizaci stavby monitorovat kvalitu podzemní 
vody pro studnu ST42 na pozemku k.ú. Syrovátka č.p. 319/2 

Na jmenovaných studních doporučujeme provést pouze vstupní chemický rozbor před započetím 
stavby. Následný monitoring v průběhu stavby doporučujeme pouze v případě havárie nebo reklamací 
ze strany některého z účastníků řízení. 

SO 58-81-01 Dobřenice - Káranice, úprava koryta Třesického potoku IDVT 10100807 
v žkm 13,750 - 13,290 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava Třesického potoka je vyvolána kolizí s rozšířeným drážním tělesem. Úprava je vedena 
od nátoku na propustek v km 13,291 až po napojení na stávající stav v km 13,750 kde se koryto 
Třesického potoka odklání od tělesa trati. Návrh trasy počítá s odsunutím potoka od rozšířeného drážního 
tělesa. Osa koryta je od paty náspu drážního tělesa vedena ve vzdálenosti 4,0 – 5,0 m. Sklon dna byl 
navržen jednotný, tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného příčného průřezu 
odpovídá stávajícímu profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou kynetou v ose, sklon 
svahů je navrhován jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, která bude vytažena 
do výše 0,4 m. Svahy budou ohumusovány a osety. 

SO 58-81-02 Dobřenice - Káranice, úprava koryta Třesického potoku IDVT 10100807 
v žkm 12,880 - 12,840 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava Třesického potoka je vyvolána kolizí s rozšířeným drážním tělesem. Úprava je vedena 
od km 12,885 až po napojení na stávající stav kde se koryto Třesického potoka odklání od tělesa trati. 
Zhruba v půlce úpravy je do přeložky zaústěno vyústění bezejmenné vodoteče od přestavovaného 
propustku. Sklon dna byl navržen jednotný, tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného 
příčného průřezu odpovídá stávajícímu profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou 
kynetou v ose, sklon svahů je navrhován jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, 
která bude vytažena do výše 0,4 m. Svahy budou ohumusovány a osety. 

SO 59-81-01 ŽST Káranice, úprava studní 

v majetku: vlastníci objektů 

SO řeší stavební úpravu/nahrazení studní dotčených výstavbou a následnou existencí podchodu.  

Jedná se o novostavbu podchodu v žst. Káranice. V místě východně od výpravní budovy je nově 
plánován podchod pod železniční tratí s výstupy na nástupiště.  

Podchod je navržen jako železobetonový monolitický rám, základová spára těsnící vany je 
navržena v úrovni 229,410 m n.m., v místě jímky pro čerpadlo pak v úrovni 228,686 m n.m. Objekt bude 
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založen plošně, v hloubce cca 5 m p.t., navrženo je kotvené pažení ze štětovnic, izolace těsnící vany je 
proti tlakové vodě.  

Základová spára objektu je situována na kótu 229,410 m n.m. Podzemní voda byla při zpracování 
geotechnického průzkumu (GeoTec-GS, a.s. 2018) v archivních průzkumných sondách S-1 a S-2 
(širokoprofilové studny) ustálena v hloubce okolo 1,5 m p.t., v úrovni 232,67 – 232,89 m n.m.  

Vzhledem k výskytu ustálené hladiny podzemní vody cca 3,5 m nad projektovanou úrovní dna 
stavební jámy bude nutné podzemní vodu ze stavební jámy v průběhu výstavby odčerpávat. V průběhu 
výstavby bude čerpání podzemní vody ze stavební jámy podchodu představovat významnější zásah 
do režimu podzemní vody v jeho okolí. Předpokládané maximální ovlivnění hladiny v mělkých kopaných 
studních vlivem drenážního účinku stavební jámy a výkopu může v některých případech představovat 
podstatné ovlivnění jejich vydatnosti. 

Vybrané studny jsou pro zaznamenání vývoje hydrogeologických poměrů na lokalitě 
a pro posouzení případných reklamací doporučeny k monitoringu s případnou náhradou těchto jímacích 
objektů. 

SO 60-81-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, úprava koryta vodního toku 
IDVT 10177610 v žkm 5,470 - 5,320 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava bezejmenné vodoteče je vyvolána kolizí s rozšířeným drážním tělesem. Úprava je vedena 
od soutoku se Starovodským potokem až po napojení na stávající stav v km 5,485 kde se koryto potoka 
odklání od tělesa trati. Návrh trasy počítá s odsunutím potoka od rozšířeného drážního tělesa. Osa koryta 
je od paty náspu drážního tělesa vedena ve vzdálenosti cca 4,0 m. Sklon dna byl navržen jednotný, 
tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného příčného průřezu odpovídá stávajícímu 
profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou kynetou v ose, sklon svahů je navrhován 
jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, která bude vytažena do výše 0,4 m. Svahy 
budou ohumusovány a osety. 

SO 62-81-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava koryta 
Starovodského potoku IDVT 10185542 v žkm 1,820 - 1,530 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava Starovodského potoka je vyvolána kolizí s přeložkou drážního tělesa. Úprava je vedena 
od nově navrhovaného zaústění do Bystřice až po napojení na stávající stav v km 1,880 kde se koryto 
Starovodského potoka odklání od tělesa trati. Návrh trasy počítá s vedením potoka podle nově 
navrhované přeložky trati. Osa koryta je od paty náspu drážního tělesa vedena ve vzdálenosti 6,0 – 
8,0 m. Sklon dna byl navržen jednotný, tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného 
příčného průřezu odpovídá stávajícímu profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou 
kynetou v ose, sklon svahů je navrhován jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno kamennou dlažbou, 
která bude vytažena do výše 0,4 m. Svahy budou ohumusovány a osety. 

SO 62-81-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava koryta Bystřice 
IDVT 10100042 v žkm 1,538 

v majetku: Povodí Labe s.p. 

Úprava koryta Bytřice proběhne v prostoru dotčeném výstavbou nového železničního mostu. 
Bude spočívat v nové stabilizaci břehu kamennou dlažbou, která plynule naváže na stávající dlažbu 
po i proti směru toku. V břehové patě bude obnoven stabilizační kamenný zához. Úprava proběhne 
při obou březích v celkové délce 30,0 m, 15,0 m na každém břehu. 

SO 62-81-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava koryta vodního 
recipientu IDVT 10177603 v žkm 1,530 - 1,260 

v majetku: Státní pozemkový úřad 
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Úprava vodoteče je vyvolána kolizí s přeložkou drážního tělesa. Úprava je vedena od nově 
navrhovaného zaústění do Bystřice až po napojení na stávající stav v km 1,250 kde se koryto potoka 
odklání od tělesa trati. Návrh trasy počítá s vedením potoka podle nově navrhované přeložky trati. Osa 
koryta je od paty náspu drážního tělesa vedena ve vzdálenosti cca 5,5 m. Sklon dna byl navržen 
jednotný, tak aby spojoval počátek a konec úpravy. Tvar navrhovaného příčného průřezu odpovídá 
stávajícímu profilu s drobnými úpravami tj. lichoběžník s vytvarovanou kynetou v ose, sklon svahů je 
navrhován jako 1:2 resp. 1:1,5. Dno bude opevněno žlabovkou. Svahy budou ohumusovány a osety. 

2.7.8 Kanalizace a ČOV 

SO 52-50-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava kanalizace VaK HK v žkm 26,755 
(podchod) 

v majetku: VaK HK 

Stavební objekt řeší přeložku kanalizace DN 300 v ulici Kudrnova. Přeložka je navrhována 
z důvodu směrové a výškové kolize s navrhovaným podchodem. 

V rámci SO dojde k převedení kanalizace jižním směrem přes ulici Honkova do sběrače 
DN 1600. Na přeložce navrhujeme celkem 2 nové šachty v napojení a dvě revizní šachty. Kanalizace 
bude přepojena v šachtě B 428 na stoce DN 300 v ulici Kudrnova a zaústěna do šachty B 492 
na kanalizačním sběrači DN 1600. Šachta v napojení na sběrač DN 1600 je navrhována monolitická 
železobetonová v souladu s Technickými standardy veřejné kanalizace VAK HK a.s. Potrubí kanalizace 
je uvažováno z  trub kameninových DN 300, délka přeložky je 120,0 m. 

SO 52-50-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most v km 26,224, podjezd 
(zast. Kukleny), dešťová kanalizace 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odvodnění upravované Pardubické ulice vedené v podjezdu. V rámci SO 
budou dešťové vody svedeny do vsakovací jímky a z části do stoky jednotné kanalizace ve správě 
VaK Hradec Králové. 

SO 52-50-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most v km 26,224, podjezd 
(zast. Kukleny), odvodnění pod mostem, technologie 

v majetku: Statutární město Hradec Králové  

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z navrhovaného podjezdu. 
Dešťové vody budou soustředěny do čerpací jímky v objektu podjezdu a odčerpány přes uklidňující 
šachtu do objektu retenční, vsakovací jímky. Dešťové vody, které v případě přívalových dešťů nestihnou 
zasáknout, budou přes regulovaný odtok (eventuálně přepad) svedeny do jednotné kanalizace DN 1600. 

SO 52-50-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka kanalizace VaK HK v žkm 26,210 

v majetku: VaK HK 

Přeložka je navrhovaná z důvodu směrové a výškové kolize s navrhovaným podjezdem v ulici 
Pardubická. V rámci SO dojde k osazení dvou nových napojovacích šachet a revizní šachty Š2. Potrubí 
kanalizace je uvažováno z  trub betonových DN 1600, délka přeložky je 150,0 m. 

SO 52-50-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava přípojky v žkm 26,800 - 26,750 
(ul. Kudrnova) 

v majetku: soukromý vlastník 

Přeložka přípojky je navrhována z důvodu směrové a výškové kolize s navrhovaným podchodem. 
V současnosti je zaústěna do rušeného úseku stoky jednotné kanalizace DN 300 ve správě VaK HK. 
Přípojka bude přepojena a přes dvě revizní šachty do stoky jednotné kanalizace ve správě VaK HK v ulici 
Kalendova. Potrubí přeložky je uvažováno z trub z PP DN 200, délka přeložky je 41,0 m. 
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SO 52-50-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, odvodnění komunikací v žkm 26,400 - 26,250 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odvodnění nově navrhovaných komunikací připojených do ulic Pardubická 
a Kudrnova. V rámci SO budou dešťové vody od uličních vpustí svedeny do vsakovacích jímek 
situovaných podle komunikací. Celkem je navrhováno 79 m přípojek z KT DN 200 a 3 vsakovací jímky. 
Před nátokem do vsakovacích jímek jsou osazeny šachty s kalovým prostorem sloužící k předčištění 
dešťových vod. 

SO 52-50-07 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 26,755 (podchod 
Kudrnova), odvodnění pod mostem 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze zastřešení navrhovaného podchodu. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích jímek. Samotný tubus podchodu nelze odvodnit gravitačně, 
součástí SO je odčerpání vod z jímky situované v nejnižším místě podchodu.  Dešťové vody 
ze zastřešení podchodu a přístřešků pro kola budou přípojkami, vedenými podle zastřešených ramp 
podchodu, svedeny ke vsakovacím jímkám při obou stranách trati. 

SO 52-50-08 Hradec Králové hl. n. - Plačice, železniční most km 25,140 (podchod 
Pardubická, Panelárna), odvodnění pod mostem 

v majetku: Statutární město Hradec Králové 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze zastřešení navrhovaného podchodu. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích jímek. Samotný tubus podchodu nelze odvodnit gravitačně, 
součástí SO je odčerpání vod z jímky situované v nejnižším místě podchodu. Dešťové vody ze zastřešení 
podchodu a přístřešků pro kola budou přípojkami, vedenými podle zastřešených ramp podchodu, 
svedeny ke vsakovacím jímkám při obou stranách trati. 

SO 52-50-09 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava přípojky v žkm 26,630 - 26,610 
(ul. Kudrnova) 

v majetku: fyzická osoba 

Přípojka je vedena v ulici Kudrnova a je zaústěna do stoky jednotné kanalizace DN 300 
ve správě VaK HK v křižovatce ulici Kunertova a Kudrnova. Přeložka přípojky je navrhována z důvodu 
směrové a výškové kolize s navrhovanou armaturní šachtou na překládaném vodovodu DN 600. Přípojka 
bude v nezbytném rozsahu vymístěna tak aby bylo možno obejít navrhovanou armaturní šachtu. Potrubí 
přeložky je uvažováno z trub z PP DN 200, délka přeložky je 26,9 m. Na přeložce budou osazeny 
4 revizní šachty. 

SO 53-50-01 Odbočka Plačice, kanalizační přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ 

Přípojka splaškové kanalizace bude svedena do odpadní jímky – žumpy situované na ploše 
před budovou. Odpadní jímka – žumpa je navrhována prefabrikovaná o světlém rozměru 1,9 x 2,4 m 
výška 2,38 m. Objem nádrže je 10,85 m3. Poklop bude uzamykatelný, vodotěsný ve třídě D 400. 
Objektem je dále řešeno svedení dešťových vod ze střechy budovy do vsakovací jímky situované 
v blízkosti objektu na pozemku SŽ. 

SO 54-50-01 Plačice - Praskačka, vsakovací objekt v žkm 22,700 

v majetku: SŽ  

Vsakovací objekt „průleh – rýha“ bude situován v prostoru mezi tělesem trati a nově navrhovanou 
pozemní komunikací. Vsakovací prvek průleh - rýha se skládá z průlehu se zatravněnou humusovou 
vrstvou a z rýhy vyplněné štěrkovým materiálem o zrnitosti 16/32, která je umístěná pod ním. Délka 
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navrhované vsakovací rýhy bude 40 m, šířka 2,0 – 3,0 m dle situace. Dno průlehu bude cca 0,5 m 
pod úrovní okolní terénu.  

Pozn. propustek je nadimenzován k bezpečnému provedení Q100 tělesem trati, vsakovací objekt 
na výtoku naopak není dimenzován k zasakování Q100 ani jiných přívalových dešťů (to by nebylo možné), 
ale pouze k postupnému zásaku běžných dešťových událostí a zásaku dešťové vody zadržené v objektu 
průlehu. 

SO 54-50-02 Plačice - Praskačka, úprava kanalizace v žkm 22,420 

v majetku: Obec Praskačka 

Stavební objekt řeší přeložku dešťové kanalizace v obci Vlčkovice. Kanalizace je v současnosti 
vedena pod tělesem trati na přejezdu v km 22,420. Potrubí pod tratí je uloženo v dostatečné hloubce, 
přeložka je navrhována vzhledem k havarijnímu stavu potrubí. V rámci SO je navrhována výměna potrubí 
DN 300 ve své trase v nezbytném úseku pod tělesem trati. 

SO 54-50-03 Plačice - Praskačka, úprava výtlaku na kanalizaci v žkm 22,390 DN 110 

v majetku: Obec Praskačka 

Stavební objekt řeší úpravu výtlaku na kanalizaci v obci Vlčkovice. Stávající přechod trati je 
navržen v souladu s drážními předpisy. V rámci tohoto SO je navrhován posun revizní šachty při severní 
straně o cca 3,5 m a z toho plynoucí prodloužení chráničky z PE. Důvodem je poloha šachty 
na kanalizaci v navrhovaném drážním příkopu. 

SO 54-50-04 Plačice - Praskačka, úprava kanalizace v žkm 22,470 

v majetku: Obec Praskačka 

Stavební objekt řeší přeložku dešťové kanalizace v obci Vlčkovice. Kanalizace je v současnosti 
vedena pod tělesem trati na přejezdu v km 22,470. Potrubí pod tratí je uloženo v dostatečné hloubce, 
přeložka je navrhována vzhledem k havarijnímu stavu potrubí. V rámci SO je navrhována výměna potrubí 
DN 300 ve své trase v nezbytném úseku pod tělesem trati. 

SO 54-50-05 Plačice - Praskačka, železniční most km 21,589, podjezd (Praskačka), 
dešťová kanalizace 

v majetku: Obec Praskačka 

Stavební objekt řeší odvodnění komunikace vedené v podjezdu v obci Praskačka. V rámci SO 
budou dešťové vody svedeny kanalizací přes čerpací jímku do sběrné vsakovací jímky. V rámci objektu 
komunikace (SO 54-30-13) je navrhováno celkem jedenáct uličních vpustí. Přípojky od vpustí jsou 
napojované do stok dešťové kanalizace. Stoky jsou zaústěné do čerpací jímky zpracovávané v rámci 
SO 54-30-10. Stoky vedené v komunikaci budou součástí těsněné betonové vany hloubka uložení bude 
1,4  m – 1,5 m. 

Pozn.: Dešťové vody čerpané z čerpací jímky budou svedeny do vsakovacího objektu 
navrhovaného v rámci SO 54-50-06. 

SO 54-50-06 Plačice - Praskačka, železniční most km 21,589, podjezd (Praskačka), 
odvodnění pod mostem 

v majetku: Obec Praskačka 

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z navrhovaného podjezdu. 
Dešťové vody budou soustředěny do čerpací jímky v objektu podjezdu a odčerpány přes uklidňující 
šachtu do objektu vsakovací jímky.  

Z navrhované čerpací jímky při objektu žel. mostu situované v rozhledovém trojúhelníku budou 
dešťové vody odčerpány přes uklidňující šachtu do objektu vsakovací jímky.  
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Vsakovací jímka je navrhována z plastových vsakovacích boxů, rozměry jímky odhadované 
na základě hydrotechnických výpočtů jsou 52 x 8,4 m, výška sestavy vsakovacích boxů je 1,2 m.  

Součástí sestavy odvodnění bude také kapacitní odlučovač ropných látek třídy I. (< 5 mg/l NEL), 
situovaný v nátoku do vsakovací jímky. 

SO 55-50-01 ŽST Praskačka, kanalizační přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

V majetku: SŽ s.o. 

Přípojka splaškové kanalizace bude svedena do odpadní jímky – žumpy situované na ploše 
před budovou. Odpadní jímka – žumpa je navrhována prefabrikovaná o světlém rozměru 1,9 x 2,4 m 
výška 2,38 m. Objem nádrže je 10,85 m3. Poklop bude uzamykatelný, vodotěsný ve třídě D400. 
Objektem je dále řešeno svedení dešťových vod ze střechy budovy do vsakovací jímky situované 
v blízkosti objektu na pozemku SŽ. 

SO 55-50-03 ŽST Praskačka, železniční most km 20,903, podchod (Praskačka), odvodnění 
pod mostem 

v majetku: SŽ s.o. 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze zastřešení navrhovaného podchodu. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích jímek. Samotný tubus podchodu nelze odvodnit gravitačně, 
součástí SO je odčerpání vod z jímky situované v nejnižším místě podchodu.  Dešťové vody 
ze zastřešení podchodu a přístřešků pro kola budou přípojkami, vedenými podle zastřešených ramp 
podchodu, svedeny ke vsakovacím jímkám při obou stranách trati. 

SO 56-50-01 Praskačka - Dobřenice, vsakovací objekt v žkm 19,197 

v majetku: SŽ s.o. 

Vsakovací objekt „průleh – rýha“ bude situován na odtoku z propustku při severní straně trati. 
Vsakovací prvek průleh - rýha se skládá z průlehu se zatravněnou humusovou vrstvou a z rýhy vyplněné 
štěrkovým materiálem o zrnitosti 16/32, která je umístěná pod ním. Délka navrhované vsakovací rýhy 
bude 40 m, šířka 3,0 m. Dno průlehu bude cca 0,5 m pod úrovní okolní terénu.  

Pozn.: Propustek je nadimenzován k bezpečnému provedení Q100 tělesem trati, vsakovací objekt 
na výtoku naopak není dimenzován k zasakování Q100 ani jiných přívalových dešťů (to by nebylo možné), 
ale pouze k postupnému zásaku běžných dešťových událostí a zásaku dešťové vody zadržené v objektu 
průlehu. 

SO 56-50-02 Praskačka - Dobřenice, vsakovací objekt v žkm 19,003 

v majetku: SŽ s.o. 

Vsakovací objekt „průleh – rýha“ bude situován na odtoku z propustku při severní straně trati. 
Vsakovací prvek průleh - rýha se skládá z průlehu se zatravněnou humusovou vrstvou a z rýhy vyplněné 
štěrkovým materiálem o zrnitosti 16/32, která je umístěná pod ním. Délka navrhované vsakovací rýhy 
bude 40 m, šířka 3,0 m. Dno průlehu bude cca 0,5 m pod úrovní okolní terénu.  

Pozn.: Propustek je nadimenzován k bezpečnému provedení Q100 tělesem trati, vsakovací objekt 
na výtoku naopak není dimenzován k zasakování Q100 ani jiných přívalových dešťů (to by nebylo možné), 
ale pouze k postupnému zásaku běžných dešťových událostí a zásaku dešťové vody zadržené v objektu 
průlehu. 

SO 56-50-03 Praskačka - Dobřenice, přeložka výtlak na kanalizaci v žkm 17,812 DN 110 

v majetku: Obec Lhota pod Libčany 

SO řeší přeložku výtlaku na kanalizaci v km 17,812, potrubí výtlaku bude pod tratí provedeno 
v ocelové chráničce DN 300 ukončené revizními šachtami. Přeložka bude provedena v nezbytném 
rozsahu. 
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SO 56-50-05 Praskačka - Dobřenice, železniční a silniční most km 18,707, (podchod 
Lhota pod Libčany), odvodnění pod mosty 

v majetku: Obec Lhota pod Libčany 

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z navrhovaného podchodu. 
Dešťové vody budou soustředěny do jímky v objektu podchodu a svedeny gravitační kanalizací 
do přilehlé rokle kde dojde k postupnému zasakování. Alternativou je v případě nevhodnosti tohoto řešení 
odčerpání z jímky v mostním objektu přes uklidňující šachtu do objektu vsakovací jímky. 

SO 56-50-07 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,820, (podchod Lhota 
pod Libčany), odvodnění pod mostem, technologie 

v majetku: SŽ s.o. 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze zastřešení navrhovaného podchodu. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích jímek. Samotný tubus podchodu nelze odvodnit gravitačně, 
součástí SO je odčerpání vod z jímky situované v nejnižším místě podchodu.  

Dešťové vody ze zastřešení podchodu a přístřešků pro kola budou přípojkami, vedenými podle 
zastřešených ramp podchodu, svedeny ke třem vsakovacím jímkám při obou stranách trati a v prostoru 
mezi schodištěm do podchodu a navrhovanou komunikací. 

SO 56-50-08 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 
pod Libčany), dešťová kanalizace 

v majetku: Obec Lhota pod Libčany 

Stavební objekt řeší odvodnění komunikace vedené v podjezdu v obci Lhota pod Libčany. 
V rámci SO budou dešťové vody svedeny kanalizací přes čerpací jímku do sběrné vsakovací jímky.  

V rámci objektu komunikace (SO 56-30-12) je navrhováno celkem osm uličních vpustí. Přípojky 
od vpustí jsou napojované do stok dešťové kanalizace. Stoky jsou zaústěné do čerpací jímky 
zpracovávané v rámci SO 52-20-05. Stoky vedené v komunikaci budou součástí těsněné betonové vany, 
hloubka uložení bude 1,4 m – 1,5 m. Součástí objektu je dále odvodnění nově navrhovaného parkoviště. 
Přípojka je vedená do uklidňující šachty na výtlaku (SO 56-50-09) a dále přes lapol do vsakovací jímky. 

SO 56-50-09 Praskačka - Dobřenice, železniční most km 17,625, (podjezd Lhota 
pod Libčany), odvodnění pod mostem, technologie 

v majetku: Obec Lhota pod Libčany 

Stavební objekt řeší odčerpání a následné odvedení dešťových vod z navrhovaného podjezdu. 
Dešťové vody budou soustředěny do čerpací jímky v objektu podjezdu a odčerpány přes uklidňující 
šachtu do objektu vsakovací jímky. 

SO 56-50-11 Praskačka - Dobřenice, přeložka kanalizace km 16,637 

v majetku: Obec Osice 

Stavební objekt řeší přeložku výtlaku na kanalizaci DN 100 vedeného z Osic na čistírnu 
odpadních vod ve Lhotě pod Libčany. Pod tratí je potrubí vedeno v chráničce DN 300. Chránička je 
ukončena v revizních šachtách DN 1000 při obou stranách trati. Přeložka je navrhována z důvodu 
výstavby silničního nadjezdu, potrubí kanalizace se nachází pod silničním náspem a dále je v kolizi 
s opěrami a pilíři silničního mostu. 

SO 57-50-01 ŽST Dobřenice, kanalizační přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ s.o. 

SO řeší přípojku splaškové kanalizace z technologického objektu na obecní kanalizaci. Návrh 
předpokládá s umístěním jedné revizní šachty a napojením potrubí DN 150 přes odbočku do stávající 
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kanalizace před objektem. Objektem je dále řešeno svedení dešťových vod ze střechy budovy 
do vsakovací jímky situované v blízkosti objektu na pozemku SŽ. 

SO 59-50-01 ŽST Káranice, úprava kanalizace v žkm 8,150 - 8,030 

v majetku: obec Káranice 

SO řeší přeložku dešťové kanalizace v km 8,150 – 8,030, přeložka je vynucená výstavbou 
podchodu v ŽST Káranice. Přeložka je navrhována ve stávající dimenzi od výtoku z propustku v km 8,040 
podél obslužné komunikace až k místu napojení na stávající kanalizaci. Potrubí je navrhováno 
z PP DN 800, délka přeložky činí 147,0 m. 

SO 59-50-02 ŽST Káranice, kanalizační přípojka pro VB 

v majetku: SŽ s.o. 

Přípojka splaškové kanalizace bude svedena do stoky jednotné kanalizace, která je v obci nově 
vybudována. Na přípojce bude osazena revizní šachta DN 1000, do stoky bude napojena přes vysazenou 
odbočku. Objektem je dále řešeno svedení dešťových vod ze střech Výpravní budovy a technologického 
objektu pro silnoproudá zařízení do vsakovací jímky situované v blízkosti objektu na pozemku SŽ. 

SO 59-50-03 ŽST Káranice, přeložka kanalizace DN 400 v žkm 7,430 - 7,185 

v majetku: MRAMORIT, a.s. 

Stavební objekt řeší přeložku dešťové kanalizace DN 400 MRAMORIT a.s. Kanalizace je 
v současnosti vedena podle trati a ocitá se v kolizi s drážním příkopem rozšiřovaného tělesa trati. V rámci 
SO je navrhována přeložka DN 400 v nezbytném rozsahu v souběhu se stávající kanalizací 
v dostatečném odstupu od rozšiřovaného tělesa trati. Potrubí je navrhováno z trub plastových DN 400, 
délka přeložky činí 246,2 m. 

SO 59-50-04 ŽST Káranice, železniční most km 8,050 (podchod), odvodnění pod mostem 

v majetku: SŽ s.o. 

Stavební objekt řeší odvedení dešťových vod ze zastřešení navrhovaného podchodu. Dešťové 
vody budou svedeny do vsakovacích jímek.  

Dešťové vody ze zastřešení podchodu a přístřešků pro kola budou přípojkami, vedenými 
podle zastřešených ramp podchodu, svedeny ke vsakovacím jímkám při obou stranách trati. 

SO 60-50-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, úprava kanalizace v žkm 7,190 

v majetku: obec Chudeřice 

Stavební objekt řeší přeložku jednotné kanalizace z obce Chudeřice. Kanalizace je v současnosti 
vedena pod tělesem trati v km 7,180. Na kanalizaci je umístěna odlehčovací komora, ze které je vedena 
odlehčovací stoka. Odlehčovací stoka je napojena do melioračního kanálu v km 7,055. Napojení není 
v terénu patrné. V rámci SO je navrhována přeložka DN 400 v souběhu se stávající kanalizací, výměna 
odlehčovací komory a přeložka odlehčovací stoky DN 500 v nezbytném rozsahu vedené v souběhu 
s místní komunikací podle tělesa trati. Důvodem pro návrh přeložky je havarijní stav potrubí pod tělesem 
trati. Potrubí je navrhováno z trub betonových DN 400 a DN 500, délka přeložek činí 189,0 m. 

SO 60-50-02 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava kanalizace v žkm 5,965 

v majetku: Obec Stará Voda 

Stavební objekt řeší přeložku dešťové kanalizace. V současné době je kanalizace je vedena 
od vtokového objektu situovaného na výtoku z propustku v km 5,965. V rámci stavby dojde k rozšíření 
tělesa trati a prodloužení propustku. Na posunutém výtoku z propustku bude obnoven vtokový objekt, 
přeložka kanalizace DN 300 je navrhována v nezbytném rozsahu. 
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SO 62-50-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, kanalizační přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ s.o. 

Přípojka splaškové kanalizace bude svedena do odpadní jímky – žumpy situované na ploše 
před budovou. Odpadní jímka – žumpa je navrhována prefabrikovaná o světlém rozměru 1,9 x 2,4 m 
výška 2,38 m. Objem nádrže je 10,85 m3. Poklop bude uzamykatelný, vodotěsný ve třídě D400. 
Objektem je dále řešeno svedení dešťových vod ze střechy budovy do vsakovací jímky situované 
v blízkosti objektu na pozemku SŽ. 

SO 62-50-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, odvodnění komunikace 
pod železničním mostem, km 3,660 

v majetku: SŽ s.o. 

Dešťové vody zachycené v uliční vpusti situované v nejnižším místě komunikace pod železničním 
mostem a v liniovém žlabu při severní straně mostního objektu budou svedeny přes revizní šachtu 
potrubím DN 200 do vsakovací jímky situované při jižní straně trati. Vsakovací jímka bude sestávat 
z betonových skruží DN 1200 zasazených do štěrkem vyplněného retenčního zasakovacího prostoru. 
Objem takto navrženého vsakovacího zařízení činí cca 5,3 m3. 

2.7.9 Vodovody a suchovody 

SO 52-51-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka vodovodů VaK HK DN 600 
v žkm 26,800 - 26,600 

v majetku: VaK HK 

Přeložky vodovodů jsou navrhovány v souvislosti s rozšiřováním tělesa trati (v km 26,620), 
a s výstavbou podchodu pro pěší v ulici Kudrnova (v km 26,750). V km 26,620 se jedná o přeložku 
páteřního vodovodu DN 600. Stávající vodovod je veden pod tratí v chráničce. Vodovod je vyveden 
z armaturní šachty, která se ocitá v kolizi s rozšířeným tělesem trati, šachta bude vymístěna v rámci 
přeložky. V km 26,750 se jedná o přeložku téhož vodovodu DN 600. Vodovod se ocitá v kolizi s tubusem 
nově navrhovaného podchodu pro pěší a bude vymístěn podle schodišťových ramp podchodu 
do chodníku v ulici Kudrnova. Délka přeložek DN 600 je 122,0 m. Potrubí přeložek je navrženo z tvárné 
litiny, pod komunikací a železniční tratí s uložením v ocelové chráničce DN 900.  

SO 52-51-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložky vodovodů VaK HK v žkm 26,210 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu je navrhována v souvislosti s výstavbou silničního podjezdu v ulici 
Pardubická. Stávající vodovod DN 200 z PVC je veden ulicí Pardubická a ocitá se ve směrové a výškové  
kolizi s plánovaným podjezdem. Na vodovod je napojen zásobovací řad DN 100, který je také nutno 
v souvislosti s výstavbou podjezdu přeložit. Vodovod DN 200 bude veden v souběhu při západní straně 
s tělesem podjezdu a poté kolmo pod komunikací až k místu napojení. Napojovaný řad DN 100 bude 
veden podél podjezdu při východní straně až k místu napojení v ulici Kudrnova. Délka přeložky DN 200 je 
212,0 m, DN 100 91,0 m a DN 80 50,7 m. Potrubí přeložek je navrženo z tvárné litiny, pod komunikací 
a železniční tratí s uložením v ocelové chráničce DN 400 resp. DN 300 pro vodovod DN 80. 

SO 52-51-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka vodovodů VaK HK DN 125 
v žkm 26,780 - 26,730 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu je navrhována v souvislosti s výstavbou podchodu pro pěší v ulici Kudrnova. 
Jedná se o přeložku zásobovacího řadu DN 125. Vodovod bude veden nad tubusem podchodu 
s min. krytím po dohodě se správcem vodovodu. Délka přeložky je 43,5 m. Potrubí přeložky je navrženo 
z tvárné litiny. 
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SO 52-51-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka vodovodu v žkm 25,200 

v majetku: Školky a realizace sadových úprav, s.r.o. 

Přeložka přípojky vodovodu je navrhována z důvodu rozšiřování tělesa trati. Stávající vodovod 
De 160 z PVC je veden pod tratí v chráničce. Přeložka bude vedena od čerpací stanice se dvěma lomy 
v souběhu se stávajícím vedením, v ocelové chráničce 355,6 x 8,0 pod tělesem trati a přístupovém 
chodníku k podchodu. Celková délka přeložky činí 107,8 m, potrubí přeložky je navrženo z PE 100, 
SDR 11, 160 x 14,6. Rozsah přeložky je uzpůsoben související stavbě I/11 - I/37 Jižní spojka HK, 
v dalším stupni PD může dojít ke změnám směrového vedení přípojky v rámci detailnější koordinace 
obou staveb. 

SO 52-51-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava vodovodu v ZO ČZS Máj 

v majetku: ZO ČZS Máj HK 

Vodovod slouží pro zalévání ve vegetačním období, zdrojem vody je studna, ze které je voda 
čerpána. Potrubí je zavěšeno na nosníky a je vedeno podél plotu podél trati nad úrovní terénu. Na potrubí 
jsou instalovány vysazené odbočky De 32 s osazeným ventilem, vždy jedna pro dvě parcely. V zimním 
období není vodovod provozován. Ocelové potrubí je v současné době v havarijním stavu, je 
pravděpodobné, že v rámci výstavby nového oplocení dojde k poškození současného vedení. Projekt 
předpokládá výměnu ocelového potrubí za plastové DN 90 v rozsahu stavby. Potrubí bude vedeno ve své 
původní trase v celkové délce 241,0 m. K demontáži a osazení nového potrubí by mělo dojít v období 
vegetačního klidu. 

SO 53-51-01 Odbočka Plačice, vodovodní přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ s.o. 

Pro nově navrhovaný technologický objekt bude zřízena vrtaná studna na pozemku č.p. 478. 
Do nově vybudované studny bude umístěno ponorné čerpadlo. Ze studny bude do domku položena 
vodovodní přípojka PE 32 mm, délky 10,6 m. Souběžně s přípojkou bude položen ovládací kabel 
a přípojka NN, napojená na domovní rozvod elektrické energie. 

SO 54-51-01 Plačice - Praskačka, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 22,460 DN 150 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v obci Vlčkovice je navrhována z důvodu rozšiřování tělesa trati. Stávající 
vodovod DN 150 z PVC je veden pod tratí v chráničce. Součástí SO je dále přeložka zásobního řadu 
z Praskačky do Vlčkovic DN 150 z PVC, stávající vodovod se ocitá v kolizi s drážním příkopem 
rozšiřovaného tělesa trati. 

Přeložka v obci Vlčkovice bude vedena mezi dvěma armaturními šachtami kolmo na těleso trati 
v ocelové chráničce DN 300. Překládaný vodovodní řad je odbočkou ve směru na Vlčkovice, v místě 
rozbočení budou osazeny dvě šoupata v zemní soupravě na každé větvi. Celková délka přeložky činí 
40,0 m, potrubí přeložky je navrženo z tvárné litiny DN 150 a v úseku od šachty na severní straně 
k propoji na stávající řad je navrženo z materiálu PVC Mondial.  

Přeložka vodovodu z Praskačky do Vlčkovic bude vedena podél tělesa trati v souběhu 
s překládaným plynovodem. Celková délka přeložky činí 240,0 m, potrubí přeložky je navrženo 
z materiálu PVC Mondial. 

SO 54-51-02 Plačice - Praskačka, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 20,920 DN 100 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v obci Praskačka je navrhována z důvodu rozšiřování tělesa trati. Stávající 
vodovod DN 100 z PVC je veden pod tratí v chráničce.  

Přeložka bude vedena mezi dvěma armaturními šachtami pod tělesem trati východně od tělesa 
nově navrhovaného podchodu, v ocelové chráničce DN 300. Celková délka přeložky činí 51,3 m, potrubí 
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přeložky je navrženo z tvárné litiny DN 100, v úsecích od šachet k propoji na stávající řad je navrženo 
z materiálu PVC Mondial. 

SO 54-51-03 Plačice - Praskačka, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 21,550 DN 150 

v majetku: VaK HK 

Předmětem SO je přeložka zásobního řadu z Praskačky do Vlčkovic DN 150 z PVC, stávající 
vodovod je veden pod nově navrhovanými komunikacemi navrhovanými v souvislosti s výstavbou 
podjezdu. 

Přeložka je vedena v kolmém směru na křižující komunikace. Pod tělesem komunikace 
v ocelových chráničkách DN 300. Celková délka přeložky činí 59,3 m, potrubí přeložky je navrženo 
z materiálu PVC Mondial. 

SO 55-51-01 ŽST Praskačka, vodovodní přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ s.o. 

Stávající vodovodní přípojka k objektu ubytovny a výpravní budovy je vedena podle komunikace 
ve směru od obce. Po demolici stávajících budov a výstavbě nového technologického objektu bude 
stávající vodovodní přípojka prodloužena v nezbytném rozsahu až k nově navrhovanému 
technologickému objektu. Vodoměrná šachta je v současnosti situována poblíž přejezdu v km 20,900, 
projekt předpokládá její zachování. Prodloužení je navrhováno z PE100 jako Dn 32 v celkové délce 
55,0 m. Vzhledem k výstavbě podchodu v obci Praskačka bude stávající vodovodní přípojka přeložena 
v nezbytném rozsahu podle tělesa nově navrhovaného podchodu. V konci rampy z podchodu bude 
přípojka provedena v chráničce z PE100 De 110 pod tělesem podchodu. 

SO 56-51-01 Praskačka - Dobřenice, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 17,785 DN 150 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v obci Lhota pod Libčany je navrhována z důvodu rozšiřování tělesa trati, 
výstavbou nástupiště, výstavbou komunikace k navrhovanému podjezdu a navrhovaného podchodu 
pro pěší. Stávající vodovod DN 150 z PVC je veden pod tratí v chráničce. Součástí SO je dále přeložka 
téhož vodovodu jižněji pod obcí v souvislosti s výstavbou komunikací k navrhovanému podjezdu. 

Přeložka bude vedena mezi dvěma armaturními šachtami kolmo na těleso trati pod komunikací 
k podjezdu a tratí v ocelové chráničce DN 300 a dále podle tělesa podchodu až k místu napojení. 
Pod komunikacemi a tratí bude potrubí vedeno v ocelové chráničce. Celková délka přeložky činí 176,0 m, 
potrubí přeložky je navrženo z tvárné litiny DN 150.  

Přeložka v úseku pod obcí bude vedena od napojení v souběhu s komunikací vedené z obce 
a dále podle nově navrhované komunikace od podjezdu až k napojení na stávající. V souběhu bude 
vedena přeložka plynovodního potrubí. Celková délka „jižní přeložky“ je 184,0 m. 

SO 57-51-01 ŽST Dobřenice, vodovodní přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

V majetku: SŽ s.o. 

Stávající vodovodní přípojka k objektu výpravní budovy je vedena kolmo v přímém směru 
od vodovodního řadu DN 100 vedeného v komunikaci před budovou. Po demolici stávající budovy 
a výstavbě nového technologického objektu bude stávající vodovodní přípojka přepojena v nezbytném 
rozsahu až k nově navrhovanému technologickému objektu. Prodloužení je navrhováno z PEHD jako 
Dn 32 v celkové délce 12,0 m. 

SO 58-51-01 Dobřenice - Káranice, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 13,540  

V majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v km 13,540 je navrhována z důvodu výstavby silničního nadjezdu. Stávající 
vodovod DN 150 je veden podle místní komunikace a ocitá se pod náspem nově navrhovaného silničního 
nadjezdu. Přeložka bude vedena podle paty násypu v souběhu s místní komunikací, pod tělesem trati 
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bude provedena v ocelové chráničce DN 300 mezi dvěma armaturními šachtami. Přípojka na parcele 
487/6 bude v rámci SO přepojena včetně osazení nové vodoměrné šachty s instalovaným vodoměrem. 
Celková délka přeložky činí 787,0 m, potrubí přeložky je navrženo z PVC Mondial DN 150. 

SO 59-51-01 ŽST Káranice, úprava přípojky v žkm 8,674 - 8,526 

v majetku: SŽ s.o. 

Přípojka a vodoměrná šachta na přípojce se ocitají v kolizi s rozšiřovaným tělesem trati. V rámci 
SO je navrhována nová armaturní šachta (společná pro další dvě přípojky) ve které dojde k přepojení 
přípojky na překládaný vodovod DN 200 VaK HK. Vodoměrná sestava na přípojce bude umístěna 
v armaturní šachtě (bude přenesena a použita stávající). Přípojka je navrhována z PE100 v celkové délce 
165,7 m. 

SO 59-51-02 ŽST Káranice, úprava přípojky v žkm 8,584 - 8,526 

v majetku: vlastník nemovitosti 

Přípojka se ocitá v kolizi s rozšiřovaným tělesem trati. V rámci SO je navrhováno přepojení 
přípojky na překládaný vodovod DN 200 (SO 59-51-04) v nově navrhované armaturní šachtě. Vodoměrná 
sestava je v objektu vlastníka přípojky a nebude proto instalována. Přípojka je navrhována z PE100 
v celkové délce 60,0 m. 

SO 59-51-03 ŽST Káranice, úprava přípojky v žkm 8,575 - 8,526 

v majetku: vlastník nemovitosti 

Přípojka se ocitá v kolizi s rozšiřovaným tělesem trati. V rámci SO je navrhováno přepojení 
přípojky na překládaný vodovod DN 200 (SO 59-51-04) v nově navrhované armaturní šachtě. Vodoměrná 
sestava je v objektu vlastníka přípojky a nebude proto instalována. Přípojka je navrhována z PE100 
v celkové délce 66,0 m. 

SO 59-51-04 ŽST Káranice, přeložka vodovodu VaK HK v žkm 8,526 DN 200 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v km 8,526 je navrhována z důvodu rozšiřování tělesa trati. Stávající vodovod 
DN 200 z PVC je veden pod tratí v chráničce. Přeložka bude vedena mezi dvěma armaturními šachtami 
kolmo na těleso trati v ocelové chráničce DN 300. Celková délka přeložky činí 52,0 m, potrubí přeložky je 
navrženo z tvárné litiny DN 200. 

SO 59-51-05 ŽST Káranice, vodovodní přípojka pro VB 

v majetku: SŽ s.o. 

Stávající vodovodní přípojka k objektu výpravní budovy je vedena kolmo v přímém směru 
od vodovodního řadu DN 100 vedeného v komunikaci před budovou. Po stavební úpravě výpravní 
budovy bude vodovodní přípojka přepojena v nezbytném rozsahu. Přepojení je navrhováno z PE100 jako 
Dn 32 v celkové délce 16,0 m. 

SO 62-51-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, vodovodní přípojka pro nový technologický objekt SŽ 

v majetku: SŽ s.o. 

Pro nově navrhovaný technologický objekt bude zřízena vrtaná studna na pozemku č.p. 365/19. 
Do nově vybudované studny bude umístěno ponorné čerpadlo. Ze studny bude do domku položena 
vodovodní přípojka PE 32 mm, délky 5,6 m. Souběžně s přípojkou bude položen ovládací kabel 
a přípojka NN. napojená na domovní rozvod elektrické energie. 
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SO 62-51-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, přeložka vodovodu VaK 
HK v žkm 3,637 DN 150 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v km 3,637 je navrhována z důvodu kolize s výstavbou železničního mostu. 
Stávající vodovod DN 150 z PVC je veden pod tratí v chráničce.  Přeložka bude vedena mezi dvěma 
armaturními šachtami kolmo na těleso trati v ocelové chráničce DN 300. Celková délka přeložky činí 
43,5 m, potrubí přeložky je navrženo z tvárné litiny DN 150. 

SO 62-51-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, přeložka vodovodu VaK 
HK v žkm 1,563 DN 200 

v majetku: VaK HK 

Přeložka vodovodu v km 1,563 je navrhována z důvodu kolize s výstavbou železničního mostu 
a přeložky trati. Stávající vodovod DN 200 z PVC je veden pod tělesem komunikace a trati v chráničce. 
Přes křižující Starovodský potok je potrubí vedeno na přemostění v zaizolované chráničce. V rámci 
stavby dojde k přeložce trati a Starovodského potoka. Nový návrh přeložky vodovodu počítá z řízeným 
podvrtem pod tělesem komunikace, stávající rušené trati, novým náspem železničního tělesa a přeložkou 
Starovodského potoka. Přeložka bude vedena mezi dvěma armaturními šachtami kolmo na těleso trati 
v chráničce z PEHD DN 400. Celková délka přeložky činí 115,0 m, potrubí přeložky je navrženo z PEHD 
DN 200. 

SO 62-51-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, přeložka přípojky v žkm 
3,637 DN 50 

v majetku: Královéhradecký kraj 

Přípojka pro objekt SÚS Královehradeckého kraje se ocitá v kolizi s odstavnou plochou 
a zahlubovaným příkopem. V rámci SO je navrhována přeložka přípojky De50. Přípojka je navrhována 
z PE100 v celkové délce 26,3 m. 

2.7.10 Plynovody 

SO 52-52-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka NTL plynovodu PE d.90, žkm 26,772 - 
26,738 

V řešené oblasti je veden NTL plynovod z trub PE dn90. Tento je veden ulicí Kudrnova, 
Pražského předměstí Hradce Králové. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci výstavby nového podchodu pod železniční tratí je nutno přeložit úsek stávajícího 
NTL plynovodu v ulici Kudrnova, žkm 26,772 – 26,738. Přeložka NTL plynovodu je navržena podél nově 
navrženého podchodu SO 52-20-21. Přeložka je navržena z potrubí PE 100, dn90, SDR 17,6 po pravé 
straně podchodu. Celková délka přeložky NTL plynovodu je 59 m. Směrové lomy na trase a další 
tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. Propojeni přeložky na stávající potrubí bude 
realizováno bez přerušeni dodávky plynu pomoci balonovací soupravy. Provizorní propoj během výstavby 
bude zajištěn v délce 53 m. Práce budou prováděny mimo topnou. 

Rušená část NTL plynovodů bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 54 m NTL plynovodu PE dn90, a to včetně 44 m dlouhé 
ochranné ocelové trubky DN 100. 

Tento stavební objekt zahrnuje také přepojení tří dotčených NTL plynovodních přípojek v ulici 
Kudrnova. Jedná se NTL plynovodní přípojku PE dn40 pro objekt p.č. 828 (č.p. 381) a o dvě přípojky 
PE dn50 pro objekt p.č. 829 (č.p. 382) a 830 (č.p. 383). 
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SO 52-52-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, ochrana NTL plynovodu PE d.90 
pod komunikací, žkm 26,641 - 26,628 

V řešené oblasti je veden NTL plynovod PE dn90. Tento je veden přes křižovatku ulic Kudrnova 
a Krunertova, Pražského předměstí Hradce Králové. V řešeném úseku je tento plynovod uložen 
v ochranné trubce z trub PE dn125 délky 10,7 m. 

V místě upravované komunikace křižovatky ulic Kudrnova a Krunertova je stávající NTL plynovod 
uložen pod stávající komunikací v ochranné trubce PE dn125. V rámci tohoto stavebního objektu je 
navržena pouze ochrana stávajícího potrubí. 

Ochrana stávajícího NTL plynovodu PE dn90 uloženého v ochranné trubce PE dn125 
pod upravovanou křižovatkou je navržena po dobu během výstavby v délce 14 m minimálně v šíři 
ochranného pásma, a to min. 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí 
a jeho stavu před zahájením výstavby.  

SO 52-52-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka STL plynovodu PE d.90, žkm 26,223 

V řešené oblasti se nacházejí stávající STL plynovody z trub PE dn90 a PE dn50. Stávající 
železniční trať kříží v žkm 26,223 STL plynovod PE dn90 v chráničce PE dn160. Čichačka je umístěna 
na jednom konci chráničky. STL plynovody jsou vedeny dále v navazujících ulicích Pardubická 
a Kudrnova, místní část Kukleny a Pražské předměstí – Hradec Králové. V místě křížení komunikací je 
STL plynovod pak vždy uložen v ochranné trubce. 

Ve stavbě bude nutno stávající STL plynovody v dotčeném území přeložit. Je navržena přeložka 
STL plynovodu v ulicí Pardubická. Přeložka bude vedena od křižovatky Pardubická a Horníkova. Poté je 
vedena v původní ulici Pardubická až k železniční trati, kterou kříží v chráničce z trub PE dn225 délky 
18 m. Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. Trasa překládaného STL plynovodu je pak 
vedena dále podél ulice Pardubické v souběhu s překládaným vodovodním řadem až do místa ukončení 
úprav navazující komunikace podjezdu, kde je ukončena napojením na stávající STL plynovod. Přeložka 
je navržena z potrubí PE 100, dn90, SDR 17,6 v souladu se stávajícím potrubím a její celková délka je 
347 m. V místě křížení upravované ulice Pardubické bude STL plynovod uložen v ochranné trubce 
PE dn160. Jedná se o dva úseky 13 m a 15 m. Na tomto úseku bude přepojeno pět STL plynovodních 
přípojek. 

Na druhé straně podjezdu je navržena přeložka STL plynovodu z trub PE dn50. Přeložka je 
navržena z potrubí PE 100, dn50, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím a její celková délka je 114 m. 
V místě křížení upravované ulice Pardubické bude STL plynovod uložen v ochranné trubce PE dn90 
v délce 18 m. Na tomto úseku budou přepojeny dvě STL plynovodní přípojky. Trasa překládaného STL 
plynovodu bude vzhledem k blízkosti stávajících budov a nového podjezdu částečně vedena ve velmi 
omezeném prostoru. V místech ztížené přístupnosti se navrhuje část STL plynovodu umístit do ochranné 
trubky dn90 v předpokládané délce 18 m. 

V rámci tohoto stavebního objektu je rovněž řešena přeložka stávajícího STL plynovodu z trub 
PE dn50. Přeložka je navržena z potrubí PE 100 dn50, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím a její 
délka je 39 m. Tato přeložka je vedena v prostoru křižovatky v upravované komunikaci v přímé trase. 
Za prostorem křižovatky je navržen směrový lom potrubí a trasa STL plynovodu je vedena mimo 
zpevněné plochy nově navrhované komunikace, se kterou jde trasa v souběhu až do místa, stávajícího 
plynovodu, kde je přeložka napojena na stávající potrubí a ukončena. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn50 a PE dn32 
v místě upravované komunikace, a to po dobu během výstavby v délce 26 m, pro potrubí PE dn50, 
a v délce 6 m, pro potrubí PE dn32, a to minimálně v šíři ochranného pásma (1 m na obě strany). 
Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením výstavby.  

Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. Propojeni 
přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušeni dodávky plynu pomoci balonovací soupravy. 

Rušená část STL plynovodů bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 364 m STL plynovodu PE dn90 a 19 m STL plynovodu 
PE dn50, a to včetně stávajících ochranných trub PE dn125 celkové délky 37 m, PE dn75 celkové délky 
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114 m a armatur. Rušené úseky stávajících plynovodních přípojek budou zaslepeny a v místech 
mimo vlastní stavbu komunikace ponechány včetně ochranných trubek PE dn50 ve výkopu. 

Tento stavební objekt zahrnuje také přepojení sedmi dotčených STL plynovodních přípojek v ulici 
Pardubická. Jedná se o STL plynovodní přípojky PE dn32 pro objekty p.č. 143/2, 1060/1, 1060/2, 1418, 
2197, 2196/2 a 2196/5. U objektu p.č. 2196/5 bude součástí přepojení také přeložka přípojky délky 5 m 
a nový HUP. 

SO 52-52-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka a ochrana STL plynovodu PE d.63, 
žkm 25,123 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Stávající železniční trať kříží 
v žkm 25,123 tento STL plynovod v chráničce PE dn160 délky 17,9 m. Provozovatelem plynovodu je 
společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati a výstavby nového přejezdu bude nutno stávající 
STL plynovod přeložit. Je navržena přeložka STL plynovodu v celkové délce 58 m z potrubí PE 100, 
dn63, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím. Trasa je vedena kolmo k železniční trati. Pod touto bude 
potrubí uloženo v chráničce PE dn160 délky 32 m. Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. 
Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech 
budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojeni přeložky na stávající potrubí bude 
realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 40 m STL plynovodu PE dn63 včetně 17,9 m chráničky 
PE dn160 a jedné čichačky. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn63, v místě 
upravovaného nájezdu stávající komunikace, a to po dobu během výstavby v délce 24 m minimálně v šíři 
ochranného pásma a to 1 m na obě strany.  

SO 52-52-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka VTL plynovodu DN 200, žkm 24,937 

Stávající VTL plynovod z ocelových trub 219*6,3 mm kříží v žkm 24,937 stávající železniční trať. 
Plynovod je uložen v chráničce z ocelových trub DN 700 délky 14 m. Provozovatelem plynovodu je 
společnost GasNet, s.r.o. 

V místě křížení dojde k rozšíření stávajícího tělesa železniční trati. Vzhledem k tomuto je nutná 
přeložka dotčeného VTL plynovodu. 

Trasa přeložky VTL plynovodu bude vedena kolmo pod železniční tratí mimo původní trasu. 
V místě křížení s nově navrženou železniční trati bude potrubí uloženo ve dvojité ocelové chráničce 
DN 400/700. V chráničce bude potrubí osazeno na středících prvcích. Konce chráničky budou těsněny 
pomocí těsnících manžet. Na obou koncích budou osazeny čichačky v souladu s TPG 702 04 
v provedeni dle TPG 700 21, v nadzemním provedení jako orientační sloupek a dále propojovací objekt 
chráničky POCH. Přesah chráničky bude veden za odvodňovací příkop železniční trati a za doprovodnou 
komunikaci. 

Pro přeložku VTL plynovodu DN 200 je navrženo ocelové potrubí ve stávajícím profilu 
219*6,3 mm, materiál L245NE/ME, s tovární třívrstvou izolaci, doplněný vláknito-cementovým opláštěním 
FZM-N. Délka přeložky potrubí VTL DN 200 je 42 m. Délka chráničky je 33 m. 

Směrové lomy trasy budou realizovány za studena vyrobenými ohyby o poloměru minimálně 
≥ 10 D. V lomových bodech a na přímých trasách (aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých 
sloupků) budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. 

V rámci přeložky VTL plynovodu bude proveden korozní průzkum v souladu s ČSN 03 8375. 
Do úvahy budou vzaty také informace získané při provozování protikorozní ochrany stávajícího 
VTL plynovodu. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude případně doplněna izolace potrubí 
a upravena katodická ochrana. 
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Stávající VTL ocelová potrubí jsou pod katodovou ochranou. Překládaný úsek z ocelových trub 
bude po dokončeni na tuto propojen.  

Propojeni přeložky na stávající ocelové potrubí bude na obou koncích realizováno bez přerušeni 
dodávky plynu pomoci dvoustranné přepouštěcí soupravy STOPPLE. Práce budou prováděny 
mimo topnou sezonu. 

Rušená část VTL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 41 m VTL plynovodu DN 200 včetně chránička z ocelových 
trub DN 700 délky 14 m a čichaček. 

Součástí tohoto stavebního objektu je rovněž ochrana VTL plynovodu pod staveništní 
komunikací. Ochrana plynovodu z potrubí Oc 219*6,3 pod staveništní komunikací je navržena po dobu 
během výstavby v délce 8 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození např. pojezdem 
techniky. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm v šíři min. 3 m. 

SO 52-52-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přeložka a ochrana STL plynovodu PE d.50 
pod pozemní komunikací, žkm 23,972 

V řešené oblasti se nacházejí stávající STL plynovody z trub PE dn63 a PE dn50. Tyto jsou 
vedeny podél ulice Kutnohorská v obci Plačice. Dotčeny budou také dvě STL plynovodní přípojky 
PE dn32. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati dojde také k úpravě stávajícího nadjezdu. Stávajíc STL 
plynovod PE dn50 pro objekt SÚS Královehradeckého kraje a.s. je uložen ve stávajícím náspu nadjezdu. 
Potrubí je částečně uloženo v ochranných trubkách PE dn63. V rámci úprav náspu je navržena přeložka 
stávajícího STL plynovodu PE dn50 mimo násep, a to podél místní komunikace. Přeložka je navržena 
z potrubí PE 100, dn50, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím a její celková délka je 104 m. 

Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. Propojeni 
přeložky na stávající potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny 
mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodů bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 105 m STL plynovodu PE dn50. Potrubí bude odstraněno 
včetně ochranných trubek PE dn63 v celkové délce 67 m. Rušené úseky stávajících plynovodních 
přípojek budou zaslepeny a v místech mimo vlastní stavbu komunikace ponechány včetně ochranných 
trubek PE dn50 ve výkopu. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také přeložka dvou dotčených STL plynovodních přípojek. 
Jedná se o STL plynovodní přípojky PE dn32 pro objekt p.č. 393 (vzhledem k rozšíření chodníku) 
a na pozemek 37/7 úprava komunikace a včetně stavby provizorní komunikace). Délka přeložek je 
14 a 45 m. V místě křížení ulice Kutnohorská bude potrubí uloženo v ochranné trubce PE dn63 v délkách 
12 a 13 m. U přípojky na pozemek 37/7 bude součástí přepojení také nový HUP. 

Tento stavební objekt zahrnuje také ochranu stávajícího potrubí PE dn50 a dn63 v ulici 
Kutnohorská, které se nacházejí pod upravovanou komunikací. Ochrana je navržena po dobu během 
výstavby v délce 31 m pro potrubí PE dn63 a v délce 15 m pro potrubí PE dn50. STL plynovod je zde 
částečně veden v ochranných trubkách. Ochrana je navržena v minimálně v šíři ochranného pásma, a to 
1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením 
výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně sledován.  

Tento objekt zahrnuje také ochranu STL plynovodu pod komunikacemi. Ochrana stávajícího 
potrubí PE dn50 je navržena v délkách 9 a 15 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození 
např. hutněním. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm v šíři min. 3 m. V rámci 
ochrany stávajícího plynovodu je součástí také ověření hloubky potrubí, chráničky a ochranných trubek 
kopanou sondou, včetně ověření jejich stavu před a v průběhu výstavby. 
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SO 54-52-01 Plačice - Praskačka, ochrana STL plynovodu PE d.63, žkm 22,450 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Stávající železniční trať kříží 
v žkm 22,450 tento STL plynovod v chráničce PE dn160 délky 27 m. Provozovatelem plynovodu je 
společnost GasNet, s.r.o. 

V místě modernizované železniční trati je stávající STL plynovod uložen v chráničce dostačující 
délky. V rámci tohoto stavebního objektu se tedy navrhuje v místě křížení pouze jeho ochrana. Vzhledem 
k úpravě stávajícího přejezdu dojde ale také k úpravě doprovodné komunikace. V místě její úpravy je 
navržena další ochrana stávajícího potrubí STL plynovodu. 

Ochrana stávajícího potrubí PE dn63 uloženého v chráničce PE dn110 pod železniční tratí je 
navržena po dobu během výstavby v délce 21 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození 
např. hutněním. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm v šíři min. 3 m. 

Dále je navržena ochrana stávajícího potrubí PE dn63 v místech úprav komunikací, 
a to v délkách 62 m a 32 m. STL plynovod jsou zde částečně uloženy v ochranných trubkách PE dn90. 
Ochrana je navržena v minimálně v šíři ochranného pásma a to min. 1 m na obě strany. Opatření 
ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí kopanou sondou a ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby včetně sledování potrubí v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá 
podkladům a normovým požadavkům, nebo že potrubí či chránička je v nevyhovujícím stavu, bude 
situace řešena na místě s provozovatelem. 

SO 54-52-02 Plačice - Praskačka, přeložka VTL plynovodu DN 500, žkm 22,039 

V žkm 22,039 kříží stávající VTL plynovod z ocelových trub 508*8 mm stávající železniční trať. 
Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V místě křížení dojde k rozšíření stávajícího tělesa železniční trati. Vzhledem k tomuto je nutná 
přeložka dotčeného VTL plynovodu. 

Trasa přeložky VTL plynovodu bude vedena kolmo pod železniční tratí mimo původní trasu. 
V místě křížení s nově navrženou železniční tratí bude potrubí uloženo ve dvojité ocelové chráničce 
DN 700/900. V chráničce bude potrubí osazeno na středících prvcích. Konce chráničky budou těsněny 
pomocí těsnících manžet. Na obou koncích budou osazeny čichačky v souladu s TPG 702 04 
v provedeni dle TPG 700 21, v nadzemním provedení jako orientační sloupek a dále propojovací objekt 
chráničky POCH. Přesah chráničky bude veden za kabelové trasy podél železniční trati 
a za doprovodnou komunikaci. 

Pro přeložku VTL plynovodu DN 500 je navrženo ocelové potrubí ve stávajícím profilu 508*8 mm, 
materiál L360NE/ME, s tovární třívrstvou izolaci, doplněný vláknito-cementovým opláštěním FZM-N. 
Délka přeložky potrubí VTL DN 500 je 41 m. Délka chráničky DN 900 je 31 m. Délka chráničky DN 700 je 
29 m. 

Směrové lomy trasy budou realizovány za studena vyrobenými ohyby o poloměru minimálně 
≥ 10 D. V lomových bodech a na přímých trasách (aby byla zachována přímá dohlednost jednotlivých 
sloupků) budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. 

V rámci přeložky VTL plynovodu bude proveden korozní průzkum v souladu s ČSN 03 8375. 
Do úvahy budou vzaty také informace získané při provozování protikorozní ochrany stávajícího 
VTL plynovodu. Na základě výsledků tohoto průzkumu bude případně doplněna izolace potrubí 
a upravena katodická ochrana. 

Stávající VTL ocelová potrubí jsou pod katodovou ochranou. Překládaný úsek z ocelových trub 
bude po dokončeni na tuto propojen. 

Propojení přeložky na stávající ocelové potrubí bude na obou koncích realizováno bez přerušení 
dodávky plynu pomocí dvoustranné přepouštěcí soupravy STOPPLE. Práce budou prováděny 
mimo topnou sezonu. 

Rušená část VTL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 41 m VTL plynovodu DN 500 včetně chráničky z ocelových 
trub DN 700 délky 14 m a čichačky. 
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Tento objekt zahrnuje také ochranu VTL plynovodu pod komunikacemi. Ochrana stávajícího 
potrubí DN 500 je navržena v délkách 7 a 19 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození 
např. hutněním. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm v šíři min. 3 m. 

Součástí tohoto stavebního objektu je v rámci ochrany stávajícího plynovodu také ověření 
hloubky potrubí, chráničky a ochranných trubek kopanou sondou včetně ověření jejich stavu 
před a v průběhu výstavby. 

SO 54-52-03 Plačice - Praskačka, přeložka STL plynovodu PE d.63 v souběhu s pozemní 
komunikací, žkm 22,381 - 21,936 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Jeho trasa je vedena podél stávající 
komunikace III/32326. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci stavby nadjezdu nad modernizovanou železniční tratí dojde k rozšíření náspu stávající 
komunikace III/32326. V rámci tohoto je navržena přeložka stávajícího STL plynovodu PE dn63 v celkové 
délce 454 m z potrubí PE 100, dn63, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím. Trasa je vedena podél 
nově navržené doprovodné komunikace. U křížení s VTL plynovodem je potrubí uloženo v ochranné 
trubce PE dn160 délky 5 m, u křížení s vodním tokem Pašát, ID 10185426 je potrubí uloženo v ochranné 
trubce PE dn160 délky 8 m. 

Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových 
bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojeni přeložky na stávající 
potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu), mimo vlastní stavbu může být případně ponecháno v zemi. Volné konce 
plynovodu budou zaslepeny a zaizolovány. Zrušeno bude 447 m STL plynovodu PE dn63. 

SO 54-52-04 Plačice - Praskačka, přeložka a ochrana STL plynovodu PE d.110, žkm 20,937 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn110. Stávající železniční trať kříží 
v žkm 20,937 tento STL plynovod v chráničce PE dn225 a ochranné trubce ocel DN 300. Provozovatelem 
plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati, jejího rozšíření a výstavby nového přejezdu a nástupišť 
v žst Praskačka bude nutno stávající STL plynovod přeložit. Je navržena přeložka STL plynovodu 
v celkové délce 71 m z potrubí PE 100, dn110, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím. Trasa je 
vedena kolmo k železniční trati. Pod touto bude potrubí uloženo v chráničce PE dn225 délky 19 m. 
Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. Směrové lomy na trase a další tvarovky budou 
realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny 
orientační sloupky. Propojeni přeložky na stávající potrubí bude realizováno bez přerušeni dodávky plynu 
pomoci balonovací soupravy. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 80 m STL plynovodu PE dn110 včetně 18,8 m chráničky 
PE dn225, ochranné trubky ocel DN 300 délky 17,2 m a dvou čichaček. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn110, v místě 
upravované stávající komunikace, a to po dobu během výstavby v délce 12 m v minimálně v šíři 
ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Plynovodní potrubí je zde částečně uloženo v ochranných 
trubkách PE dn225. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením 
výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně sledován. Dále je navržena ochrana stávajícího 
potrubí plynovodních přípojek PE dn32, v místě upravované stávající komunikace, a to po dobu 
během výstavby v délce 49 m v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. 

SO 54-52-06 Plačice - Praskačka, přeložka STL plynovodu PE d.63 pod pozemní 
komunikací, žkm 21,600 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Jeho trasa je vedena podél stávající 
komunikace III/32326. Provozovatelem plynovodu je GasNet, s.r.o. 
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V rámci stavby podjezdu pod modernizovanou tratí dojde k úpravě směrového vedení 
komunikace III/32326. V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny 2 přeložky stávajícího STL 
plynovodu PEdn63 v celkové délce 41 m z potrubí PE 100, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím. 

Trasa první přeložky je vedena v souběhu se stávajícím plynovodem, je navržena v délce 14 m, 
z potrubí PE 100 dn63, SDR 11. Pod nově navrženou komunikací je osazena ochranná trubka z potrubí 
PE 100 dn160, SDR 17,6 a to v délce 10 m.  

Trasa druhé přeložky se od trasy stávajícího plynovodu odklání a je vedena kolmo pod nově 
navrženou komunikací, za kterou se vrací do původní trasy STL plynovodu. Přeložka je navržena v délce 
27 m z potrubí PE 100 dn63, SDR 11. Komunikace je kříží v ochranné trubce z potrubí PE 100 dn160, 
SDR 17,6 a to v délce 10 m. 

Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových 
bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojení přeložky na stávající 
potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu), mimo vlastní stavbu může být případně ponecháno v zemi. Toto potrubí 
musí být řádně evidováno včetně zpracování výkresové dokumentace. Volné konce plynovodu budou 
zaslepeny a zaizolovány. Zrušeno bude 37 m STL plynovodu PE dn63. 

SO 55-52-01 ŽST Praskačka, zrušení STL plynovodní přípojky pro VB, PE d.63, žkm 20,925 
- 20,552 

Stávající STL plynovodní přípojka PE dn63 pro výpravní budovu Praskačka je vedena 
od napojení na STL plynovod PE dn110 podél stávající obslužné komunikace. Plynovodní přípojka je 
ukončena v HUP na výpravní budově. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

Stávající výpravní budova je určena k demolici. Pro novou budovu se s plynovodní přípojkou 
nepočítá. Stávající STL plynovodní přípojka bude tedy bez náhrady zrušena. STL plynovodní přípojka 
bude odpojena, odplyněna a v místě stavby odstraněna (dotčený úsek potrubí bude rozřezán a vyjmut 
z výkopu). Úsek mimo vlastní stavbu může být ponechán v zemi. Toto potrubí musí být řádně evidováno 
včetně zpracování výkresové dokumentace. Volné konce plynovodu budou zaslepeny a zaizolovány. 
Zrušeno bude 389 m STL plynovodu PE dn63 včetně HUP. 

SO 56-52-01 Praskačka - Dobřenice, přeložka a ochrana STL plynovodu PE d.63, 
žkm 17,795 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Tento plynovod je veden v souběhu 
se stávající komunikací. Stávající železniční trať kříží v žkm 17,795 tento STL plynovod v chráničce 
PE dn160 délky 11,8 m a ochranné trubce ocel DN 200 délky 11,8 m. Čichačka je umístěna na jednom 
konci chráničky. Stávající doprovodnou komunikaci pak toto potrubí kříží v ochranné trubce PE dn90. 
Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati a jejího rozšíření dochází k úpravě vedení stávajících 
komunikací a železniční trati. V rámci tohoto stavebního objektu jsou řešeny 2 přeložky stávajícího 
plynovodu PE dn63 tak, aby nekolidovaly s nově navrženým řešením železniční trati a upravované 
komunikací. 

První část přeložky STL plynovodu je navržena z potrubí PE 100, dn63, SDR 11 v délce 228 m. 
Trasa je vedena v souběhu s nově navrženou komunikací, kterou za plánovanou odbočkou podchází 
v chráničce z potrubí PE 100, dn160 SDR 17,6 v délce 19 m. Na obou koncích chráničky bude umístěna 
čichačka. Následně je trasa opět vedena v souběhu s navrženou komunikací a následně je přeložka 
napojena na stávající potrubí a ukončena. Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány 
pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. 
Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou 
prováděny mimo topnou sezonu. 

Druhá část přeložky STL plynovodu je navržena rovněž z potrubí PE 100, dn63, SDR 11 v délce 
204 m. Trasa je vedena v souběhu s podchodem tak, aby byly dodrženy minimální odstupové 
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vzdálenosti. Dále dochází ke křížení s železniční tratí, odkud je nadále vedena v souběhu s navrhovanou 
přeložkou kanalizace. Následně se přeložka vrací do původní trasy, kde je provedeno napojení 
na stávající potrubí a přeložka je zde ukončena. Pod železniční tratí bude potrubí uloženo v chráničce 
PE dn160, SDR 17,6 délky 39 m. Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. V místě křížení 
s komunikacemi bude na plynovodu osazena ochranná trubka PE d.160 délky 10 m. Směrové lomy 
na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech budou v souladu 
s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno 
stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 213 m STL plynovodu PE dn63 včetně 11,8 m chráničky 
PE dn160, ochranné trubky ocel DN 200 délky 11,8 m, čtyři ochranné trubky PE dn90 v celkové délce 
14,6 m a jedné čichačky. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také přepojení stávajících přípojek STL plynovodu. 
Přepojení plynovodní přípojky PE dn32 k domu č. ev. 104 je navrženo v délce 8 m. Stávající potrubí 
PE dn32 v délce 8 m bude ponecháno ve výkopu. Dále je navržena přeložka potrubí pro parcelu 
č. 437/20 z potrubí PE dn32 v délce 32 m. Stávající potrubí PE dn32 bude v délce 21 m rozřezáno 
a vyjmuto z výkopu. 

Zároveň je navržena ochrana STL plynovodu PE dn63 v délce 30 m, a to po dobu během 
výstavby v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje 
ověření hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením výstavby. 

SO 56-52-02 Praskačka - Dobřenice, přeložka STL plynovodu PE d.63, žkm 15,230 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Stávající železniční trať kříží 
v žkm 15,230 tento STL plynovod v chráničce PE dn110 délky 24,4 m. Čichačka je umístěna na obou 
koncích chráničky. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati a jejího rozšíření bude nutno přeložit stávající STL plynovod. 
Je navržena přeložka STL plynovodu v celkové délce 41 m z potrubí PE 100, dn63, SDR 11 v souladu 
se stávajícím potrubím. Trasa je vedena kolmo k železniční trati. Pod touto bude potrubí uloženo 
v chráničce PE dn160 délky 27 m. Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. Směrové lomy 
na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech budou v souladu 
s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojení přeložky na stávající potrubí bude realizováno 
stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 39 m STL plynovodu PE dn63 včetně 24,4 m chráničky 
PE dn110 a dvou čichaček. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn63, v místě 
upravované stávající komunikace, a to po dobu během výstavby v délce 19 m v minimálně v šíři 
ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí a jeho 
stavu před zahájením výstavby.  

SO 57-52-01 ŽST Dobřenice, zrušení STL plynovodních přípojek pro VB, PE d.32, 
žkm 14,945 a 14,924 

Dvě stávající STL plynovodní přípojky PE dn32 pro výpravní budovu Dobřenice jsou vedeny 
od napojení na STL plynovod PE dn50, který je veden ve zpevněné ploše před budovou. Plynovodní 
přípojky jsou ukončeny v HUP na výpravní budově. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, 
s.r.o. 

Stávající výpravní budova je určena k demolici. Pro novou budovu se s plynovodní přípojkou 
nepočítá. Obě stávající STL plynovodní přípojky budou tedy bez náhrady zrušeny. STL plynovodní 
přípojky budou odpojeny, odplyněny a v místě stavby odstraněna (dotčený úsek potrubí bude rozřezán 
a vyjmut z výkopu). Úsek mimo vlastní stavbu může být ponechán v zemi. Toto potrubí musí být řádně 
evidováno včetně zpracování výkresové dokumentace. Volné konce plynovodu budou zaslepeny 
a zaizolovány. O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy 
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v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude celkem 42 m STL plynovodu PE dn32 
včetně dvou HUP. 

SO 58-52-01 Dobřenice - Káranice, přeložka STL plynovodu PE d.110, žkm 9,337 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn110. Stávající místní nezpevněnou 
komunikaci před železničním přejezdem kříží tento STL plynovod v ochranné trubce PE dn225 délky 
10 m. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V místě úpravy místní komunikace je nutno stávající STL plynovod přeložit. Je navržena přeložka 
STL plynovodu v celkové délce 38 m z potrubí PE 100, dn110, SDR 11 v souladu se stávajícím potrubím. 
Trasa je vedena v souběhu s komunikací řešené v rámci SO 58-30-14 a následně kříží pozemní 
komunikaci řešenou v rámci SO 58-30-11. Za křížením je opět napojena na stávající STL plynovod. 
Pod komunikací bude potrubí uloženo v ochranné trubce PE dn225 délky 10 m. 

Směrové lomy na trase a další tvarovky budou realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových 
bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny orientační sloupky. Propojení přeložky na stávající 
potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 41 m STL plynovodu PE dn110 včetně 10 m ochranné trubky. 

SO 59-52-01 ŽST Káranice, ochrana STL plynovodu PE d.110, žkm 8,451 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn110. Stávající železniční trať kříží 
v žkm 8,451 tento STL plynovod v chráničce PE dn225 délky 35,4 m. Na obou koncích chráničky jsou 
umístěny čichačky. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V místě modernizované železniční trati je stávající STL plynovod uložen v chráničce dostačující 
délky. V rámci tohoto stavebního objektu se tedy navrhuje v místě křížení s modernizovanou železniční 
tratí pouze jeho ochrana. Ve vazbě na modernizaci železniční tratě dojde také k úpravě doprovodné 
komunikace. V místě její úpravy je navrženo doplnění ochranné trubky stávajícího potrubí 
STL plynovodu. 

Ochrana stávajícího potrubí PE dn110 uloženého v chráničce PE dn225 pod železniční tratí 
a pozemní komunikací je navržena po dobu během výstavby v délce 49 m. Navržena je z důvodu 
ochrany potrubí proti poškození např. hutněním Nad potrubím budou uloženy betonové panely 
tl. min. 150 mm a v šíři min. 3 m. 

Vzhledem k umístění staveništní komunikace do místa stávajících čichaček je po dobu výstavby 
navržena jejich úprava na podzemní provedení. Po dokončení stavebních prací budou podzemní 
čichačky nahrazeny opět nadzemním provedením. 

Ochrana je navržena v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření 
ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí kopanou sondou a ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby včetně sledování potrubí v průběhu výstavby. Tento objekt zahrnuje také doplnění ochranné 
trubky na stávajícím STL plynovodu PE dn63 v místě křížení nové doprovodné komunikace. Je navrženo 
použít půlenou ochrannou trubku DN 200 v délce 10 m. 

SO 59-52-02 ŽST Káranice, ochrana STL plynovodu PE d.63 pod pozemní komunikací, 
žkm 8,372 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn63. Stávající místní komunikaci III/32731 
kříží tento STL plynovod v ochranné trubce PE dn90 délky 8 m. Provozovatelem plynovodu je společnost 
GasNet, s.r.o. 

V místě úpravy komunikace III/32731 je stávající STL plynovod uložen v ochranné trubce 
dostačující délky. V rámci tohoto stavebního objektu se tedy navrhuje pouze jeho ochrana. 

Ochrana stávajícího potrubí PE dn63 uloženého v ochranné trubce PE dn90 pod místní 
komunikací je navržena po dobu během výstavby v délce 7 m. Ochrana je navržena v minimálně v šíři 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
217 

ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí kopanou 
sondou a ověření stavu potrubí před zahájením výstavby včetně sledování potrubí v průběhu výstavby.  

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn63, v místě 
upravovaných sjezdů k soukromým pozemkům, a to po dobu během výstavby v délkách 7 m, 8 m, 8 m, 
15 m 8 m a 8 m v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Obdobně je navržena 
ochrana stávající plynovodní přípojky z potrubí PE dn32 v délce 5 m. Opatření ochrany zahrnuje ověření 
hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně 
sledován. 

SO 59-52-03 ŽST Káranice, zrušení STL plynovodní přípojky pro VB, PE d.32, žkm 8,072 

Stávající STL plynovodní přípojka PE dn32 pro výpravní budovu Káranice je vedena od napojení 
na STL plynovod PE dn110 uložený ve zpevněné ploše před budovou. Plynovodní přípojka je ukončena 
v HUP na výpravní budově. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

Stávající výpravní budova je určena k demolici. Pro novou budovu se s plynovodní přípojkou 
nepočítá. Stávající STL plynovodní přípojka bude tedy bez náhrady zrušena. STL plynovodní přípojka 
bude odpojena, odplyněna a v místě stavby odstraněna (dotčený úsek potrubí bude rozřezán a vyjmut 
z výkopu). Úsek mimo vlastní stavbu může být ponechán v zemi. Toto potrubí musí být řádně evidováno 
včetně zpracování výkresové dokumentace. Volné konce plynovodu budou zaslepeny a zaizolovány. 
O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol a provedeny příslušné opravy v provozní 
a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 23 m STL plynovodu PE dn32 včetně HUP. 

SO 59-52-04 ŽST Káranice, ochrana STL plynovodu PE d.110, žkm 8,031 

V řešené oblasti je veden STL plynovod z trub PE dn110. Tento je veden podél komunikace 
III/32731. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V místě výstavby podchodu dochází k úpravě chodníku, kde je uložen stávající STL plynovod. 
Stávající plynovod se následně přibližuje k drážní budově, kde dochází rovněž k zásahu do chodníku 
a sjezdu k objektu. V rámci tohoto stavebního objektu se navrhuje jeho ochrana. 

Ochrana stávajícího potrubí PE dn110 je navržena po dobu během výstavby v délkách 33 m 
a 9 m. Ochrana je navržena v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření 
ochrany zahrnuje ověření hloubky potrubí kopanou sondou a ověření stavu potrubí před zahájením 
výstavby včetně sledování potrubí v průběhu výstavby.  

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajících přípojek z potrubí PE dn32, 
v místě upravovaného chodníku stávající komunikace, a to po dobu během výstavby v délkách 3 m a 1 m 
v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje ověření hloubky 
potrubí a jeho stavu před zahájením výstavby. Stav během výstavby bude pak průběžně sledován. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ověření hloubky potrubí kopanou sondou včetně 
ověření jejího stavu před zahájením výstavby a sledování potrubí v průběhu výstavby. 

SO 59-52-05 ŽST Káranice, ochrana STL plynovodní přípojky v žkm 8,600 - 8,500 

V řešené oblasti je vedena STL plynovodní přípojka z trub PE dn32. Tento je veden 
podél  komunikace III/32731. Provozovatelem plynovodní přípojky je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci výstavby modernizace železniční trati je přes stávající plynovodní přípojku navržena 
staveništní komunikace, pod kterou je navržena ochrana. 

Ochrana stávajícího STL plynovodní přípojky z potrubí PE d.32mm je navržena po dobu 
během výstavby v délce 34 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození např. hutněním. 
Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm a v šíři min. 4,5 m. Šířka ochrany je 
navržena minimálně v rozsahu ochranného pásma STL plynovodní přípojky. Opatření ochrany zahrnuje 
také ověření hloubky potrubí kopanou sondou a ověření stavu potrubí před zahájením výstavby včetně 
sledování potrubí v průběhu výstavby.  
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SO 60-52-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, ochrana VTL plynovodu DN 500, 
žkm 4,914 

V žkm 4,914 kříží stávající VTL plynovod z ocelových trub 508*8 mm stávající železniční trať. 
Plynovod je uložen v chráničce DN 700. Na obou koncích jsou umístěny čichačky. Provozovatelem 
plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V místě křížení plynovodního potrubí bude stávající železniční trať zdvojkolejněna. Výškové 
vedení bude v obdobné niveletě dle stávajícího stavu. VTL plynovod je v celé délce pod železniční tratí 
uložen v chráničce DN 700 dostatečné délky. Ochrana stávajícího VTL plynovodu z potrubí ocel 
508*8 mm je navržena po dobu během výstavby v délce 34 m a šíři 4,5 m. Navržena je z důvodu ochrany 
potrubí proti poškození např. hutněním. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm 
a v šíři min. 4,5 m. Šířka ochrany je navržena minimálně v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu. 
Opatření ochrany zahrnuje také ověření hloubky potrubí kopanou sondou a ověření stavu potrubí 
před zahájením výstavby včetně sledování potrubí v průběhu výstavby.  

SO 62-52-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, zrušení STL plynovodní 
přípojky pro VB, PE d.63, žkm 3,834 - 3,747 

Stávající STL plynovodní přípojka PE dn63 pro výpravní budovu Nové Město nad Cidlinou je 
vedena od napojení na STL plynovod PE dn63 za křížením s místní komunikací Nové Město nad Cidlinou 
– Písek. Plynovodní přípojka je ukončena v HUP na výpravní budově. Provozovatelem plynovodu je 
společnost GasNet, s.r.o. 

Stávající výpravní budova je určena k demolici. Stávající STL plynovodní přípojka bude tedy 
bez náhrady zrušena. STL plynovodní přípojka bude odpojena, odplyněna a v místě stavby odstraněna 
(dotčený úsek potrubí bude rozřezán a vyjmut z výkopu). Úsek mimo vlastní stavbu může být ponechán 
v zemi. Toto potrubí musí být řádně evidováno včetně zpracování výkresové dokumentace. Volné konce 
plynovodu budou zaslepeny a zaizolovány. O likvidaci plynovodu musí být zpracován likvidační protokol 
a provedeny příslušné opravy v provozní a statistické dokumentaci provozovatele. Zrušeno bude 108 m 
STL plynovodu PE dn32 včetně HUP. 

SO 62-52-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, přeložka a ochrana STL 
plynovodu PE d.110, žkm 3,637 

V řešeném území je veden stávající STL plynovod PE dn110 a PE dn63. Stávající železniční trať 
kříží v žkm 3,637 STL plynovod PE dn63 v chráničce PE dn110 délky 28,5 m. Čichačka je umístěna 
na obou koncích chráničky. Upravovanou komunikaci pak kříží potrubí PE dn110 v ochranné trubce 
PE dn160. Provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o. 

V rámci modernizace železniční trati, výstavby nového mostu, bude nutno přeložit stávající 
STL plynovod. Je navržena přeložka STL plynovodu v celkové délce 36 m z potrubí PE 100, dn63, SDR 
11 v souladu se stávajícím potrubím. Trasa je vedena kolmo k železniční trati v souběhu s překládaným 
vodovodním potrubím. Pod železniční tratí bude potrubí uloženo v chráničce PE dn160 délky 27 m. 
Čichačka bude umístěna na obou koncích chráničky. Směrové lomy na trase a další tvarovky budou 
realizovány pomocí elektrotvarovek. V lomových bodech budou v souladu s TPG 700 24 osazeny 
orientační sloupky. Propojeni přeložky na stávající potrubí bude realizováno stlačením stávajícího potrubí. 
Práce budou prováděny mimo topnou sezonu. 

Rušená část STL plynovodu bude odpojena, odplyněna a odstraněna (dotčený úsek potrubí bude 
rozřezán a vyjmut z výkopu). Zrušeno bude 37 m STL plynovodu PE dn63 včetně 28,5 m chráničky 
PE dn160 a dvou čichaček. 

Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího potrubí PE dn110, v místě úpravy 
stávající komunikace v délce 13 m po dobu během výstavby v minimálně v šíři ochranného pásma, 
a to 1 m na obě strany. STL plynovod je zde uložen v ochranné trubce PE dn160. Také je navržena 
ochrana stávajícího STL plynovodu PE dn110 pod staveništní komunikací v délce 6 m po dobu během 
výstavby v minimálně v šíři ochranného pásma a to 1 m na obě strany. Opatření ochrany zahrnuje 
ověření hloubky potrubí a jeho stavu před zahájením výstavby. 
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2.7.11 Teplovody a horkovody 

Neobsazeno. 

2.7.12 Produktovody 

SO 56-52-41 Praskačka - Dobřenice, ochrana produktovodu ČEPRO v žkm 16,576 

V žkm 16,576 kříží stávající produktovod DN 300 stávající železniční trať. Produktovod je uložen 
v chráničce DN 500/1000. Provozovatelem plynovodu je společnost Čepro a.s. Ochranné pásmo je 
300 m na obě strany od produktovodu. 

V místě křížení potrubí produktovodu bude stávající železniční trať zdvojkolejněna. Výškové 
vedení bude v obdobné niveletě dle stávajícího stavu. Produktovod je v celé délce pod železniční tratí 
uložen v chráničce DN 500/1000 dostatečné délky. Ochrana stávajícího produktovodu DN 300 je 
navržena po dobu během výstavby v délce 28 m. Navržena je z důvodu ochrany potrubí proti poškození 
např. hutněním. Nad potrubím budou uloženy betonové panely tl. min. 150 mm a v šíři min. 9 m, 
tj. min. 4 m na obě strany od produktovodu. 

2.7.13 Pozemní komunikace 

SO 52-30-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava ulice Kudrnovy vlevo železniční tratě 
v žkm 26,9 - 26,2 

Plánovaná změna polohy traťové koleje - zdvoukolejnění vyvolá nutnost úpravy místní obslužné 
komunikace. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. MO2k -/6,0/30 dle ČSN 73 6110. Dvoupruhová 
obousměrná komunikace bez chodníku. Chodník je veden podél hranice parcel rodinných domů. Jedná 
se o stávající chodník. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ V. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, komunikace k podchodu a v podchodu 
Kudrnova/Honkova v žkm 26,75 

Objekt řeší úpravu stezky pro chodce v návaznosti na podchod v žkm 26,75. Podchod nahradí 
původní železniční přejezd na propojce mezi Honkovou ulicí a Kudrnovou. Jedná se o zpevněné plochy 
malého rozsahu u vyústění ramp a schodišť podchodu na terén. Součástí objektu je i vozovka podchodu. 

Stezka je široká 5,1 m. Jedná se o zpevněné plochy malého rozsahu u vyústění ramp a schodišť 
podchodu na terén. Součástí objektu je i vozovka podchodu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, komunikace v podjezdu Pardubická 
v žkm 26,2 

Objekt řeší náhradu úrovňového křížení – žel. přejezdu v ul. Pardubická za mimoúrovňové. Je 
navržen silniční podjezd. Předmětem objektu je to co, je ve „vaně“ mostní konstrukce. Navazující 
komunikace jsou předmětem SO 52-30-04. 

Začátek úpravy je na straně Malého Labského náhonu. Konec úpravy v ostrém směrovém 
oblouku v křížení s Honkovou ulicí.  

Maximální podélný sklon komunikace dosahuje 7 %.  
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Navrhované šířkové uspořádání komunikace v podjezdu a Pardubické ulice navazující 
na podjezd MS2-/8/50.  

Základní šířkové uspořádání je:  

(odrazný proužek) 0,5 / v=0,25 / a=3,25 / a=3,25 / v=0,25 / 0,5 (odrazný proužek) 

V návrhu se uvažuje s použitím podobrubníkových vpustí. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. TDZ IV. 

Odvodnění komunikace je přes uliční vpusti do kanalizační stoky SO 52-50-02. 

SO 52-30-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava ulice Pardubické a přilehlých 
komunikací v žkm 26,2 

Vpravo podél komunikace v podjezdu je navržena stezka s provozem chodců a cyklistů níže 
uvedené šířky: 

0,25 (BO) + 2,25 [cyklo 1 + 1 + 0,25 (rozš. ve stoupání)] + 0,5 (BO) + 1,5 (2x075 ch) + 0,25 (BO). 

Cyklisté a chodci budou odděleni hmatným pásem. 

 Vlevo je navržen chodník š. 2 m, tj. 0,25 (BO) + 1,5 [pěší 2 x 0,75 m] + 0,25 (BO). Chodník je 
veden pouze v úseku od železnice směrem do ulice Honkova. Ten navazuje na přístup na nástupiště. 
Předmětem objektu jsou i navazující obslužné komunikace v prostoru sběrného dvora trasované dle stop 
v návrhu nového územního plánu města. Šířkové uspořádání odpovídá kategorii MO2-/7,5/30. Rozšířená 
s ohledem na vlečné křivky. 

Navrhované šířkové uspořádání komunikace v Pardubické ulici navazující na podjezd MS2-/8/50.  

Základní šířkové uspořádání komunikací přilehlých k Pardubické ulici je:  

(nezp. krajnice) 0,75 / v=0,25 / a=3,0 / a=3,0 / v=0,25 / 0,75 (nezp. krajnice) - MO2-/7,5/30. 

Podél komunikací v prostoru sběrného dvora nejsou navrženy žádné chodníky a stezky. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. TDZ IV. Stezky budou mít 
povrch rovněž asfaltový povrch. 

Odvodnění je dílem přes krajnici do okolního terénu zasakováním, dílem do uličních vpustí 
a kanalizace. 

SO 52-30-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, komunikace k podchodu a v podchodu Malý 
Labský náhon v žkm 25,9 

Objekt řeší novostavbu stezky pro pěší podél Malého Labského náhonu. Stávající železniční 
most je často využíván chodci a cyklisty. Ti zde přebíhají železniční trať.  

Stezka nenavazuje na žádnou komunikaci. Komunikaci vybuduje Statutární město Hradec 
Králové. 

Niveleta je navržena tak, aby byla zajištěna podchozí výška 2,5 m.  

Stezka má šířku 3 m. 

Povrch navrhované komunikace bude z asfaltového betonu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava účelové komunikace severně 
železniční tratě v žkm 25,8 - 25,6 

Objekt řeší přeložku účelové komunikace v úseku, který je v kolizi s navrhovaným tělesem dráhy. 

Niveleta kopíruje rostlý terén. 
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Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-07 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava ulice Pardubické v žkm 25,12 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 52-13-01 je navržen jako 
dvoukolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných 
zídkách. Úhel křížení je 90°. Jedná o přejezd účelové komunikace  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-07.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava ulice Pardubické v žkm 25,12, 
provizorní komunikace 

Objekt souvisí s železničním přejezdem je řešen v části D.2.1.3 Jedná provizorní komunikaci 
u železničního přejezdu v žkm 25,12. Po dobu výstavby bude pozemní komunikace křížit železnici 
západně od definitivního železničního přejezdu. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci. Šířkové 
uspořádání odpovídá kat. P 6/30. Kryt provizorní komunikace bude asfaltový beton.  

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-08 Hradec Králové hl. n. - Plačice, komunikace k podchodu a v podchodu 
u Panelárny žkm 25,141 

Objekt řeší nové komunikace navazující na podchod a vozovku v podchodu. Podchod doplňuje 
stávající železniční přejezd. 

Osa je ve tvaru S-křivky. Směrové vedení je přizpůsobeno výhledové poloze přeložky obslužné 
komunikace, objektu „tzv. jižní spojky“.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. V podchodu dosahuje podélný sklon hodnoty 8,33%. 

Šířkové uspořádání v podchodu je (0,25 + 1,25 + 2*0,25 +1,25 + 0,25) + 0,1 + (0,25 + 2*0,7 5 + 
0,25) = 5,1 m.  Jedná se o stezku pro chodce a cyklisty dělenou zábradlím. 

Mimo podchod je stezka široká 3 m stezka pro pěší a cyklisty je se smíšeným provozem 
bez oddělení. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu.  TDZ O. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-09 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava účelové komunikace u písníku Dubina 
jižně železniční tratě v žkm 25,1 - 24,3 

Objekt řeší lokální přeložku účelové komunikace, která je v kolizi s navrhovaným tělesem dráhy. 
Přeložení komunikace uvolní pozemek pro uložení inženýrských sítí, zajišťujících provoz dráhy. Přeložka 
zajistí splnění podmínky technické normy na minimální vzdálenost křižovatky od železničního přejezdu. 

Osa komunikace zůstane i po úpravě v oblouku o poloměru R=27 m. 

Niveleta kopíruje rostlý terén a původní niveletu původní komunikace. 

 Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 6/20. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 
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SO 52-30-10 Hradec Králové hl. n. - Plačice, nadjezd Plačice, úprava silnice II/324, ulice 
Kutnohorské 

Objekt řeší úpravu nivelety silnice II/324 na nadjezdu. Na stávajícím silničním nadjezdu není 
zajištěna podjezdná výška odpovídající současným požadavkům na železniční trakci. Navíc je navržena 
úprava kolejového řešení. V místě křížení železnice se silnicí budou nově tři koleje.  

Osa komunikace zůstane i po úpravě ve směrové přímé. Návrh respektuje navazující průběh osy 
komunikace. 

Průběh nivelety je zřejmý z výkresu podélného profilu. Niveleta dosahuje sklonu 4,5 %. 
Zakružovací oblouku odpovídají směrodatné rychlosti 90 km/h. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 11,5/80 dle ČSN 73 6101. Dvoupruhová 
obousměrná komunikace bez chodníku. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. TDZ II. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-10.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, nadjezd Plačice, provizorní komunikace 

Objekt řeší provizorní přeložku silnice II/324 po dobu výstavby silničního nadjezdu. Na stávajícím 
silničním nadjezdu není zajištěna podjezdná výška odpovídající současným požadavkům na železniční 
trakci. Navíc je navržena úprava kolejového řešení. V místě křížení železnice se silnicí budou nově 
tři koleje.  

Osa komunikace je vedena podél paty násypu nadjezdu po SZ straně. Na trati bude zřízen 
provizorní železniční přejezd (viz samostatný objekt SO 52-30-10.02). 

Komunikace je vedena v úrovni rostlého terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 7,5/30 dle ČSN 73 6101. Dvoupruhová obousměrná 
komunikace bez chodníku. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Po převedení provozu budou 
vrstvy komunikace odstraněny a plochy budou rekultivovány. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-30-12 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava přístupové komunikace k objektu 
na tenisových kurtech v žkm 26,760 

Objekt řeší náhradní přístup k objektu skladu na tenisových kurtech. Původní sjezd na pozemek 
navazující na objekt skladu bude „oříznut“ rampou navrhovaného podchodu. Je navržen náhradní vjezd 
z ulice Honkova. 

Komunikace je ve směrové přímé. Začátek úpravy navazuje na nově navržený sjezd z místní 
komunikace ulice Honkova. Délka úpravy je 25 m. 

Komunikace kopíruje rostlý terén.  

Komunikace je široká 2,5 m. Komunikace je lemována obrubou bez nadvýšení. 

Povrch navrhované komunikace bude betonové dlažby. TDZ VI. 

Odvodnění je navrženo přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 52-31-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, odstavná 
plocha 

Objekt řeší odstavnou plochu v prostoru zastávky. 

Plocha přiléhá k ul. Kudrnova. Má rozměr 14 x 5,4 m. 

Plocha leží v úrovni rostlého terénu. 
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Povrch navrhované plochy bude dlážděný zatravňovacími dlaždicemi vysypaný kamenivem. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 53-30-01 Odbočka Plačice, úprava přístupové komunikace k technologické budově 
v žkm 23,9 - 23,6  

Je navržena přeložka účelové komunikace zajišťující přístup k okolním nemovitostem 
(pozemkům) a zároveň přístup k nové technologické budově a spínací stanici. 

Komunikace je vedena v souběhu s žel. tratí. Napojena obloukem na navazující úsek na začátku 
úpravy. Na konci cesty je úvraťové obratiště.  

Nivelety kopíruje hranu drážního tělesa. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 54-30-01 Plačice - Praskačka, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
v žkm 23,8 - 22,5, část SMHK 

Objekt řeší přeložku souběžné účelové komunikace v úseku, který je v kolizi s navrhovaným 
tělesem dráhy. Na objekt navazuje SO 54-30-02. Rozhraní je na hranici katastru v žkm cca 22,7. 

Osa komunikace je vedena v souběhu s drážním tělesem. V žkm 22,5 navazuje na komunikaci 
v blízkosti železničního přejezdu. Křižovatka je odsunuta dál od přejezdu, aby byla splněna podmínka 
technické normy na minimální vzdálenost křižovatky od přejezdu. 

Nivelety kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 54-30-02 Plačice - Praskačka, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
v žkm 23,8 - 22,5, část Obec Praskačka 

Objekt řeší přeložku souběžné účelové komunikace v úseku, který je v kolizi s navrhovaným 
tělesem dráhy. Na objekt navazuje SO 54-30-01. Rozhraní je na hranici katastru v žkm cca 22,7. 

Osa komunikace je vedena v souběhu s drážním tělesem. V žkm 22,5 navazuje na komunikací 
v blízkosti železničního přejezdu. Křižovatka je odsunuta dál od přejezdu, aby byl splněna podmínka 
technické normy na minimální vzdálenost křižovatky od přejezdu. 

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 
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SO 54-30-03 Plačice - Praskačka, úprava místní komunikace v žkm 22,462 

Objekt řeší úpravu nivelety komunikace v těsné blízkosti žel. přejezdu v ev. km 22,462. Úprava 
nivelety komunikace je vyvolána změnou kolejového řešení a přestavbou úrovňového křížení - 
žel. přejezdu. 

SO 54-30-04 Plačice - Praskačka, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
v žkm 22,5 - 21,9 

V rámci objektu bude upraven úsek polní cesty v kolizi s navrženým drážním tělesem. 

Komunikace je převážně ve směrové přímé s oblouky při napojení na silnici III. tř. a „esíčkem“ 
pod mostní estakádou na silnici III/32326 

Nivelety kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI.   

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 54-30-10 Plačice - Praskačka, přeložka silnice III/32324 

Stávající železniční přejezdy P3997 ev. km 21,907 na silnici III/32326 mezi Praskačkou 
a Vlčkovicemi a P3996 ev. km 20,918 na silnici III/32326 mezi Praskačkou a Urbanicemi jsou navrženy 
ke zrušení. Přejezdy budou nahrazeny přeložkou silnice III/32326 po severní straně železnice tratě 
a přeložkou silnice III/32324 napojenou z jižního směru do přeložky III/32326 stykovou křižovatkou. 
Přeložka silnice III/32324 vykříží železnici v km 21,589 silničním podjezdem. Křižovatka silnic III/32326 
a III/32324 bude za podjezdem pod úrovní terénu. Z důvodu hladiny podzemní vody jsou přeložky 
lemovány zdmi. Zdi jsou situovány s ohledem na rozhledové poměry. 

Objekt řeší přeložku průtahu silnice III/32324. 

Směrové vedení z počátku kopíruje stopu původní osy průtahu silnice III/32326. Následně 
se stáčí levým obloukem do podjezdu pod železnici. Oblouk o poloměru R = 85 m s přechodnicemi 
L = 50 m. 

Výškové řešení je dáno požadavky na podjezdnou výšku pod železnicí, konstrukční výškou 
mostu a limity technických norem. Podélný sklon dosahuje 4,9 % na klesání do podjezdu. Do prostoru 
křižovatky niveleta stoupá cca 2 %. Podélný profil je zřejmý z výkresu podélného profilu. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 6,5/50 dle ČSN 73 6101, resp. typu MO2 6,5/50 
ČSN 736110 na průtahu obcí. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu s tím, 
že na požadavek obce Praskačka bude doplněn jednostranný chodník vpravo ve směru do Hr. Králové 
šířky 2 x 0,75 m + příslušné bezpečnostní odstupy, celkem tedy 2 m (na zemním tělese) a 2,25 m 
(podél zdi podjezdu). 

Chodník je předmětem SO 54-30-11. 

Základní šířka jízdního pruhu bude v téměř celé délce úpravy v rozšířena s ohledem na hodnotu 
směrového oblouku 

Povrch navrhované vozovky komunikace bude z asfaltového betonu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. 
V zářezu jsou navrženy obruby uliční vpusti a kanalizační stoka. 

SO 54-30-11 Plačice - Praskačka, přeložka silnice III/32324, chodník 

Objekt řeší jednostranný chodník vpravo podél přeložky III/32324 ve směru od Hradce Králové 
šířky 2 x 0,75 m + příslušné bezpečnostní odstupy, celkem tedy 2 m (na zemním tělese) a 2,25 m 
(podél zdi podjezdu). Povrch chodníku bude z betonové dlažby. 
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Pro chodník je vyčleněn samostatný objekt. Chodník bude ve vlastnictví obce, přeložka průtahu 
silnice III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.  

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. Spád 
směrem od vozovky. V zářezu jsou navrženy obruby uliční vpusti a kanalizační stoka. Spád směrem 
do vozovky. 

SO 54-30-12 Plačice - Praskačka, přeložka silnice III/32326 

Stávající železniční přejezdy P3997 ev. km 21,907 na silnici III/32326 mezi Praskačkou 
a Vlčkovicemi a P3996 ev. km 20,918 na silnici III/32326 mezi Praskačkou a Urbanicemi jsou navrženy 
ke zrušení. Přejezdy budou nahrazeny přeložkou silnice III/32326 po severní straně železnice tratě 
a přeložkou silnice III/32324 napojenou z jižního směru do přeložky III/32326 stykovou křižovatkou. 
Přeložka silnice III/32324 vykříží železnici v km 21,589 silničním podjezdem. Křižovatka silnic III/32326 
a III/32324 bude za podjezdem pod úrovní terénu. Z důvodu hladiny podzemní vody jsou přeložky 
lemovány zdmi. Zdi jsou situovány s ohledem na rozhledové poměry. 

Objekt řeší přeložku průtahu silnice III/32326 vedenou severně od železnice. 

Osa je vedena podél železnice. Jsou navrženy relativně velké poloměry směrových oblouků 
R = 400 m, 1500 m, 1000 m s přechodnicemi. Nedaleko rušeného žel. přejezdu P3996 se napojuje 
do původní III/32326 levým obloukem s poloměrem 50 m a přechodnicemi L = 40 m. Přeložka je vedena 
v km 20,9 až 22. 

Výškové řešení je dáno požadavky na podjezdnou výšku pod železnicí, konstrukční výškou 
mostu a limity technických norem. V podjezdu je souvisící silnice III/32324. Styková křižovatka 
s přeložkou silnice III/32324 je situována u železničního podjezdu. Tomu je podřízen návrh nivelety 
silnice III/32326. Podélný sklon dosahuje 3,8 % na klesání ke křížení u podjezdu. Z prostoru křižovatky 
niveleta stoupá 2,7 %. Podélný profil je zřejmý z výkresu podélného profilu. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 6,5/50 dle ČSN 73 6101, resp. typu MO2 6,5/50 
ČSN 736110 na průtahu obcí. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu s tím, 
že na požadavek obce Praskačka bude doplněn jednostranný chodník vlevo ve směru staničení SO 
ve směru od Hr. Králové šířky 2 x 0,75 m + příslušné bezpečnostní odstupy, celkem tedy 2 m (na zemním 
tělese) a 2,25 m (podél zdi podjezdu). 

Chodník je předmětem SO 54-30-13. 

Základní šířka jízdního pruhu bude v téměř celé délce úpravy v rozšířena s ohledem na hodnotu 
směrového oblouku 

Povrch navrhované vozovky komunikace bude z asfaltového betonu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. 
V zářezu jsou navrženy obruby uliční vpusti a kanalizační stoka. 

SO 54-30-13 Plačice - Praskačka, přeložka silnice III/32326, chodník 

Objekt řeší jednostranný chodník vpravo podél přeložky III/32326 ve směru od Hradce Králové 
šířky 2 x 0,75 m + příslušné bezpečnostní odstupy, celkem tedy 2 m (na zemním tělese) a 2,25 m 
(podél zdi podjezdu). Povrch chodníku bude z betonové dlažby. 

Pro chodník je vyčleněn samostatný objekt. Chodník bude ve vlastnictví obce přeložka průtahu 
silnice III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. Spád 
směrem od vozovky. V zářezu jsou navrženy obruby uliční vpusti a kanalizační stoka. Spád směrem 
do vozovky. 
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SO 54-30-16 Plačice - Praskačka, silnice III/32324, napojení místní komunikace 
na Vlčkovice 

Objekt řeší napojení místní komunikace stykovou křižovatkou před podjezdem. Povrch 
komunikace bude asfaltový beton. Komunikace má šířku zpevnění 5 m (typ MO2k -/6/30), což umožní 
případné míjení osobních automobilů. Větší vozidla využijí při míjení zpevněnou krajnici. Komunikace je 
v úrovni terénu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. 
V zářezu jsou navrženy obruby uliční vpusti a kanalizační stoka. 

SO 54-30-17 Plačice - Praskačka, silnice III/32326, úprava účelových komunikací napojení 
areálu firmy HAZE, s.r.o. 

Objekt je vyvolán přeložkou silnice III/32326 mezi Urbanicemi a Praskačkou u rušeného přejezdu 
P3696. Původní napojení areálu je v poloze nevhodné z důvodu rozhledových poměrů po přeložení 
silnice III/32326. Je navrženo napojení dvěma novými sjezdy s krátkou účelovou komunikací 
k oplocenému výrobnímu areálu. Šířka sjezdů je 6 m. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 54-31-01 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, plochy pro stojany pro kola 

Objekt řeší zpevněné plochy u přístřešku pro stojany na jízdní kola. Severně i jižně od trati. 
Severní plocha o rozměru 7 x 6 m leží v ploše stávající silnice. V tomto úseku bude silnice zaslepena 
v souvislosti se zrušením železničního přejezdu. Jižní plocha a 7 x 4 m leží JV od původního železničního 
přejezdu mimo plochu silnice. V ploše zaslepené vozovky jižně od trati vznikne prostor pro dvě parkovací 
stání. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 55-30-01 ŽST Praskačka, přeložka silnice III/32326, chodník 

Objekt řeší chodník podél přeložky silnice III/32326. Vlastní silnice bude ve vlastnictví 
Královéhradeckého kraje, chodník bude ve vlastnictví obce. Jedná se o 2 m široký s povrchem 
z betonové dlažby. 

Odvodnění je navrženo přes obruby do vozovky dále přes uliční vpusti a kanalizační stoku. 
Obdobně jako v původním stavu. 

SO 55-30-02 ŽST Praskačka, komunikace k podchodu Praskačka km 20,903 

Objekt řeší stezky pro napojení podchodu v místě rušeného žel. přejezdu v km 20,9. Šířka stezky 
je min. 2 x 0,75 m + bezpečnostní odstupy, tj. 2 m. Povrch betonová dlažba. V rámci objektu bude 
odstraněna vozovka opouštěné silnice III. tř. u rušeného žel. přejezdu. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. V ploše 
přilehlé k vozovce silnice III. tř.  budou využity uliční vpusti a kanalizační stoka navržená pro odvodnění 
podchodu. 

SO 55-30-03 ŽST Praskačka, komunikace v podchodu Praskačka km 20,903 

Objekt řeší stezku v tubusu podchodu, který nahrazuje spojení pro pěší a cyklisty, kteří využívali 
původní žel. přejezd km 20,918. 

Pro odvodnění je navržena kanalizační stoka a vpusti. 

SO 55-30-04 ŽST Praskačka, úprava účelové komunikace v Praskačce km 20,8 - 20,9 
(sever) 

Objekt řeší rekonstrukci vozovky stávající komunikace v původní trase i příčném uspořádání. 
Šířka zpevnění je 3,5 m. Komunikace bude sloužit mimo jiné jako přístup k podchodu v km 20,903 
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a příjezd k navržené odstavné ploše SO 55-31-04. S ohledem na charakter úpravy dovozujeme, že objekt 
nepodléhá územnímu projednání.  

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 55-31-01 ŽST Praskačka, úprava zpevněných ploch u technologické budovy 

Objekt řeší zpevněnou plochu zajišťující dopravní obsluhu silničními vozidly u páté staniční 
koleje. Šířka plochy je 7,5 m. Od km 20,25 -20,5 je komunikace šířky zpevnění 5 m. Na konci plochy je 
okružní obratiště. V km 19,8 je manipulační plochu RID SO 55-31-02 napojena na komunikaci 
v SO 56-30-01. Niveleta kopíruje rostlý terén. Povrch vozovky bude asfaltový beton. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 55-31-02 ŽST Praskačka, manipulační plocha RID v žkm 20,4 - 19,8 

Objekt řeší zpevněnou plochu zajišťující dopravní obsluhu silničními vozidly u páté staniční 
koleje. Šířka plochy je 7,5 m. Od km 20,25 -20,5 je komunikace šířky zpevnění 5 m. Na konci plochy je 
okružní obratiště. V km 19,8 je manipulační plochu RID SO 55-31-02 napojena na komunikaci 
v SO 56-30-01. Niveleta kopíruje rostlý terén. Povrch vozovky bude asfaltový beton. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 55-31-03 ŽST Praskačka, překládková plocha a obratiště v žkm 20,9 - 20,6 

Objekt řeší zpevněnou plochu zajišťující dopravní obsluhu silničními vozidly u 3a staniční koleje. 
Šířka plochy je 12 m. Na konci plochy je okružní obratiště. Povrch vozovky bude asfaltový beton. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 55-31-04 ŽST Praskačka, odstavná plocha 

Objekt řeší odstavnou plochu v prostoru zastávky. 

Plocha přiléhá k SO 55-30-04. Má rozměr 14 x 6 m. 

Plocha leží v úrovni rostlého terénu. 

Povrch navrhované plochy bude dlážděný zatravňovacími dlaždicemi vysypaný kamenivem. 

Odvodnění bude zasakováním. 

SO 56-30-01 Praskačka - Dobřenice, účelová komunikace jižně železniční tratě žkm 19,8 - 
17,8 

V rámci objektu bude upraven úsek účelové komunikace v kolizi s navrženým tělesem železnice. 
Komunikace bude nahrazovat přístup na pozemky po zrušení žel. přejezdu v km 19,632. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace. V km 19,8 je předmětná komunikace v SO 56-30-01 
napojena na manipulační plochu RID SO 55-31-02. Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.  

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 
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SO 56-30-07 Praskačka - Dobřenice, úprava silnice III/32316 v žkm 15,206 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 56-13-04 je navržen jako 
2-kolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných zídkách. 
Úhel křížení je 90°. Jedná o přejezd účelové komunikace. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 7,5/50 resp. S 6,5/50 na opačné straně trati. Šířkové 
uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu.  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

SO 56-30-08  Praskačka - Dobřenice, komunikace k podchodu Lhota pod Libčany 
km 18,707 

Stávající přejezd P3994 ev. km 18,707 ve Lhotě pod Libčany na účelové komunikaci – polní 
cestě bude zrušen. Přejezd bude nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty pod železniční tratí 
a souběžnou komunikací. 

Objekt řeší zklidněnou komunikaci šířky 4 m vedenou v úrovni rostlého terénu k novému 
podchodu v km 18,707. Podchod je náhradou za rušený přejezd P3994. Povrch asfaltový beton. 
Odvodněno zasakováním do okolního terénu přes krajnici. 

SO 56-30-09 Praskačka - Dobřenice, komunikace v podchodu Lhota pod Libčany 
km 18,707 

Objekt řeší zklidněnou komunikaci šířky 3 m vedenou podchodem v km 18,707. Podchod je 
náhradou za rušený přejezd P3994. Odvodnění čerpáním do zasakovací jámy v souvisícím objektu. 

SO 56-30-10 Praskačka - Dobřenice, komunikace k podchodu Lhota pod Libčany 
km 17,820 

Stávající přejezd P3993 ev. km 17,837 na silnici III/32319 ve Lhotě pod Libčany bude zrušen, 
bude nahrazen silničním podjezdem západně od přejezdu, viz SO 56-30-12, a podchodem pro pěší 
a cyklisty pod železniční tratí v místě přejezdu. Zachován je i přístup do přilehlých nemovitostí. 

Objekt řeší obousměrnou stezku pro pěší a cyklisty s fyzickým oddělením provozu. Šířka stezky 
je 5 m. Povrch bude betonová dlažba. V rámci jsou řešeny i přístupy k okolním nemovitostem které jsou 
dotčeny výstavbou podchodu. 

Odvodněno zasakováním do okolního terénu přes krajnici. 

SO 56-30-11 Praskačka - Dobřenice, komunikace v podchodu Lhota pod Libčany 
km 17,820 

Objekt řeší obousměrnou stezku pro pěší a cyklisty s fyzickým oddělením provozu v podchodu. 
Šířka stezky je 5 m. Pás pro pěší je na straně přilehlé ke schodišti. Povrch bude betonová dlažba. 
Odvodnění bude řešeno čerpáním srážkové vody. 

SO 56-30-12 Praskačka - Dobřenice, přeložka silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany 

Stávající přejezd P3993 ev. km 17,837 na silnici III/32319 ve Lhotě pod Libčany bude zrušen, 
bude nahrazen silničním podjezdem západně od přejezdu viz SO 56-30-12 a podchodem pro pěší 
a cyklisty pod železniční tratí v místě přejezdu viz 56-30-10. Zachován je i přístup do přilehlých 
nemovitostí. 

Směrové vedení je ohledem na limity dané okolní zástavbou navrženo na 40 km/h, což připouští 
ČSN 73 61010 na sběrných komunikacích v obtížných podmínkách. Jsou navrženy směrové oblouky 
o poloměru 50 m s přechodnicemi 40 km/h.  

Výškové řešení je dáno požadavky na podjezdnou výšku na železnici, konstrukční výškou mostu 
a limity technických norem. Podélný skon dosahuje 6 %. 
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Jižně od trati navazuje přeložka na extravilán  v kategorií S7,5/90 dle ČSN 736101. Komunikace 
dále přechází do intravilánu a před podjezdem budou osazeny silniční obruby v kategorii MS-/7,5/40.  

 Základní šířka zpevnění vozovky je 6,5 m mezi obrubami. V obloucích jsou jízdní pruhy 
rozšířeny. Chodníky jsou navrženy v úrovni rostlého terénu. V podjezdu není uvažováno s pohybem 
chodců (bezpečnostní odstup 0,5 m), chodci a cyklisté využijí komunikaci v SO 56-30-10. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

Úsek vedený v úrovní rostlého terénu je odvodněn přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 
V podjezdu jsou obruby a vpusti zaústěné do kanalizace v souvisícím SO. 

SO 56-30-13 Praskačka - Dobřenice, přeložka silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany, 
chodníky 

Objekt řeší chodníky podél přeložky III/32319 v úseku vedeném v úrovni rostlého terénu. Šířka 
stezky jižně od trati je 3 m stejně jako u stávajícího navazujícího úseku. Severně od tratě je chodník šířky 
2 m. V tomto objektu je řešen i chodník v ploše původní silnice, v místech, kde se nová trasa odklání 
od původní. Povrch betonová zámková dlažba. 

Odvodnění je přes krajnici do okolního terénu zasakováním v úseku vedeném po terénu. V ploše 
přilehlé k vozovce sil. III. tř.  budou využity uliční vpusti a kanalizační stoka navržená pro odvodnění 
podchodu. 

SO 56-30-17 Praskačka - Dobřenice, přeložka místní komunikace ve Lhotě pod Libčany 

Objekt řeší napojení původní trasy na přeložku  silnice III/32319 (SO 65-30-12). Celková délka 
úpravy je 92 m. Na místní komunikaci bude zachován dvoupruhový obousměrný provoz umožňující 
dopravní obsluhu stávajících RD. 

SO 56-30-14 Praskačka - Dobřenice, úprava místní komunikace do Agrodružstva Lhota 
pod Libčany 

V souvislosti s výstavbou podjezdu musí být přeložena i komunikace do Agrodružstva. 
Komunikace bude přeložena do těsného souběhu s železnicí za účelem optimalizace návrhu podjezdu 
silnice III/32319. Na tuto komunikaci bude napojeno nové parkoviště SO 56-31-01. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace vedená v úrovní 
rostlého terénu je odvodněn přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 56-30-15 Praskačka - Dobřenice, úprava účelové komunikace na silniční nadjezd 
km 16,637 

Objekt řeší přeložku veřejně přístupné účelové komunikace. Stávající přejezd je navržen 
ke zrušení. V místě je navrženo mimoúrovňové křížení – nadjezd pozemní komunikace. 

Směrové vedení je ve stopě původní komunikace. Dvě přímé spojuje prostý směrový oblouk 
o poloměru 100 m.  

Výškové řešení je dáno požadavky na podjezdnou výšku na železnici, konstrukční výškou mostu 
a limity technických norem. Podélný skon dosahuje 14 %. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/30 šířka zpevnění vozovky je 3,5 m. Šířkové 
uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu.  V místě nadjezdu bude komunikace rozšířena 
na dvoupruhovou obousměrnou polní cestu kat. P 6,5/30 šířka zpevněné vozovky je navržena 6,5 m. 
Rozšíření je navrženo plynulým náběhem délky 15,0 m. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

Odvodnění bude přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 
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SO 56-30-16 Praskačka - Dobřenice, přístupová komunikace k TTS ve Lhotě pod Libčany 

Objekt řeší 3 m širokou přístupovou komunikaci délky 21 m, tudíž bez koncového obratiště. 
Přístup bude od rušného železničního přejezdu přes zesílený chodník u silnice III/32319. Objekt leží 
severně od trati v km 17,8.  

Povrch betonová dlažba. Odvodnění řešeno zasakováním přes dlaždice prosypané štěrkem. 
Budou použity tzv. vegetační kameny. 

SO 56-31-01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, odstavná plocha 

Na odstavné ploše je navrženo 23+2 parkovacích stání pro osobní automobily. Tato plocha bude 
mít povrch z betonové dlažby se spárami pro zasakování, tzv. vegetační kameny. 

SO 56-31-02 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, plochy pro stojany 
pro kola 

Objekt řeší plochy pod přístřešky. Plochy budou severně (6 x 9 m) i jižně (7 x 5 m) od železnice. 

Tato plocha bude mít povrch z betonové dlažby se spárami pro zasakování, tzv. vegetační 
kameny. 

SO 57-30-01 ŽST Dobřenice, přístupové komunikace do podchodu pro cestující 

Objekt řeší stezku k podchodu šířky 3 m. Osa je v přímé. Niveleta je vedena po rostlém terénu. 

Navazuje na SO 57-30-02. Povrch stezky je z betonové dlažby. Odvodnění je navrženo 
zasakováním do okolního terénu. 

SO 57-30-02 ŽST Dobřenice, chodník u silnice III/32315 

Objekt řeší úsek chodníku podél účelové komunikace. V objektu je zahrnuta i zpevněná plocha 
pro přístřešek a stojany na jízdní kola. Navazuje na SO 57-30-01. 

Povrch stezky je z betonové dlažby. Spádováno od stávající komunikace směrem do okolního 
terénu. Odvodnění je navrženo zasakováním. 

SO 57-31-01 ŽST Dobřenice, úprava zpevněných ploch u technologické budovy 

Objekt řeší zpevněnou plochu u navrhované technologické budovy (žkm 14,9). Povrch bude 
z asfaltového betonu. Nová plocha navazuje na původní plochu. Plocha slouží pro dopravní obslužnost 
objektu. Spádováno od objektu do okolní zeleně. 

SO 57-31-02 ŽST Dobřenice, překládková plocha v žkm 14,8 - 14,6 

Objekt řeší zpevněnou plochu zajišťující dopravní obsluhu silničními vozidly u 5. staniční koleje. 
Šířka plochy je 9 m. Na ploše není obratiště, plocha je průjezdná. Povrch asfaltový beton. Odvodnění 
přes krajnici do okolního terénu vsakováním. 

SO 57-31-03 ŽST Dobřenice, odstavná plocha 

Objekt řeší zpevněnou plochu určenou pro parkování osobních aut. Na ploše je 7+1 stání 
pro osobní automobily. Povrch plochy bude z asfaltového betonu. Rozměr plochy je 21 x 5 m. Navržená 
plocha přilehá ke stávající zpevněné ploše před výpravní budovou. Spádováno do okolního terénu 
odvodnění zasakováním přes okraj plochy. 

SO 58-30-01 Dobřenice - Káranice, nadjezd žkm 13,572, úprava silnice II/323 

V rámci objektu je navržen silniční nadjezd, který nahradí původní úrovňové křížení s železnicí. 

Směrové vedení kopíruje stopu původní osy silnice.  
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Výškové řešení je dáno požadavky na podjezdnou výšku na železnici, konstrukční výškou mostu 
a limity technických norem. Podélný skon dosahuje 4,5 %. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 7,5/50 dle ČSN 73 6101. Šířkové uspořádání 
po úpravě bude odpovídat původnímu.  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu.  

Odvodnění bude přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 58-30-02 Dobřenice - Káranice, nadjezd žkm 13,572, úprava účelové komunikace Obce 
Dobřenice 

V rámci objektu bude upraven úsek polní cesty v kolizi s navrženým tělesem nadjezdu silnice 
II/323.  

Směrové vedení je zřejmé ze situace. Komunikace je vedena podél paty silničního násypu  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,0/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. Šířkové uspořádání po úpravě bude odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI. 

Odvodnění bude přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 58-30-03 Dobřenice - Káranice, nadjezd žkm 13,572, přístupy na pozemky severně 
železniční tratě 

V rámci objektu bude provedena novostavba dvou úseků polních cest. Cesty zajistí přístup 
na pozemky. Původní přístup je znemožněn navrhovaným tělesem silničního nadjezdu silnice II/323.  

Směrové vedení je zřejmé ze situace. Přístupové komunikace jsou vedeny po obou stranách 
podél paty silničního násypu. 

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná 
účelová komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. Obruby nejsou navrženy. TDZ VI.   

Odvodnění bude přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 58-30-04 Dobřenice - Káranice, účelová komunikace severně železniční tratě žkm 12,1 
- 11,6 

Objekt řeší novostavbu účelové komunikace mezi stávajícími žel. přejezdy v km 11,614 a 12,06. 
Přejezd v km 12,06 je navržen ke zrušení. Novostavba účelové komunikace je navržena kvůli zajištění 
dopravní obslužnosti po zrušení přejezdu v km 12,060. Součástí objektu je i úvraťové obratiště na jižní 
straně železniční tratě. 

Směrové vedení je převážně ve směrové přímé. Na začátku úseku se komunikace napojuje 
S-křivkou na silnici III/32313 v dostatečné vzdálenosti od železničního přejezdu. Na konci se napojuje 
směrovým obloukem na původní účelovou komunikaci. Jižně od trati v km 12,06 je v rámci tohoto objektu 
navrženo úvraťové obratiště pro osobní auta. 

Niveleta kopíruje rostlý terén a v místě křížení respektuje niveletu navrhované dvoukolejné trati. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem.  
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Odvodnění bude přes krajnici do okolního terénu zasakováním. 

SO 58-30-05 Dobřenice - Káranice, úprava silnice III/32313 v žkm 11,614 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 58-13-01 je navržen jako 
2-kolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných zídkách. 
Úhel křížení je 90°.  

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 6,5/50 na opačné straně trati. Šířkové uspořádání 
po úpravě bude odpovídat původnímu.  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

SO 58-30-06 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
žkm 11,2 - 10,5 

V rámci objektu bude přeložen úsek účelové komunikace v kolizi s navrženým tělesem železnice. 
Vedení původní cesty viz katastrální mapa. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.  

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-30-07 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace severně železniční tratě 
žkm 10,5 - 10,2 (KoPÚ Obědovice) 

V rámci objektu bude provedena novostavba úseku komunikace zajišťující přístup na pozemky. 
Převážná část je situována na původním pozemku zajištujícím přístup v současnosti. Na začátku úpravy 
je S-křivka, tak aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost křížení komunikací od přejezdu. Pozn.: KOPÚ 
znamená komplexní pozemkové úpravy. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-30-08 Dobřenice - Káranice, úprava křížení účelové komunikace žkm 10,174 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 58-13-02 je nově navržen 
jako 2-kolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných 
zídkách. Úhel křížení je 80°. Jedná o přejezd účelové komunikace.  

Směrové vedení po úpravě nezůstane ve směrové přímé. Je navržena osa ve tvaru S-křivky 
kvůli optimalizaci úhlu křížení. Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/30. Šířkové uspořádání 
po úpravě bude odpovídat původnímu. Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového 
betonu. 
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SO 58-30-09 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
žkm 10,2 - 9,3 (KoPÚ Obědovice) 

V rámci objektu bude provedena dílem novostavba úseku účelové komunikace dílem přeložka 
původní účelové komunikace, která je v kolizi s navrženým drážním tělesem. Navržená komunikace 
zajišťuje přístup na pozemky. Komunikace bude nahrazovat přístup na pozemky po demolici původního 
přejezdu v km 9,793. Na začátku úpravy a konci úpravy je S-křivka, tak aby byla zajištěna dostatečná 
vzdálenost křížení komunikací od přejezdu. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-30-10 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace severně železniční tratě 
žkm 9,4 - 9,3 (KoPÚ Obědovice) 

Objekt novostavby účelové komunikace navazuje na pozemek zajišťující přístupy na pozemky.  

Osa komunikace tvoří S-křivku. Objekt je navržen z důvodu, aby byl splněn požadavek technické 
normy na minimální vzdálenost křížení komunikací od železničního přejezdu. 

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI. 

SO 58-30-11 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, úprava účelové komunikace 
k zastávce 

Objekt řeší zpevnění komunikace k žel. přejezdu v km 9,33 a přilehlé zastávce. Převážná část je 
v ploše stávající nezpevněné cesty. U přejezdu SO 58-13-03 je niveleta přizpůsobena poloze navrhované 
dvoukolejné trati. Jinak niveleta kopíruje původní terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/30 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace bude 
lemována štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI. 

SO 58-30-12 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě 
žkm 9,3 - 8,9 (KoPÚ Obědovice) 

V rámci objektu bude provedena novostavba úseku komunikace zajišťující přístup na pozemky. 
Převážná část je situována na původním pozemku zajištujícím přístup v současnosti. Na začátku úpravy 
je S-křivka, tak aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost křížení komunikací od přejezdu. Na opačném 
konci je zvětšen směrový oblouk. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   
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Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-30-13 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace jižně železniční tratě žkm 
10,5 - 10,17 

V rámci objektu bude provedena novostavba úseku účelové komunikace. Navržená komunikace 
zajišťuje přístup na pozemky. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-30-14 Dobřenice - Káranice, úprava účelové komunikace severně železniční tratě 
žkm 9,33 - 8,7 

V rámci objektu bude provedena novostavba úseku účelové komunikace. Navržená komunikace 
zajišťuje přístup na pozemky. Po severní straně dráhy je doplněna polní cesta v úseku přejezdu P3985 
ev. km 9,33 – žkm 8,7. 

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 58-31-01 Dobřenice - Káranice, plochy pro pěší a cyklisty 

Objekt řeší chodník a zpevněné plochy pro přístřešky se stojany pro jízdní kola v zastávce 
Kratonohy v km 11,6. 

Chodníky mají šířku 2,25 m. Dvě plochy pro přístřešky mají rozměr 4 x 7 m. Objekt přiléhá 
k objektu úpravy silnice III/32313 v žkm 11,614. 

SO 58-31-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, odstavná plocha 

Objekt řeší odstavnou plochu v prostoru zastávky. 

Plocha přiléhá ke komunikaci křížící železnici v km 11,614. Má rozměr 14 x 5,4 m. 

Plocha leží v úrovni rostlého terénu. 

Povrch navrhované plochy bude dlážděný zatravňovacími dlaždicemi vysypaný kamenivem. 

SO 58-31-03 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, odstavná plocha 

Objekt řeší odstavnou plochu v prostoru zastávky. 

Plocha přiléhá ke komunikaci křížící železnici v km 9,33. Má rozměr 14 x 5,4 m. 

Plocha leží v úrovni rostlého terénu. 

Povrch navrhované plochy bude dlážděný zatravňovacími dlaždicemi vysypaný kamenivem. 
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SO 58-31-04 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, plochy pro stojany na kola 

Severně od železničního přejezdu v žkm 9,33 je navržené stání pro stojany na jízdní kola. Tento 
objekt řeší zpevněnou plochu pro stojany na jízdní kola a zastřešení. Vlastní mobiliář vč. zastřešení je 
předmětem samostatného objektu. Rozměr plochy s povrchem z betonové dlažby je 6 x 7 m. Objekt se 
napojuje na přístupové komunikace k nástupišti. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-30-02 ŽST Káranice, úprava účelové komunikace severně železniční tratě žkm 8,7 - 
8,4 

Objekt řeší novostavbu účelové komunikace, která je náhradou stávající zklidněné komunikace 
v kolizi s navrženým drážním tělesem. Na komunikaci bude umožněn vjezd zemědělské techniky. 

Osa je vedena podél železnice v převážné délce ve směrové přímé.  

Niveleta kopíruje rostlý terén.  

Stezka má šířku 3,5 m. 

Povrch stezky bude z asfaltového betonu. TDZ O 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu.  

Tento objekt řeší část na katastru obce Káranice. 

SO 59-30-03 ŽST Káranice, účelová komunikace do areálu TNS Káranice 

Objekt řeší komunikaci v areálu trakční napájecí stanice. Základní šířka zpevnění je 4 m. 
Ve směrovém bloku je rozšířena. Jedná se v podstatě o obratiště. Původní vlečka bude odstraněna. 
Povrch komunikace bude z asfaltového betonu. TDZ VI.  

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-30-04 ŽST Káranice, silnice III/32731 v žkm 8,4 - 7,6 

V rámci objektu SO 50-13-01 je navržena demolice žel. přejezdu v ev. km 8,425. Po tomto 
přejezdu je vedena stávající silnice III/32731. V rámci SO 59-30-04 je navržena přeložka silnice III/32731 
severně podél železnice v žkm 8,4 – 7,6. 

Přeložka silnice je zaústěna stykovou křižovatkou na silnici III/32728 v dostatečné vzdálenosti 
od přejezdu v žkm 7,57. Do trasy přeložky jsou napojeny SO 59-31-01 ŽST Káranice, překládková plocha 
v žkm 7,7 - 7,6; SO 59-30-05 ŽST Káranice, přístupové komunikace k podchodu v žkm 8,1 a stykovou 
křižovatkou s původní silnicí III/32731 SO 59-30-02 ŽST Káranice, úprava komunikace pro pěší a cyklisty 
severně železniční tratě žkm 8,7 - 8,4, část Obec Káranice., který navazuje po krátkém úseku 
bez úpravy. Délka přeložky je 898 m. 

Niveleta komunikace je navržena na nízkém násypu. 

Přeložka je navržena v kategorii S 6,5/60.  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ V.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-30-05 ŽST Káranice, přístupové komunikace k podchodu v žkm 8,1 

Objekt řeší krátké úseky stezky, které napojují navrhovaný podchod pod železnicí v žkm 8,050 
na přilehlé komunikace. Na severu je to přeložka silnice III/32731, na jihu původní silnice III/32731, 
výhledově jen místní komunikace. Šířka obou částí stezky je totožná s šířkou podchodu 5 m. Na jihu je 
obrubou oddělena obrubou část pro cyklisty a část pro pěší. Niveleta je v úrovni terénu. Předmětem 
objektu je i vozovka v podchodu. Komunikace bude dlážděná bet. dlažbou. 
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Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-30-06 ŽST Káranice, úprava silnice III/32728 v žkm 7,578 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 59-13-01  je nově navržen 
jako 2-kolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných 
zídkách. Úhel křížení zůstane původní. Jedná o přejezd silnice III. tř. Vedle leží další jednokolejný přejezd 
přes vlečku. 

Směrové vedení zůstane i po úpravě ve směrové přímé. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. S 6,5/50. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

SO 59-31-01 ŽST Káranice, překládková plocha v žkm 7,7 - 7,6 

Objekt řeší překládkovou plochu u koleje 4b. Plocha je průjezdná pro silniční vozidla. Je napojená 
na silnice III. tř. č. 32731. Dopravními opatřeními bude eliminováno nebezpečí plynoucí z polohy napojení 
nedaleko od žel. přejezdu. Povrch plochy bude z asfaltového betonu. Niveleta plochy je v úrovni rostlého 
terénu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-31-02 ŽST Káranice, úprava zpevněných ploch u technologické budovy 

Objekt řeší zpevněnou plochu u navrhované technologické budovy v ŽST Káranice (žkm 8,1). 
Povrch bude z asfaltového betonu. Nová plocha navazuje na původní plochu. Plocha slouží pro dopravní 
obslužnost objektu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 59-31-03 ŽST Káranice, zpevněná plocha přístřešku pro cyklisty 

Východně od výpravní budovy ŽST Káranice (žkm 8,1) je navržené stání pro stojany na jízdní 
kola. Tento objekt řeší zpevněnou plochu pro stojany na jízdní kola a zastřešení. Vlastní mobiliář 
vč. zastřešení je předmětem samostatného SO 59-66-02. Rozměr plochy s povrchem z betonové dlažby 
je 6 x 7 m. Objekt se napojuje na plochu navrženou v profesi nástupišť. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 60-30-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, účelová komunikace severně železniční 
tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Káranice 

V rámci objektu bude provedena dílem novostavba úseku komunikace dílem přeložka 
komunikace zajišťující přístup na pozemky. Původním pozemek souběžný s železnicí, zajištujícím přístup 
v současnosti, je v kolizi s navrhovaným tělesem. Žel. přejezd v žkm 7,202 je navržen ke zrušení. 

Na začátku a konci úpravy je osa ve tvaru S-křivky, tak aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost 
křížení komunikací od přejezdu. Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.  Objekt navazuje na SO 60-30-02. Rozhraní objektů je 
na hranici katastru nedaleko žkm 7,2. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 
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SO 60-30-02 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, účelová komunikace severně železniční 
tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Chudeřice 

V rámci objektu bude provedena dílem novostavba úseku komunikace dílem přeložka 
komunikace zajišťující přístup na pozemky. Původním pozemek souběžný s železnicí, zajištujícím přístup 
v současnosti, je v kolizi s navrhovaným tělesem.  

Na začátku a konci úpravy je osa ve tvaru S-křivky, tak aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost 
křížení komunikací od přejezdu. Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.  Objekt navazuje na SO 60-30-01 a SO 60-30-03. Rozhraní 
objektů je na hranici katastru nedaleko žkm 7,2 a 6,45. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 60-30-03 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, účelová komunikace severně železniční 
tratě žkm 7,6 - 5,9, část Obec Stará Voda 

V rámci objektu bude provedena dílem novostavba úseku komunikace dílem přeložka 
komunikace zajišťující přístup na pozemky. Původním pozemek souběžný s železnicí, zajištujícím přístup 
v současnosti, je v kolizi s navrhovaným tělesem.  

Na začátku a konci úpravy je osa ve tvaru S-křivky, tak aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost 
křížení komunikací od přejezdu. Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.  Objekt navazuje na SO 60-30-02. Rozhraní objektů je 
na hranici katastru v žkm 6,45. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 60-30-04 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava účelové komunikace jižně 
železniční tratě žkm 6,0 - 5,9 

V rámci objektu bude provedena přeložka úseku komunikace zajišťující přístup na pozemky. 
Objekt je jižně od železnice. Přeložka je navržena z důvodu zajištění dostatečné vzdálenosti křížení 
komunikací od žel. přejezdu.  

Osa je vedena ve tvaru S-křivky. Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 
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SO 60-30-05 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava místní komunikace v žkm 5,915 

Objekt řeší úpravu komunikace u stávajícího žel. přejezdu. Přejezd SO 60-13-01 je nově navržen 
jako 2-kolejný s ŽB panely v šířce umožňující průjezd čističky. ŽB panely jsou uloženy na závěrných 
zídkách. Úhel křížení zůstane původní.  

Směrové vedení zůstane i po úpravě ve směrové přímé. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. MO -/6,0/30. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu.  

Povrch navrhované úpravy komunikace bude z asfaltového betonu. 

SO 60-30-06 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, úprava silnice III/32729 jižně železniční 
tratě v žkm 4,8 - 4,0 

Předmětem tohoto objektu je doplnění silničního zádržného systému-silničního svodidla v úseku 
v těsném souběhu s železnicí a související úprava nezpevněné krajnice. S ohledem na charakter objektu 
nebude SO předmětem územního projednání. Je uveden pro koordinaci a stanovení nákladů. 

SO 62-30-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, úprava přístupové komunikace k technologické budově 

Objekt řeší zpevněnou plochu u navrhované technologické budovy v žkm 3,75. Povrch bude 
z asfaltového betonu. Plocha slouží pro dopravní obslužnost objektu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 62-30-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava místní komunikace 
pod železniční tratí v žkm 3,660 

Objekt řeší rekonstrukci místní komunikace. Trasa kopíruje původní komunikaci. V rámci objektu 
je doplněn chodník, který poslouží pro přístup na nástupiště. U tohoto objektu je ponechána „podchozí“ 
výška 2,5 m. Reálně je světlá výška mostního objektu po rekonstrukci 3 m. Což umožní využití 
komunikace pro sanitky. Šířka komunikace je 3 m. Komunikaci lemuje vlevo 2 m široký pás pro pěší. 
Vpravo je odrazný proužek šířky 0,5 m. Povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton. 

Odvodnění komunikace je navrženo pomocí vpusti a kanalizační stoky SO 62-50-02. 

SO 62-30-02.01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, provizorní přechod 
pro pěší 

Objekt řeší provizorní stezku, která zajistí možnost přejít železnici po dobu rekonstrukce 
komunikace a mostního objektu v žkm 3,66. Šířka stezky je 1,5 m. Stezka bude zpevněná, povrch 
frézink. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 62-30-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava účelové 
komunikace severně železniční tratě žkm 3,5 - 2,7 

Objekt řeší přeložku komunikace, která je v kolizi s navrženým tělesem.  

Směrové vedení je zřejmé ze situace.  

Niveleta kopíruje rostlý terén. 

Šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20 dle ČSN 73 6109: jednopruhová obousměrná účelová 
komunikace. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Komunikace bude lemována 
štěrkovou krajnicí ve styku s trávou. TDZ VI.   

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 
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SO 62-30-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava účelové 
komunikace pod železniční tratí v žkm 2,696 (Za výkupem) 

Objekt řeší úpravu účelové komunikaci v místě mimoúrovňového křížení s železnicí. Je navrženo 
zdvoukolejnění železniční trati a přestavba železničního mostu, která způsobí nutnost rekonstrukce 
dotčené účelové komunikace. 

Trasa se oproti původnímu stavu nemění. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/20. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. 

S ohledem na charakter navržené úpravy (rekonstrukce) u tohoto SO nebude nutné územní 
projednání. 

SO 62-30-05 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava účelové 
komunikace pod železniční tratí v žkm 1,985 (U Sedláka), část Obec Nové 
Město nad Cidlinou 

Objekt řeší přeložku účelové komunikaci v místě křížení s železnicí. Je navržena přeložka 
železniční trati, osa komunikace je upravena za účelem optimalizace úhlu křížení. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/30. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Objekt navazuje 
na SO 60-30-11. Rozhraní objektů je na hranici katastru, tj. na severní patě původního drážního násypu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 62-30-06 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úprava účelové 
komunikace pod železniční tratí v žkm 1,985 (U Sedláka), část Město 
Chlumec nad Cidlinou 

Objekt řeší přeložku účelové komunikaci v místě křížení s železnicí. Je navržena přeložka 
železniční trati, osa komunikace je upravena za účelem optimalizace úhlu křížení. 

Původní šířkové uspořádání odpovídá kat. P 4,5/30. Šířkové uspořádání po úpravě bude 
odpovídat původnímu. 

Povrch navrhované úpravy komunikace bude s asfaltovým krytem. Objekt navazuje 
na SO 62-30-05. Rozhraní objektů je na hranici katastru, tj. na severní patě původního drážního násypu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 62-31-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, zpevněné plochy 
přístřešků pro cyklisty 

Objekt řeší zpevněné plochy s povrchem z betonové dlažby určené pro umístění mobiliáře 
pro cyklisty v železniční zastávce v žkm 3,66. Vlastní mobiliář je předmětem samostatného objektu. 

Odvodnění je řešeno zasakováním do okolního terénu. 

SO 62-31-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, odstavná plocha 

Objekt řeší odstavnou plochu v prostoru zastávky. 

Plocha přiléhá k místní komunikaci. Má rozměr 14 x 5,4 m. 

Plocha leží v úrovni rostlého terénu. 

Povrch navrhované plochy bude dlážděný zatravňovacími dlaždicemi vysypaný kamenivem. 
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Dopravní značení 

Dopravní značení bude navrženo téměř na všech objektech pozemních komunikací. Podrobný 
návrh bude předmětem dalšího stupně dokumentace. Dopravní značení bude součástí jednotlivých 
stavebních objektů.  Dopravní značení bude navrženo v souladu s platnými předpisy. 

2.7.14 Zabezpečení veřejných zájmů 

 SO 50-84-01 Zabezpečení veřejných zájmů 

Po stavbě budou rekonstruovány komunikace prokazatelně poškozené stavbou dle porovnání 
údajů pasportu komunikací zhotoveného před stavbou a skutečného stavu zjištěného po stavbě. 

Součástí SO je specifikace předpokládaných činností na veřejných komunikacích, využívaných 
v době stavby pro stavební a technologickou dopravu. Stavební a technologická doprava bude mít 
vzhledem k očekávané zátěži a intenzitě negativní vliv na povrch dotčených komunikací. Vzhledem 
k tomu bude před zahájením stavby provedena komisionální prohlídka všech dotčených úseků za účasti 
zástupců investora a zhotovitele stavby na jedné straně a jednotlivých majitelů/majetkových správců 
na straně druhé. Na jejím základě bude vypracován pasport stavu jednotlivých úseků před zahájením 
stavby, který bude oběma stranami potvrzen. 

Po skončení stavební činnosti bude ve stejném složení provedena komisionální prohlídka, 
na jejímž základě bude stanoven rozsah případných stavebních zásahů do komunikací, vyvolaných 
důsledky stavby. Ty budou provedeny v závěrečné fázi stavby. 

Pro účely stanovení investičních nákladů na tyto zásahy je počítán rozsah poškození krytu 
vozovek dotčených komunikací. Nepředpokládají se zásahy do spodní stavby jednotlivých komunikací. 

 
obec komunikace délka 

(m) 
šířka 
(m) 

% 
obnovy 

plocha 
obnovy 

m2 

povrch 

HK MK Pardubická - Honkova 1500 7 30 3150 živice 

HK MK Kudrnova 570 6 30 1026 živice 

HK MK příjezd k panelárně 250 6 50 750 živice 

HK II/324 (I/11 - nadjezd Plačice) 1950 8 30 4680 živice 

Praskačka MK Vlčkovice (Vydra) 250 5 50 625 živice 

Praskačka III/32326 (Praskačka - 
Plačice) 

3400 7 30 7140 živice 

Praskačka + Urbanice III/32326 (Urbanice - 
Praskačka) 

250 6 50 750 živice 

Praskačka MK k ŽST 450 5 100 2250 živice 

Urbanice + Lhota pod 
Libčany 

MK Urbanice - Lhota pod 
Libčany 

2700 5 50 6750 živice 

Lhota pod Libčany MK k přejezdu km 18,707 310 5 50 775 živice 
(60%) + 
prašný 
(40%) 

Lhota pod Libčany III/32319 (II/611 - Trávník) 3450 6 50 10350 živice 

Lhota pod Libčany MK Lhota pod Libčany - 
Trávník 

1900 5 50 4750 živice 

Lhota pod Libčany III/32328 (II/611 - odbočka 
MK Lhota p. L. - Trávník) 

750 8 50 3000 živice 

Lhota pod Libčany + 
Syrovátka 

MK Trávník - Syrovátka 2100 5 20 2100 živice 

Syrovátka III/32317 (II/611 - III/32316) 1700 6 50 5100 živice 

Syrovátka III/32316 (II/611 - III/32315) 1700 7 50 5950 živice 
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obec komunikace délka 
(m) 

šířka 
(m) 

% 
obnovy 

plocha 
obnovy 

m2 

povrch 

Syrovátka III/32315 1700 6 100 10200 živice 

Dobřenice II/323 (II/611 - D11) 4000 8 30 9600 živice 

Kratonohy III/32313 (II/611 - zastávka 
Kratonohy) 

1100 6 50 3300 živice 

Obědovice MK z centra obce k 
přejezdům 

1800 5 100 9000 prašný 

Obědovice + Káranice MK III/611 - Obědovice 550 5 100 2750 živice 

Obědovice + Káranice MK Obědovice - Káranice 1400 5 100 7000 živice 

Káranice + Chudeřice III/32728 (II/611 - III/32729) 1900 6 50 5700 živice 

Káranice III/32731 860 6 50 2580 živice 

Chudeřice + Stará Voda 
+ Nové Město 

III/32729 4000 6 50 12000 živice 

Nové Město + Písek MK Nové Město - Písek 750 5 100 3750 živice 

Písek III/32729 (II/611 - Písek) 1300 6 50 3900 živice 

HK - Chlumec nad 
Cidlinou 

II/611 23600 9 10 21240 živice 

Chlumec nad Cidlinou MK Zapečská - V Lipkách 450 6 100 2700 živice 

HK - Chlumec nad 
Cidlinou 

polní cesty podél trati 45000 4 100 180000 prašný 

       

2.7.15 Kabelovody, kolektory 

 SO 52-40-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelovodu v celkové délce 696 m. Kabelovod je 
navržen jako sdružený stavební prvek s použitím čtyř devítiotvorových multikanálů na protahování kabelů 
a se železobetonovými šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů. Šachty jsou navrženy 
po maximálních vzdálenostech 30 m v počtu 31 ks. 

 SO 53-40-01 Odbočka Plačice, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelových šachet pod přístupovou komunikací 
na vstupech do sekcí budovy. 

 SO 55-40-01 ŽST Praskačka, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelovodu v celkové délce 477 + 461 m. 
Kabelovod je navržen jako sdružený stavební prvek s použitím čtyř devítiotvorových multikanálů 
na protahování kabelů a se železobetonovými šachtami na odbočování, protahování a ukončování 
kabelů. Šachty jsou navrženy po maximálních vzdálenostech 30 m v počtu 19 + 17 ks. 

 SO 57-40-01 ŽST Dobřenice, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelovodu v celkové délce 314 m. Kabelovod je 
navržen jako sdružený stavební prvek s použitím čtyř devítiotvorových multikanálů na protahování kabelů 
a se železobetonovými šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů. Šachty jsou navrženy 
po maximálních vzdálenostech 30 m v počtu 14 ks. 

 SO 59-40-01 ŽST Káranice, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelovodu v celkové délce 150 m. Kabelovod je 
navržen jako sdružený stavební prvek s použitím čtyř devítiotvorových multikanálů na protahování kabelů 
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a se železobetonovými šachtami na odbočování, protahování a ukončování kabelů. Šachty jsou navrženy 
po maximálních vzdálenostech 30 m v počtu 10 ks. 

 SO 62-40-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, kabelovod 

Předmětem stavebního objektu je vybudování kabelových šachet na vstupech do sekcí budovy. 

2.7.16 Protihlukové objekty 

SO 52-27-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, PHS v km 26,895 - 26,564 severně 

SO 52-27-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, PHS v km 27,100 - 26,760 jižně 

SO 52-27-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, PHS v km 26,630 - 26,160 jižně 

SO 52-27-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, PHS v km 25,900 - 25,400 severně 

SO 52-27-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, PHS v km 24,700 - 24,200 severně 

SO 54-27-01 Plačice - Praskačka, PHS v km 22,495 - 22,397 severně 

SO 54-27-02 Plačice - Praskačka, PHS v km 22,495 - 22,397 jižně 

SO 54-27-03 Plačice - Praskačka, PHS v km 21,550 - 20,931 jižně 

SO 54-27-04 Plačice - Praskačka, PHS v km 20,973 - 20,917 severně 

SO 55-27-03 ŽST Praskačka, PHS v km 20,935 - 20,500 severně 

SO 55-27-04 ŽST Praskačka, PHS v km 20,942 - 20,743 jižně 

SO 55-27-05 ŽST Praskačka, PHS v km 20,743 - 20,600 jižně 

SO 56-27-02 Praskačka - Dobřenice, PHS v km 19,000 - 18,400 severně 

SO 56-27-03 Praskačka - Dobřenice, PHS v km 18,400 - 17,842 severně 

SO 56-27-04 Praskačka - Dobřenice, PHS v km 17,870 - 17,610 jižně 

SO 57-27-01 ŽST Dobřenice, PHS v km 15,485 - 14,925 jižně 

SO 57-27-02 ŽST Dobřenice, PHS v km 14,855 - 14,640 jižně 

SO 57-27-03 ŽST Dobřenice, PHS v km 14,630 - 14,416 jižně 

SO 58-27-01 Dobřenice - Káranice, PHS v km 9,550 - 9,300 severně 

SO 59-27-01 ŽST Káranice, PHS v km 8,418 - 8,200 severně 

SO 59-27-02 ŽST Káranice, PHS v km 8,610 - 7,579 jižně 

SO 59-27-04 ŽST Káranice, PHS v km 7,440 - 7,200 jižně 

SO 60-27-04 Káranice - Nové Město nad Cidlinou, PHS v km 6,100 - 5,500 jižně 

SO 62-27-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, PHS v km 2,200 - 1,629 
jižně 

SO 62-27-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, PHS v km 1,629 - 0,940 
jižně 

SO 62-27-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, PHS v km 3,630 - 2,950 
jižně 

SO 62-27-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, PHS v km 2,560 - 2,200 
jižně 

Dle výsledků Akustické studie bude okolí železniční tratě chráněno před hlukem z železniční 
dopravy protihlukovými stěnami. Výška protihlukových stěn se pohybuje od 1,5 do 4,0 m nad TK. 
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Protihlukové stěny jsou navrženy v základní osové vzdálenosti 3,50 m od osy přilehlé koleje. Protihlukové 
stěny jsou navrženy většinově jako jednostranně pohltivé, na mostních objektech odrazivé 
s transparentní výplní s povrchovou úpravou proti mortalitě ptáků. Sloupky PHS budou vetknuty do hlav 
železobetonových vrtaných pilot případně přes ocelové kotevní desky do říms mostů a zdí. V PHS jsou 
navrženy výklenky pro sloupy trakčního vedení a nouzové únikové východy. V místech úniků a přerušení 
PHS jsou navrženy překryvy zajišťující požadovanou funkčnost PHS. V předepsaných vzdálenostech 
budou v panelech PHS zřízeny prostupy pro přístup zasahujících jednotek IZS. V pohledově 
exponovaných místech bude v dalším stupni prověřeno použití transparentních panelů PHS. 

Tabulka protihlukových stěn 

číslo
PHS číslo SO staničení [km] délka 

[m] 

výška 
PHS 

nad TK 
[m] 

pohltivost 

strana ve 
směru 

staničení 
Pravá / 
Levá 

(Severně / 
Jižně) 

lokalita 

1 SO 62-27-02 

0,940 – 1,153 

689 

2,0 

pohltivá P (J) 

Chlumec 
nad 

Cidlinou 

1,153 – 1,295 4,0 

1,295 – 1,629 3,0 

V souběhu se silniční komunikací č. I/11 oboustranně pohltivá 

2 SO 62-27-01 
1,629 – 1,957 

571 
2,5 

pohltivá P (J) 
1,957 – 2,200 3,5 

3 SO 62-27-04 2,200 – 2,560 360 1,5 pohltivá P (J) Kladruby 

4 SO 62-27-03 

2,950 – 3,440 

680 

1,5 

pohltivá P (J) Nové 
Město 3,440 – 3,580 2,0 

3,580 – 3,630 1,5 

5 SO 60-27-04 

5,500 – 5,890 
571 

1,5 
pohltivá P (J) 

Stará Voda 5,919 – 6,100 1,5 

PHS je přerušena železničním přejezdem, délka přerušení bude 
upřesněna na základě rozhledových poměrů. 

6 SO 59-27-04 7,200 – 7,440 240 1,5 pohltivá P (J) Chudeřice 

7 SO 59-27-02 7,579 – 8,044 465 1,5 pohltivá P (J) 

Káranice 
8 SO 59-27-01 

8,200 – 8,313 
218 

3,0 
pohltivá L (S) 

8,313 – 8,418 2,0 

9 SO 59-27-02 
8,091 – 8,510 

8,510 – 8,610 

419 

100 

1,5 

2 
pohltivá P (J) 

10 SO 58-27-01 9,300 – 9,550 250 1,5 pohltivá L (S) Obědovice 

11 SO 57-27-03 14,416 – 14,630 214 2,5 pohltivá P (J) 

Dobřenice 
12 SO 57-27-02 

14,640 – 14,855 215 3 pohltivá P (J) 

PHS je vedena místo plánovaného oplocení 

13 SO 57-27-01 14,925 – 15,190 537 1,5 pohltivá P (J) Syrovátka 
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číslo
PHS číslo SO staničení [km] délka 

[m] 

výška 
PHS 

nad TK 
[m] 

pohltivost 

strana ve 
směru 

staničení 
Pravá / 
Levá 

(Severně / 
Jižně) 

lokalita 

15,213 – 15,485 

PHS je přerušena železničním přejezdem, délka přerušení bude 
upřesněna na základě rozhledových poměrů. 

14 SO 56-27-04 

17,610 – 17,870 260 1,5 pohltivá P (J) 

Lhota pod 
Libčany 

Ukončení PHS je třeba upřesnit dle rozhledových poměrů na 
železničním přejezdu 

15 SO 56-27-03 17,842 – 17,883 41 2,5 odrazivá L (S) 

16 SO 56-27-02 17,883 – 19,000 1 117 1,5 pohltivá L (S) 

17 SO 55-27-03 
20,500 – 20,845 

435 
1,5 

pohltivá L (S) 

Praskačka 

20,845 – 20,935 2 

18 SO 54-27-04 
20,917 – 20,973 56 2 pohltivá L (S) 

Překrývá předchozí PHS (překryv cca trojnásobek mezery) 

19 SO 55-27-05 20,600 – 20,743 143 1,5 pohltivá P (J) 

20 SO 55-27-04 
20,743 – 20,942 199 2 pohltivá P (J) 

Navržena až za manipulační plochou 

21 SO 54-27-03 
20,931 – 20,985 

619 
2,5 

pohltivá P (J) 
20,985 – 21,550 1,5 

22 SO 54-27-01 22,397 – 22,495 98 2 pohltivá L (S) 
Vlčkovice 

23 SO 54-27-02 22,397 – 22,495 98 2 pohltivá P (J) 

24 SO 52-27-05 
24,200 – 24,550 

500 
2,5 

pohltivá L (S) Plačice 
24,550 – 24,700 1,5 

25 SO 52-27-04 25,400 – 25,900 500 1,5 pohltivá L (S) Kukleny 

26 SO 52-27-03 26,160 – 26,630 470 1,5 pohltivá P (J) Hradec 
Králové - 
Pražské 

Předměstí 

27 SO 52-27-01 26,564 – 26,895 331 2 pohltivá L (S) 

28 SO 52-27-02 26,760 – 27,100 340 1,5 pohltivá P (J) 

        

28 úseků celková délka 10 736   18 x P (J) 
10 x L (S) 

 

 

Pozn.: P (J) – pravá (jih), L (S) – levá (sever) 
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2.7.17 Pozemní objekty budov 

 SO 52-61-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úprava objektu na tenisových kurtech 
v km 26,760 

Předmětem dokumentace je návrh stavebních úpravy objektu na tenisových kurtech v km 26,760. 
Stavební úpravy objektu budou provedeny v souvislosti se stavbou podchodu v km 26,755. Stávající 
objekt je využíván jako sklad, který je přístupný z přilehlé komunikace. Stavbou podchodu bude přístup 
z přilehlé komunikace znemožněn, proto bude na pozemku vybudován nový objekt stejných rozměrů, 
který bude situován tak, aby byl z veřejné komunikace přístupný. 

Skladový objekt je navržen obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 9,5 x 5,5 m, 
jednopodlažní, bez podsklepení, s pultovou střechou. 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu šířky 450 mm a hloubky 900 mm 
pod úroveň terénu. V ploše objektu bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z betonu třídy C16/20 
s ocelovou svařovanou sítí. Pod podkladním betonem bude proveden hutněný štěrkový podsyp 
tl. 100 mm. V podélném směru bude provedeno nosné zdivo tl. 250 mm z betonových prolévaných 
tvárnic, které bude ukončeno železobetonovým věncem a v příčném směru svázáno ocelovými 
válcovanými nosníky. Střecha bude pultová s krytinou z trapézových plechů. Objekt bude ze strany 
příjezdu uzavřen plechovými vraty, z opačné strany bude otevřený. 

 SO 53-61-01 Odbočka Plačice, nový technologický objekt 

Předmětem stavebního objektu je vybudování nového technologického objektu. Technologický 
objekt bude zděný z betonových zateplených tvárnic (alt. cihelné keramické bloky nebo pórobetonové 
tvárnice) se zastropením železobetonovými panely. V obvodové stěně budou dveřní otvory 
s bezpečnostními dveřmi opláštěnými ocelovým plechem a okno zabezpečené mřížemi. Střecha je 
navržena jako sedlová z dřevěných sbíjených vazníků s plechovou krytinou. V technologickém objektu 
jsou umístěny technologické místnosti pro silnoproudá zařízení (rozvodna VN a NN pro STS 22 kV 
a místnosti s transformátory), stavědlová ústředna, sdělovací zařízení a nouzová dopravní kancelář 
s hygienickým zázemím. Objekt má rozměry 18,9 x 9,5 m, zastavěná plocha 180 m2, obestavěný prostor 
945 m3. 

 SO 55-61-01 ŽST Praskačka, nový technologický objekt 

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy spojené s požadavky na umístění 
technologických zařízení. Během stavby musí stávající technologické zařízení zůstat funkční.  

Výpravní budova v ŽST Praskačka bude postupně zbourána – viz SO 55-65-01 ŽST Praskačka, 
demolice výpravní budovy. Během stavby musí stávající technologické zařízení zůstat funkční. V prostoru 
odbourané západní obytné části výpravní budovy bude postaven nový technologický objekt pro umístění 
silnoproudých zařízení, sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení, nouzové dopravní kanceláře 
a WC pro obsluhu. Technologický objekt bude zděný z betonových zateplených tvárnic (alt. cihelné 
keramické bloky nebo pórobetonové tvárnice) se zastropením železobetonovými panely. Střecha je 
navržena jako sedlová z dřevěných sbíjených vazníků s plechovou krytinou. Objekt má rozměry 
19,9 x 9,5 m, zastavěná plocha 190 m2, obestavěný prostor 995 m3. 

 SO 57-61-01 ŽST Dobřenice, nový technologický objekt 

Předmětem stavebního objektu jsou stavební úpravy spojené s požadavky na umístění 
technologických zařízení. Bude respektován požadavek obce na zachování čekárny a veřejných WC. 
V průběhu stavby bude čekárna provizorně umístěna v mobilní buňce.  

Výpravní budova v ŽST Dobřenice bude postupně zbourána – viz SO 57-65-01 ŽST Dobřenice, 
demolice výpravní budovy. Během stavby musí stávající technologické zařízení zůstat funkční. V prostoru 
odbourané západní části výpravní budovy bude postaven nový technologický objekt pro umístění 
silnoproudých zařízení, sdělovacího zařízení, zabezpečovacího zařízení, nouzové dopravní kanceláře 
a WC pro obsluhu. Součástí technologického objektu bude na jeho západní straně čekárna a WC 
pro cestující. Technologický objekt bude zděný z betonových zateplených tvárnic (alt. cihelné keramické 
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bloky nebo pórobetonové tvárnice) se zastropením železobetonovými panely. Střecha je navržena jako 
sedlová z dřevěných sbíjených vazníků s plechovou krytinou. Objekt má rozměry 22,8 x 9,5 m, zastavěná 
plocha 217 m2, obestavěný prostor 1130 m3. 

 SO 59-61-01 ŽST Káranice, přestavba výpravní budovy 

 SO 59-61-01.01 ŽST Káranice, demolice přístavku VB 

 SO 59-61-02 ŽST Káranice, nový technologický objekt pro silnoproudá zařízení 

Předmětem stavebních objektů jsou stavební úpravy spojené s požadavky na umístění 
technologických zařízení.  

Objekt výpravní budovy zůstane zachován. Bude zbourán přízemní přístavek bývalých veřejných 
WC. V přízemí budou provedeny stavební úpravy pro vybudování místností pro zabezpečovací 
a sdělovací zařízení, nouzovou dopravní kancelář s WC pro obsluhu, čekárna a WC pro cestující. 
Součástí úprav bude zásyp sklepů a provedení dostatečně únosných podlah. Pro silnoproudou 
technologii bude vybudován samostatný technologický objekt východně od stávající výpravní budovy. 
Technologický objekt bude zděný z betonových zateplených tvárnic (alt. cihelné keramické bloky 
nebo pórobetonové tvárnice) se zastropením železobetonovými panely. Střecha je navržena jako sedlová 
z dřevěných sbíjených vazníků s plechovou krytinou. Objekt má rozměry 9,6 x 9,5 m, zastavěná plocha 
92 m2, obestavěný prostor 480 m3. 

 SO 62-61-01 Nové Město nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, nový technologický objekt 

Předmětem stavebního objektu je vybudování nového technologického objektu. Technologický 
objekt bude zděný z betonových zateplených tvárnic (alt. cihelné keramické bloky nebo pórobetonové 
tvárnice) se zastropením železobetonovými panely. V obvodové stěně budou dveřní otvory 
s bezpečnostními dveřmi opláštěnými ocelovým plechem a okno zabezpečené mřížemi. Střecha je 
navržena jako sedlová z dřevěných sbíjených vazníků s plechovou krytinou. V technologickém objektu 
jsou umístěny technologické místnosti pro silnoproudá zařízení (rozvodna VN a NN pro STS 22 kV 
a místnosti s transformátory), stavědlová ústředna, sdělovací zařízení a nouzová dopravní kancelář 
s hygienickým zázemím. Objekt má rozměry 18,9 x 9,5 m, zastavěná plocha 180 m2, obestavěný prostor 
945 m3. 

 SO 63-61-01 ŽST Chlumec nad Cidlinou, stavební úpravy DP 

Předmětem SO jsou stavební úpravy spojené s požadavky na umístění technologických zařízení. 
Součástí stavebních úprav bude provedení stavební úpravy zajišťující ochranu technologických místností 
před zatékající vodou při havárii ve vyšším podlaží - technické řešení je navrženo jako izolovaný „dům 
v domě“, kdy je strop vnitřní místnost izolován proti vodě stejně jako volně stojící objekt a zároveň jsou 
izolovány i stěny a podlaha, aby bylo zabráněno průsakům z přilehlých konstrukcí. Z důvodu dodržení 
požadované min. světlé výšky technologických místností bude snížena úroveň stávající podlahy. 
Pod dotčenými místnostmi budou zasypány sklepy se zhutněním pro požadovanou únosnost podlah. 

 SO 52-61-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, základy RD u přejezdu ev. km 25,119 

 SO 52-61-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, základy objektu TTS v km 26,267 

 SO 54-61-01 Plačice - Praskačka, základy RD u přejezdu ev. km 22,462 

 SO 56-61-04 Praskačka - Dobřenice, základy objektu TTS v km 17,820 

 SO 58-61-03 Dobřenice - Káranice, základy RD u přejezdu ev. km 11,614 

 SO 58-61-04 Dobřenice - Káranice, základy RD u přejezdu ev. km 10,174 

 SO 58-61-05 Dobřenice - Káranice, základy pro technologický objekt indikátoru 
horkoběžnosti a indikátoru plochých kol v km 10,818 

 SO 58-61-07 Dobřenice - Káranice, základy RD u přejezdu ev. km 9,330 
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 SO 58-61-08 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, základy objektu TTS v km 11,621 

 SO 58-61-09 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, základy objektu TTS v km 9,330 

 SO 60-61-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, základy RD u přejezdu ev. km 5,915 

Předmětem stavebních objektů je založení typových technologických objektů. Založení objektů 
bude provedeno na základových pasech provedených z betonových tvárnic ztraceného bednění 
500 x 150 / 250 x 200 mm s betonovou zálivkou C20/25 a konstrukční výztuží. Založení bude provedeno 
v zámrzné hloubce min 1,0 m pod úroveň upraveného terénu. 

2.7.18 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 SO 59-62-01 ŽST Káranice, zastřešení ostrovního nástupiště 

Zastřešení ostrovního nástupiště bude součástí zastřešení podchodu – typ „vlaštovka“. 
V příčném směru bude šířka zastřešení nad nástupištěm 100 mm od průjezdného profilu. V podélném 
směru bude zastřešení podchodu protaženo o 6,0 m na nástupiště. Nosná konstrukce je ocelová, střecha 
z trapézových plechů, hladký plechový podhled. Součástí zastřešení bude řešení odvodu dešťových vod 
mimo zpevněné plochy. Střecha bude spádovaná do středu „vlaštovky“. Dešťové svody nebudou 
umístěny uvnitř sloupů, ale z jejich vnějších stran. Zastřešení bude co nejnižší při dodržení minimální 
požadované světlé výšky a zároveň co nejširší při dodržení minimální požadované bezpečné vzdálenosti 
od průjezdného profilu. Maximální hodinová frekvence cestujících v ŽST Káranice je 20 osob. Celková 
plocha zastřešení výstupu z podchodu a ostrovního nástupiště je 460 m2. 

 SO 52-62-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, přístřešky 
na nástupištích 

 SO 54-62-01 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, přístřešky na nástupištích 

 SO 56-62-01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, přístřešky 
na nástupištích 

 SO 58-62-01 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, přístřešky na nástupištích 

 SO 58-62-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, přístřešky na nástupištích 

 SO 59-62-02 ŽST Káranice, přístřešky na vnějším nástupišti 

 SO 62-62-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, přístřešky na nástupištích 

Předmětem stavebních objektů je vybudování přístřešků pro cestující na bočních nástupištích. 
Přístřešky jsou navrženy pro předpokládanou frekvenci cestujících v jednotlivých zastávkách – 
min. 0,5 m2 pro 1 cestujícího a minimální výměra čekací plochy 6,0 m2. Přístřešky budou prefabrikované 
železobetonové tvaru U s pultovou střechou, odolné proti vandalismu. Založení je navržené 
na železobetonové desce. Dešťové vody budou svedeny do okolního zatravněného terénu ve směru 
od nástupiště. Součástí dodávky přístřešků bude lavička s dělenými sedáky, vývěska na jízdní řády, 
odpadkový koš a příp. vlastní osvětlovací těleso. 

Pro jednotlivé zastávky byl návrh přístřešků posouzen podle údajů o maximální hodinové 
frekvenci cestujících: 

SO 52-62-03 zast. Hradec Králové-Kukleny  - 5 osob, návrh 2x přístřešek pro celkem 24 osob 

SO 54-62-01 ŽST Praskačka  - 20 osob, návrh 2x přístřešek pro celkem 
24 osob 

SO 56-62-01 zast. Lhota pod Libčany  - 23 osob, návrh 2x přístřešek pro celkem 
24 osob 

SO 58-62-01 zast. Kratonohy  - 2 osoby, návrh 2x přístřešek pro celkem 
24 osob 
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SO 58-62-02 zast. Obědovice  - 20 osob, návrh 2x přístřešek pro celkem 
24 osob 

SO 59-62-02 ŽST Káranice  - počet neurčen, návrh 1 x přístřešek pro 12 osob  

SO 62-62-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou - 13 osob, návrh 2x přístřešek pro celkem 
24 osob 

 SO 57-62-01 ŽST Dobřenice, přístřešky na ostrovním nástupišti 

Na ostrovním nástupišti budou navrženy dva spojené přístřešky s otevřenými plochami vždy 
pro jeden směr s ocelovou konstrukcí a s výplní stěn z kaleného skla nebo plechu. Velikost kryté plochy 
bude navržena podle frekvence cestujících – 0,5 m2 / 1 cestující. Maximální hodinová frekvence 
cestujících v ŽST Dobřenice je 32 osob, přístřešek je navržen o celkové ploše 20 m2. 

 SO 52-62-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podchod km 26,755, zastřešení výstupů 
z podchodu 

 SO 52-62-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podchod km 25,911 zastřešení výstupů 
z podchodu 

 SO 52-62-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, podchod km 25,139, zastřešení výstupů 
z podchodu (Panelárna) 

 SO 55-62-01 ŽST Praskačka, podchod km 20,903, zastřešení výstupů z podchodu 
(Praskačka) 

 SO 56-62-02 Praskačka - Dobřenice,  zastávka Lhota pod Libčany, podchod v km 17,820, 
zastřešení výstupů z podchodu 

 SO 57-62-02 ŽST Dobřenice, podchod km 14,857, zastřešení výstupů z podchodu 

 SO 59-62-03 ŽST Káranice, podchod km 8,050, zastřešení výstupů z podchodu 

Předmětem stavebních objektů je vybudování zastřešení výstupů z podchodů. Nosná konstrukce 
zastřešení je ocelová a je opláštěná bezpečnostním kaleným sklem. Střecha je pultová z trapézového 
plechu se spádem cca 9%. Odvedení dešťových vod bude zajištěno přesahem střešní krytiny 
do dešťového žlabu, který bude sveden do odvodňovací tvárnice v úrovni terénu. Zastřešení je osazeno 
na železobetonové konstrukci podchodu. Součástí zastřešení bude řešení odvodu dešťových vod 
mimo zpevněné plochy. 

Plochy zastřešení výstupů z podchodu v jednotlivých stavebních objektech: 

SO 52-62-02 HK hl. n. - Plačice, podchod km 26,751 – severní strana 222 + 41 + 42 m2, jižní 
strana 241 m2 

SO 52-62-04 HK hl. n. - Plačice, podchod km 25,911 – severní strana 31 m2, jižní strana 32 m2 

SO 52-62-05 HK hl. n. - Plačice, podchod km 25,139 – severní strana 295 m2, jižní strana 
291 m2 

SO 55-62-01 ŽST Praskačka, podchod km 20,903 - severní strana 450 m2, jižní strana 
375 m2 

SO 56-62-02 zast. Lhota pod Libčany, podchod km 17,820 – severní strana 258 m2, střed 
84 m2, jižní strana 329 m2 

SO 57-62-02 ŽST Dobřenice, podchod km 14,857 – nástupiště 206 m2, jižní strana 228 m2 

SO 59-62-03 ŽST Káranice, podchod km 8,049 – severní strana 237 m2, jižní strana 
325 m2 
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2.7.19 Individuální protihluková opatření (protihluková úprava objektů) 

Dle výsledků Hlukové studie bude nutné některé objekty ochránit proti hluku z železniční dopravy 
individuálně: byt v Praskačce – Vlčkovicích v rodinném domě č.p. 44 na p.p.č.st. 92 v km 22,470 jižně; 
byt v Praskačce – Vlčkovicích v rodinném domě č.p. 48 na p.p.č.st. 89 v km 22,470 severně; byt v Novém 
Městě v objektu pro dopravu č.p. 23 na p.p.č.st. 1039 v km 2,182 jižně. 

 SO 54-63-01 Plačice - Praskačka, IPO na rodinném domě č.p. 44 na p.p.č.st. 92 
v km 22,470 jižně 

V současném stavu nejsou zřízena žádná protihluková opatření. Objekt je evidován v katastru 
nemovitostí jako rodinný dům. Po provedení měření po realizaci stavby bude upřesněn rozsah 
protihlukových opatření. Předpokládá se, že okna do obytných místností budou vyměněna za okna 
s vyšší zvukovou izolací a bude zřízen nucený systém větrání (např. akustické okenní štěrbiny). Stavba 
má jedno okno v 2.NP směrem ke kolejišti.  

Předpokládaný počet pro výměnu oken – 1 ks. 

 SO 54-63-02 Plačice - Praskačka, IPO na rodinném domě č.p. 48 na p.p.č.st. 89 
v km 22,470 severně 

V současném stavu nejsou zřízena žádná protihluková opatření. Objekt je evidován v katastru 
nemovitostí jako rodinný dům. Po provedení měření po realizaci stavby bude upřesněn rozsah 
protihlukových opatření. Dle akustické studie se předpokládá výměna okna ve 2.NP směrem ke kolejišti 
za okno s vyšší zvukovou izolací a nucený systém větrání (např. akustické okenní štěrbiny).  

Předpokládaný počet pro výměnu oken – 3 ks. 

 SO 62-63-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, IPO na objektu 
pro dopravu č.p. 23 na p.p.č.st. 1039 v km 2,182 jižně 

V současném stavu nejsou zřízena žádná protihluková opatření. Jedná se o stavbu pro dopravu 
s bytovou jednotkou. Objekt pravděpodobně slouží jako chata. Po provedení měření po realizaci stavby 
bude upřesněn rozsah protihlukových opatření. Předpokládá se, že okno do obytných místností bude 
vyměněno za okno s vyšší zvukovou izolací.  

Předpokládaný počet pro výměnu oken – 1 ks. 

2.7.20 Orientační systém 

 SO 52-64-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, orientační 
systém 

 SO 54-64-01 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, orientační systém 

 SO 56-64-01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, orientační systém 

 SO 57-64-01 ŽST Dobřenice, orientační systém 

 SO 58-64-01 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, orientační systém 

 SO 58-64-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, orientační systém 

 SO 59-64-01 ŽST Káranice, orientační systém 

 SO 62-64-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, orientační systém 

Účelem orientačního systému je poskytování vizuálních a v případě nevidomých občanů 
i zvukových a hmatových informací, sloužících pro snadnou orientaci osob pohybujících se 
po železničních stanicích Dobřenice a Káranice a zastávkách Hradec Králové-Kukleny, Praskačka, Lhota 
pod Libčany, Kratonohy, Obědovice a Nové Město nad Cidlinou. 
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Stávající stav 

Orientační systém ve výše zmíněných zastávkách a železničních stanicích je v současnosti 
tvořen butony a plechovými tabulemi (označení názvu stanice, označení směru jízdy vlaku, označení 
východu z nástupiště). V současnosti žel. stanice a zastávky nedisponují orientačními majáčky 
ani hmatovými štítky sloužící pro usnadnění orientace osob se zrakovým postižením.  

Navrhovaný stav 

Veškeré prvky orientačního systému budou odstraněny a nahrazeny prvky novými. Tabule budou 
ve všech stanicích a zastávkách plechové (bez osvětlení). V prostorách žel. stanic a zastávek budou 
oproti současnému stavu doplněny prvky pro orientaci osob se zrakovým postižením. 

Technické řešení 

Orientační systém pro cestující navržen dle Směrnice SŽ č. 118 Orientační a informační systém 
v železničních stanicích a na železničních zastávkách. Navržený orientační systém se graficky 
i rozměrově řídí TNŽ 73 6390 „Nápisy názvů železničních stanic a zastávek“ a „Grafickým manuálem 
jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“. 

Na nástupištích budou umístěny tabule s názvem stanice či zastávky a tabule se směrem jízd 
vlaků, tabule se značením sektorů a čísel kolejí, tabule s vyznačením východu, resp. s vyznačením 
bezbariérového východu z nástupiště (pokud je více cest a pouze některá je bezbariérová).  V podchodu 
budou umístěny tabule s číslem koleje u příslušného výstupu na nástupiště.  Na přístupových cestách 
k zastávce či k železniční stanici budou umístěny směrové orientační tabule navádějící cestující 
k nástupu do vlaku ve směru jízdy k jimi zamýšlenému cíli.   

Součástí každého SO budou také tabule s názvem umístěné min. 100 m před nástupištěm 
po obou stranách kolejí v případě železničních zastávek nebo v případech ŽST tabule s názvem stanice 
umístěné před vjezdem do stanice (§ 21 odst. 3) vyhl. 177/1995 Sb.). Název nové zastávky Obědovice 
bude v souladu s SR 70 (dle rozhodnutí DÚ). Na vstupu do podchodu budou na zastřešení orientační 
směrové o přístupech ke konkrétním kolejím. 

Orientační hlasové majáčky a hmatové štítky 

Pro usnadnění orientace osob se zrakovým postižením budou v železničních stanicích umístěny 
orientační hlasové majáčky (v zastávkách se OHM běžně nezřizují). OHM jsou umístěny na konstrukci 
zastřešení nad vstupy do podchodů, nad vstupem do budovy apod. Horizontálně bude majáček umístěn 
do osy prostoru schodiště apod. Pravidla pro umístění OHM jsou přesně popsaná v kap. 8.4 Grafického 
manuálu. 

OHM budou napojeny na rozvod elektro v rámci SO 57-76-01 a SO 59-76-01. 

Na koncích madel v podchodu u schodiště a u šikmého přístupového chodníku na nástupiště 
budou umístěny z vnitřní strany madla hmatové prvky se stručnou informací (číslo koleje vlevo a vpravo) 
v Braillově písmu (na pravém madle zábradlí ve směru nahoru). Nad každým tímto štítkem bude na stěně 
ve výšce 140 – 160 mm umístěna plastová tabulka s prismatickým a také Braillovým písmem 
s vyznačením sektorů (šipky + písmena sektorů). 

2.7.21 Demolice 

V rámci železniční stavby jsou k demolicím určeny objekty, které jsou v kolizi s navrhovaným 
kolejovým řešením a s ním související infrastrukturou (tzn. objekty, které je třeba odstranit za účelem 
uvolnění plochy pro výstavbu nových objektů). 

 SO 52-65-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, demolice 
objektu SŽ v km 26,320 severně 

 SO 52-65-01.01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, 
demolice objektu zastávky v km 26,277 severně 
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 SO 52-65-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, demolice 
řadových garáží v km 26,269 severně 

 SO 54-65-01 Plačice - Praskačka, demolice objektu pro dopravu v km 20,922 severně 

 SO 56-65-01 Praskačka - Dobřenice, demolice objektu k bydlení v km 15,185 severně 

 SO 58-65-01 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, demolice objektu zastávky 
v km 11,637 jižně 

 SO 59-65-01 ŽST Káranice, demolice objektu k bydlení v km 8,177 severně 

 SO 59-65-02 ŽST Káranice, demolice objektu pro dopravu v km 8,162 severně 

 SO 59-65-03 ŽST Káranice, demolice objektu garáže v km 8,115 jižně 

 SO 59-65-04 ŽST Káranice, demolice objektu zděné kolny v km 8,040 jižně 

 SO 59-65-04.01 ŽST Káranice, demolice objektu čerpací stanice v km 8,050 jižně 

 SO 61-65-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, demolice objektu k bydlení v km 4,062 severně  

 SO 62-65-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, demolice výpravní budovy 
ŽST Nové Město nad Cidlinou v km 3,830 severně 

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou: objekt bývalého sídla drážních 
hasičů u zastávky HK-Kukleny v žkm 26,320 severně, přístřešek na zastávce HK-Kukleny, objekt 
zastávky včetně přístřešku pro kola na zastávce Lhota pod Libčany, objekt k bydlení v žkm 15,185 
severně na zhlaví ŽST Dobřenice, objekt zastávky Kratonohy, objekt pro dopravu (bez bytu ale obývaný) 
v žkm 8,277 severně, objekt k bydlení v žkm 8,262 severně, objekt k bydlení v žkm 4,062 severně 
a objekt výpravní budovy s bytem v ŽST Nové Město nad Cidlinou. Prověřujeme i demolice dalších 
výpravních budov – všechny s byty. 

Pro stavbu je nutný výkup nedrážních objektů v kolizi se stavbou: objektu pro dopravu s byty 
v žkm 20,922 severně na zhlaví ŽST Praskačka. 

Studny, které se nachází v blízkosti objektů určených k demolici, budou opatřeny v průběhu 
demolic ochrannými zábranami, aby nedošlo k jejich poškození! 

Před zahájením demoličních prací je nutno ověřit napojení demolovaných objektů na inženýrské 
sítě a v případě napojení je odpojit od všech napojených inženýrských, popř. drážních sítí a přípojná 
místa zajistit proti opětovnému zapojení. Odpojení bude provedeno přímo u přípojného místa dané sítě 
na veřejnou síť a zároveň se odpojí měřicí přístroje. Odpojení bude provedeno takovým způsobem, 
aby došlo k dokonalému a definitivnímu zaslepení veřejného řadu proti dalšímu nežádoucímu úniku. Dále 
je nutné požádat zástupce místní energetiky o vypnutí a zkratování příslušné sekce a odpojení 
elektroměru. Při vlastní demolici je třeba mít na zřeteli, že se mohou vyskytnout inženýrské, popř. drážní 
sítě a přípojky, které nejsou v dostupné dokumentaci nikde evidovány. Pokud by nastal tento případ, 
musí se bourací práce provádět se zvýšenou opatrností tak, aby se vedení nepoškodilo, a provede 
se jeho vytyčení. V rámci demolic jsou řešeny vlastní objekty včetně případných jímek, žump apod., které 
jsou popsány v technických listech. 

Materiál z demolice bude roztříděn dle druhu a ekologické závadnosti a následně odvezen 
na skládky pro ostatní a nebezpečný odpad. Kovové části budou odvezeny do sběrny druhotných 
surovin. Při objevení materiálů obsahující azbest musí být s těmito materiály nakládáno pouze subjekty 
k tomu oprávněnými a v souladu s předpisy upravujícími nakládání s těmito materiály. 

Veškeré základové konstrukce budou vybourány po základovou spáru v případě hloubky založení 
méně než 1,0 m nebo 1,0 m pod úroveň stávajícího terénu v případě hloubky založení více jak 1,0 m. 
Zpětný zásyp bude proveden ze zeminy obdobných vlastností, jako má okolní zemina a zásyp bude 
řádně zhutněn. Hutnění bude prováděno po vrstvách o tloušťce max. 300 mm. Terén se uvede z hlediska 
povrchu do stavu, který odpovídá okolnímu povrchu. 

Demolice objektů bude provedena podle předem stanoveného technologického postupu, který 
se vypracuje v dalším stupni projektové dokumentace. 
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V dalším stupni dokumentace bude proveden průzkum na výskyt azbestu. 

 SO 55-65-01 ŽST Praskačka, demolice výpravní budovy 

Předmětem stavebního objektu je demolice stávající výpravní budovy v ŽST Praskačka. 
V prostoru odbourané západní obytné části stávající výpravní budovy bude postaven nový technologický 
objekt. Výpravní budova v ŽST Praskačka bude zbourána postupně. Během stavby musí stávající 
technologické zařízení zůstat funkční. Stávající výpravní budova se nachází na pozemku parc. č. 477 
v katastrálním území Praskačka, součástí pozemku je stavba – budova s číslem popisným č.p. 156 – 
stavba pro dopravu, vlastník pozemku a stavby ČR, právo hospodařit s majetkem státu - Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. Objekt je 
členitého půdorysu, zastavěná plocha 175 + 266 m2, obestavěný prostor 1750 + 1330 m3. 

 SO 57-65-01 ŽST Dobřenice, demolice výpravní budovy 

Předmětem stavebního objektu je demolice stávající výpravní budovy v ŽST Dobřenice. 
V prostoru odbourané západní části stávající výpravní budovy bude postaven nový technologický objekt. 
Výpravní budova bude zbourána postupně. Během stavby musí stávající technologické zařízení zůstat 
funkční. Stávající výpravní budova se nachází na pozemku parc. č. 313 v katastrálním území Syrovátka, 
součástí pozemku je stavba – budova s číslem popisným č.p. 43 – rodinný dům, vlastník pozemku 
a stavby ČR, právo hospodařit s majetkem státu - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1. Objekt je členitého půdorysu, zastavěná plocha 
110 + 250 m2, obestavěný prostor 1100 + 2500 m3. 

2.7.22 Drobná architektura a oplocení 

 SO 52-66-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, drobná 
architektura 

 SO 54-66-01 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, drobná architektura 

 SO 56-66-01 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, drobná architektura 

 SO 57-66-01 ŽST Dobřenice, drobná architektura 

 SO 58-66-01 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, drobná architektura 

 SO 58-66-03 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, drobná architektura 

 SO 59-66-01 ŽST Káranice, drobná architektura 

 SO 62-66-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, drobná architektura 

Předmětem SO je instalace venkovního mobiliáře – celokovových laviček a odpadkových košů. 
Vybavení přístřešku pro cestující bude součástí přístřešku (lavička, odpadkový koš, informační vitríny, 
osvětlení). Na ostrovním nástupišti v Dobřenicích budou navrženy lavičky, odpadkové koše, informační 
vitríny. U vstupů na nástupiště budou navrženy odpadkové koše. V čekárnách budou navrženy 
odpadkové koše. 

 SO 52-66-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, přístřešky 
pro kola 

 SO 54-66-02 Plačice - Praskačka, ŽST Praskačka, přístřešky pro kola 

 SO 56-66-02 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, přístřešky pro kola 

 SO 57-66-02 ŽST Dobřenice, přístřešky pro kola 

 SO 58-66-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, přístřešky pro kola 

 SO 58-66-04 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, přístřešky pro kola 

 SO 59-66-02 ŽST Káranice, přístřešky pro kola 
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 SO 62-66-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, přístřešky pro kola 

Předmětem stavebních objektů je vybudování přístřešků pro kola. Přístřešek je tvořen ocelovou 
jeklovou konstrukcí, která je opláštěná deskami z tahokovu, a má pultovou střechu z trapézového plechu. 
Základ konstrukce je tvořen ocelovými pozinkovanými sloupky čtvercového profilu 60 x 60 x 3 mm, které 
mají základní osovou vzdálenost 1 a 1,25 m. Tyto sloupky jsou opatřeny ocelovou patkou (čtvercového 
nebo obdélníkového půdorysu – dle umístění v rámci objektu), která je kotvena do zpevněné plochy 
pomocí šroubů. Ve spodní části jsou sloupky propojeny horizontálními profily (60 x 60 x 3 mm), ve vrchní 
části jsou ukončeny vazníky s obdélníkovým profilem 60 x 100 x 3 mm. Na vazníky jsou ukotveny ocelové 
profily 60 x 30 x 3 mm, na kterých je upevněn trapézový plech tvořící pultovou střechu o sklonu 6%. 
Sloupky jsou obloženy deskami z tahokovu. 

Velikost přístřešků pro kola – počet stání v jednotlivých stavebních objektech: 

SO 52-66-02 zastávka Hradec Králové-Kukleny – severní strana 2 x 9 stání, jižní strana 13 stání 

SO 54-66-02 ŽST Praskačka – severní strana 2 x 9 stání, jižní strana 13 stání 

SO 56-66-02 zastávka Lhota pod Libčany – severní strana 2 x 9 stání, jižní strana 13 stání 

SO 57-66-02 ŽST Dobřenice – jižní strana 2 x 9 stání; 

SO 58-66-02 zastávka Kratonohy – severní strana 13 stání, jižní strana 13 stání 

SO 58-66-04 zastávka Obědovice – severní strana 2 x 9 stání 

SO 59-66-02 ŽST Káranice, přístřešky pro kola – jižní strana 2 x 9 stání 

SO 62-66-02 ŽST Nové Město nad Cidlinou – severní strana 13 stání, jižní strana 13 stání 

 SO 52-66-51 Hradec Králové hl. n. - Plačice, úpravy oplocení 

 SO 54-66-51 Plačice - Praskačka, úpravy oplocení 

 SO 55-66-51 ŽST Praskačka, úpravy oplocení 

 SO 56-66-51 Praskačka - Dobřenice, úpravy oplocení 

 SO 57-66-51 ŽST Dobřenice, úpravy oplocení 

 SO 59-66-51 ŽST Káranice, úpravy oplocení 

 SO 60-66-51 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, úpravy oplocení 

 SO 61-66-51 ŽST Nové Město nad Cidlinou, úpravy oplocení 

 SO 62-66-51 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, úpravy oplocení 

Předmětem stavebních objektů jsou úpravy oplocení dotčených stavbou. Úpravy oplocení budou 
realizovány ve dvou krocích:  

1) provizorní oplocení po okraji dočasného záboru a demolice stávajícího oplocení 

2) po stavbě zřízení nového oplocení a odstranění provizorního. 

Celkové výměry úprav oplocení pro jednotlivé objekty: 

SO 52-66-51 Hradec Králové hl. n. – Plačice – demolice stávajícího 2817 m, nové oplocení 
3008 m 

SO 54-66-51 Plačice – Praskačka – demolice stávajícího 592 m, nové oplocení 573 m 

SO 55-66-51 ŽST Praskačka – demolice stávajícího 294 m, nové oplocení 89 m 

SO 56-66-51 Praskačka – Dobřenice - demolice stávajícího 68 m, nové oplocení 90 m 

SO 57-66-51 ŽST Dobřenice – demolice stávajícího 463 m, nové oplocení 0 m 
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SO 59-66-51 ŽST Káranice – demolice stávajícího 889 m, nové oplocení 626 m 

SO 60-66-51 Káranice - Nové Město nad Cidlinou – demolice stávajícího 46 m, nové oplocení 
46 m 

SO 61-66-51 ŽST Nové Město nad Cidlinou - demolice stávajícího 16 m, nové oplocení 0 m 

SO 62-66-51 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou – demolice stávajícího 421 m, 
nové oplocení 414 m 

2.7.23 Trakční vedení  

 SO 52-71-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, trakční vedení 

 SO 53-71-01 Odbočka Plačice, trakční vedení 

 SO 53-71-02 Odbočka Plačice, připojení SpS Plačice na TV 

 SO 54-71-01 Plačice - Praskačka, trakční vedení 

 SO 55-71-01 ŽST Praskačka, trakční vedení 

 SO 56-71-01 Praskačka - Dobřenice, trakční vedení 

 SO 57-71-01 ŽST Dobřenice, trakční vedení 

 SO 58-71-01 Dobřenice - Káranice, trakční vedení 

 SO 59-71-01 ŽST Káranice, trakční vedení 

 SO 59-71-02 ŽST Káranice, TNS Káranice, úprava připojení napájecího vedení 

 SO 59-71-03 ŽST Káranice, TNS Káranice, úprava připojení zpětného vedení 

 SO 60-71-01 Káranice - Chlumec nad Cidlinou, trakční vedení 

V rámci stavby bude provedena vzhledem ke stavu a stáří stávajícího trakčního vedení jeho 
kompletní rekonstrukce. Trakční vedení bude navrženo podle typové sestavy schválené SŽ. Materiál, 
součásti a přístroje budou použity ze sortimentu schváleného SŽ po dohodě s provozovatelem a dále 
upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. 

Návrh trakčního vedení (TV) pro tuto stavbu nadále sleduje stávající stejnosměrnou trakční 
proudovou soustavu 3 kV DC. Vzhledem k předpokládanému budoucímu přechodu na jednotnou 
napájecí soustavu střídavou 25 kV 50Hz bude návrh proveden tak, aby parametry odpovídaly napěťové 
hladině 25 kV (izolační vzdálenosti, použité přístroje, součásti a materiály apod.). Průřezy vodičů však 
musí vyhovovat stávající napěťové soustavě stejnosměrné 3 kV a hodnotám určeným energetickými 
výpočty. 

Podpěry TV jsou navrženy nové. Protikorozní ochrana podpěr TV a ocelových konstrukcí 
a ochranné a bezpečnostní nátěry jsou navrženy v rozsahu úprav TV. Přední hrany nových stožárů 
od rekonstruovaných kolejí jsou minimálně 3,00 m + * na trati, ve stísněných místech a ve stanici podle 
tab. 3 normy ČSN 34 1530 ed. 2. 

Konzoly a závěsy trolejového vedení budou na všech podpěrách dotčených stavbou nové. Výška 
sestavy na konzolách bude 1,5 m, na závěsech na branách 1,5 m - 2,0 m. Projektovaná výška troleje je 
navržena 5,60 m nad TK nové koleje.  

Nad hlavními kolejemi v rozsahu stavby bude namontováno nové nosné lano 120 Cu a nový 
trolejový drát 150 Cu. Nad vedlejšími kolejemi bude použita trolej 100 Cu a nosné lano 50 Bz. Průřezy TV 
jsou navrženy dle energetických výpočtů.  

Obcházecí vedení není podle energetických výpočtů navrženo. Zesilovací vedení bude 
provedeno lanem 1 x 120 Cu u kolejí 1 a 2, s připojením na předjízdné koleje, v celém úseku tratě. 

Rozsah zatrolejování dopraven je určen a projednán dopravním technologem na základě 
odsouhlasených požadavků.  
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Rekonstrukce stávající trakční napájecí stanice – trakční měnírny TM Káranice není součástí 
stavby. Z tohoto hlediska je nezbytně nutné, aby rekonstrukce TM Káranice proběhla v předstihu nebo 
nejpozději v souběhu se stavbou "Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec 
Králové (mimo)". Stávající napájecí a zpětné vedení z TM Káranice nelze na trakční vedení 
po modernizaci připojit. Bude navrženo kompletně nové připojení napájecího a zpětného vedení 
na zdvoukolejněnou trať. 

Pod novými i stávajícími nadjezdy bude upraven průběh trolejového a zesilovacího vedení. 
Na mostech se předpokládá zřízení nových nebo rozšíření stávajících zábran proti nebezpečnému dotyku 
podle nového rozsahu elektrizovaných kolejí. Bude řešeno v samostatných stavebních objektech v rámci 
profese mostů. 

montáž a úprava TV celkem 61,5 km 

demontáž celkem 32,6 km 

2.7.24 Napájecí stanice 

Ve stavbě budou napájecí stanice součástí technologických objektů a dodávka prefabrikovaných 
TTS bude součástí silnoproudé technologie. 

2.7.25 Spínací stanice 

 SO 53-73-01 Odbočka Plačice, nová spínací stanice Plačice 

Na Odbočce Plačice bude pro budoucí přechod na trakční soustavu 25 kV AC vybudována 
spínací stanice.  

Objekt je přízemní obdélníkového tvaru o vnějším rozměru 24,0 m x 8,0 m, světlé výšky 4,1 m 
s podzemním prostorem hloubky 2,20 m. Navrhovaný tvar a rozměr objektu vychází z požadavku 
technologie. Objekt je navrhován jako zděný, při požadavku na urychlení výstavby může být realizován 
též jako železobetonový prefabrikovaný. Střecha je navržena spádovaná lehčenou betonovou mazaninou 
s izolací z natavovaných asfaltových pásů.  

V objektu jsou umístěny prostory pro sdělovací zařízení a pro rozvaděče. 

Velikost technologických místností a dispoziční uspořádání objektu vychází z rozsahu 
instalovaného zařízení a nároků na jejich provoz tak, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy – šířky 
uliček, odstupy zařízení od konstrukcí a odstupy zařízení vzájemně od sebe. 

Objekt je napojen na dešťovou kanalizaci a přípojku elektro. 

Objekt zahrnuje vnitřní rozvody elektroinstalací, vytápění a vzduchotechniky. 

Kolem objektu bude provedena zpevněná plocha, k objektu vybudována příjezdová cesta shodně 
se sousedním technologickým objektem. 

2.7.26 Ohřev výhybek 

 SO 51-74-01 ŽST Hradec Králové, elektrický ohřev výhybek 

 SO 53-74-01 Odbočka Plačice, elektrický ohřev výhybek 

 SO 53-74-02 Odbočka Kukleny, provizorní elektrický ohřev výhybek 

 SO 55-74-01 ŽST Praskačka, elektrický ohřev výhybek 

 SO 57-74-01 ŽST Dobřenice, elektrický ohřev výhybek 

 SO 59-74-01 ŽST Káranice, elektrický ohřev výhybek 

 SO 61-74-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, elektrický ohřev výhybek 

 SO 62-74-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, odbočka Zapeč, provizorní 
elektrický ohřev výhybek 
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Systém EOV – výchozí stav: 

Elektrický ohřev výhybek je ve stávajícím stavu instalován na Odbočce Plačice 
a v ŽST Praskačka, Dobřenice a Káranice.  

Systém EOV – navrhovaný stav: 

Rozsah nově navrženého řešení ohřevu výhybek je stanoven v rámci provozní dopravní 
technologie stavby. Celkový počet výhybek vybavených ohřevem v řešeném úseku trati činí: 

• Hradec Králové – zhlaví směr Plačice 4 ks výhybek (z toho 1 ks v sousední stavbě) 

• Provizorní Odbočka Kukleny 1 ks výhybek 

• Odbočka Plačice 6 ks výhybek 

• ŽST Praskačka 14 ks výhybek 

• ŽST Dobřenice 10 ks výhybek 

• ŽST Káranice 12 ks výhybek 

• ŽST Nové Město nad Cidlinou 4 ks výhybek 

• Provizorní Odbočka Zapeč 1 ks výhybek 

ŽST Hradec Králové – zhlaví směr Plačice 

Připojení EOV je možné až po stavbě „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Pohřebačka –Hradec Králové“, která musí být pro tuto 
část již v realizaci, nebo již zrealizována. Stávající rozvaděč REOV bude doplněn o nově doplněné 
výhybky. Stávající napájení pro REOV bude zachováno. 

V rámci této stavby bude tento systém pouze doplněn. 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Napájení je řešeno z distribuční 
sítě ČEZ Distribuce a.s. 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 35 kV je řešeno 
prostřednictvím stávajících místních trafostanic TS Sever 35/0,4 kV, TS Hlavní 35/0,4 kV a nově 
navržená TS Jih 35/0,4 kV ze které bude tento rozvaděč napájen. 

Odbočka Plačice 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Technické provedení shodné 
s napájením z distribuční sítě 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 22 kV je řešeno 
prostřednictvím magistrálního rozvodu 22 kV a to v nových trafostanicích 22/0,4 kV.  

ŽST Praskačka – staré nádraží 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Technické provedení shodné 
s napájením z distribuční sítě 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 22 kV je řešeno 
prostřednictvím magistrálního rozvodu 22 kV a to v nových trafostanicích 22/0,4 kV.  

ŽST Dobřenice 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Technické provedení shodné 
s napájením z distribuční sítě 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 22 kV je řešeno 
prostřednictvím magistrálního rozvodu 22 kV a to v nových trafostanicích 22/0,4 kV.  

ŽST Káranice 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Technické provedení shodné 
s napájením z distribuční sítě 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 22 kV je řešeno 
prostřednictvím magistrálního rozvodu 22 kV a to v nových trafostanicích 22/0,4 kV.   
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ŽST Nové Město nad Cidlinou 

Je navrženo použití systému elektrického ohřevu výhybek (EOV). Technické provedení shodné 
s napájením z distribuční sítě 3-fázovou napájecí sítí. Napojení u napěťové hladiny VN 22 kV je řešeno 
prostřednictvím magistrálního rozvodu 22 kV, a to v nových trafostanicích 22/0,4 kV.   

Provizorní odbočka Kukleny a Zapeč 

V rámci provizorních stavů je na odbočce Zapeč a Plačice navrženo po tuto dobu, kde bude 
doprava řešena pouze jednou výhybkou nutné napájet provizorní systém EOV v počtu 1 ks na každé 
odbočce, kde budou osazeny nové rozvaděče REOV v kolejišti včetně kabelového rozvodu. Napájení je 
navrženo v odbočce Zapeč provizorní přípojkou nn v rámci přípojky nn z ČEZ distribuce, která je řešena 
v části E.3.6. Napájení na odbočce Plačice bude řešeno ze stávajících rozvodů nn. Systém napájení 
a řízení nového EOV bude navržen formou schváleného typového zařízení s použitím proudových 
chráničů v jednotlivých větvích napájení. Ovládání a diagnostika provizorního EOV budou řešeny místně 
z PLC řízení a diagnostiky EOV bez dálkového dohledu a bude nutné zhotovitelem stavby provádět 
kontrolu funkčnosti po tuto dobu. 

Obecně 

Systém EOV je navrženo řešit pomocí typových zavedených sestav EOV s přípravou 
na prodloužený ohřev opornic, který není dle schválených typových listů a je nutné v dalším stupni tuto 
problematiku řešit viz. zápis z porady. Součástí jsou napájecí řídící rozvaděče umístěné v kolejišti, dále 
soupravy ohřevu instalované na jednotlivých výhybkách, čidla snímání povětrnostních a tepelných 
podmínek v kolejišti a dále prvky ovládání a diagnostiky EOV se souvisejícím softwarovým vybavením. 
Součástí jsou i veškerá související napájecí a ovládací kabelová vedení.  

Ovládání EOV je navrženo v režimech „automatika“ nebo „ruční obsluha“. Automatické ovládání 
je řízeno sestavou čidel (teplotní a povětrnostní) umístěných v kolejišti, ruční obsluha je prováděna 
prostřednictvím nového kombinovaného nadřazeného ovladače PLC pro EOV a VO, který bude umístěn 
v nové rozvodně nn. Zařízení bude vybaveno datovým výstupem dle směrnice TS2/2008 a bude 
zapojeno do systému DDTS. Veškerý datový přenos z kombinovaného PLC panelu a z rozvaděčů EOV 
v kolejišti je řešen prostřednictvím nové technologické datové sítě která je součást stavby – viz související 
PS. Dle připomínek správce je požadavkem, aby nadřazený rozvaděč EOV a VO měl 2 ETH port. První 
pro komunikaci do LTDS (připojení podružných rozváděčů EOV a OSV) a dále druhý pro připojení 
do TDS. Zařízení musí umožňovat připojení min. čtyřech klientů po protokolu IEC 104 s časovou 
značkou. Dále bude komunikovat proti INS Pardubice a dle požadavku O14 na CDP Praha. 

Energetická bilance: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 

EOV ŽST Hradec Králové – zhlaví směr Plačice 40 40 

EOV Odbočka Plačice 70 70 

EOV ŽST Praskačka 140 140 

EOV ŽST Dobřenice 100 100 

EOV ŽST Káranice 130 130 

EOV ŽST Nové Město nad Cidlinou 40 40 

Celkem 520 520 

2.7.27 Elektrické předtápěcí zařízení 

Ve stavbě nebude zřizováno EPZ. 

2.7.28 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 51-76-01 ŽST Hradec Králové hl. n., magistrální rozvod 22kV SŽ 

 SO 52-76-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, magistrální rozvod 22kV SŽ 
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 SO 52-76-02 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, venkovní 
rozvody nn a osvětlení 

 SO 52-76-03 Hradec Králové hl. n. - Plačice, přípojka nn z rozvodu SŽ 

 SO 52-76-04 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, podjezd 
osvětlení 

 SO 52-76-05 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, přípojka nn 
pro železniční přejezd P3999 ev. km 25,119 z rozvodu SŽ 

 SO 52-76-06 Hradec Králové hl. n. - Plačice, zastávka Hradec Králové-Kukleny, provizorní 
přípojka odbočka Kukleny 

 SO 53-76-01 Odbočka Plačice, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 53-76-02 Odbočka Plačice, dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 53-76-03 Odbočka Plačice, přípojka nn pro železniční přejezd P3998 ev. km 22,462 
z rozvodu SŽ 

 SO 53-76-04 Odbočka Plačice, přípojka nn z rozvodu SŽ 

 SO 53-76-10 Odbočka Plačice, SpS Plačice, přípojka nn 

 SO 53-76-11 Odbočka Plačice, SpS Plačice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů 

 SO 53-76-12 Odbočka Plačice, SpS Plačice, návěst pro elektrický provoz 

 SO 54-76-01 Plačice - Praskačka, magistrální rozvod 22 kV SŽ 

 SO 55-76-01 ŽST Praskačka, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 55-76-02 ŽST Praskačka, dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 55-76-03 ŽST Praskačka, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

 SO 55-76-04 ŽST Praskačka, podchod žkm 20,903 (Praskačka), elektroinstalace 

 SO 55-76-05 ŽST Praskačka, veřejné osvětlení v podchodu, žkm 20,903 

 SO 55-76-06 ŽST Praskačka, přípojka NN pro čerpadla odvodnění podchodu, žkm 20,903 

 SO 56-76-01 Praskačka - Dobřenice, magistrální rozvod 22 kV SŽ 

 SO 56-76-02 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, venkovní rozvody nn a 
osvětlení 

 SO 56-76-03 Praskačka - Dobřenice, zastávka Lhota pod Libčany, přípojka nn z rozvodu 
SŽ 

 SO 56-76-07 Praskačka - Dobřenice, podchod žkm 17,823 (Lhota pod Libčany), 
elektroinstalace 

 SO 56-76-08 Praskačka - Dobřenice, veřejné osvětlení v podchodu, žkm 17,820 

 SO 56-76-09 Praskačka - Dobřenice, přípojka NN pro čerpadla odvodnění podchodu, 
žkm 17,820 

 SO 57-76-01 ŽST Dobřenice, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 57-76-02 ŽST Dobřenice, dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 57-76-03 ŽST Dobřenice, podchod pro cestující - elektroinstalace 

 SO 57-76-04 ŽST Dobřenice, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

 SO 58-76-01 Dobřenice - Káranice, magistrální rozvod 22kV SŽ 

 SO 58-76-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, venkovní rozvody nn a osvětlení 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
259 

 SO 58-76-03 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, přípojka nn z rozvodu SŽ 

 SO 58-76-04 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, přípojka nn pro železniční přejezd 
P3988 ev. km 11,614 z rozvodu SŽ 

 SO 58-76-05 Dobřenice - Káranice, zastávka Kratonohy, přípojka nn pro železniční přejezd 
P3987 ev. km 10,174 z rozvodu SŽ 

 SO 58-76-06 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 58-76-07 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, přípojka nn z rozvodu SŽ 

 SO 58-76-08 Dobřenice - Káranice, přípojka nn pro železniční přejezd P3985 ev. km 9,330 
z rozvodu SŽ 

 SO 59-76-01 ŽST Káranice, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 59-76-02 ŽST Káranice, dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 59-76-03 ŽST Káranice, podchod pro cestující, pěší a cyklisty - elektroinstalace 

 SO 59-76-04 ŽST Káranice, přípojka nn z rozvodu ČEZ 

 SO 60-76-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, magistrální rozvod 22 kV SŽ 

 SO 61-76-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 61-76-02 ŽST Nové Město nad Cidlinou, dálkové ovládání odpojovačů 

 SO 62-76-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, magistrální rozvod 22 kV 
SŽ 

 SO 62-76-02 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, venkovní rozvody nn a osvětlení 

 SO 62-76-03 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, přípojka nn z rozvodu SŽ 

 SO 62-76-04 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou, přípojka nn pro železniční přejezd P3981 ev. km 5,915 z 
rozvodu SŽ 

 SO 62-76-05 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, provizorní přípojka 
odbočka Zapeč  

 SO 62-76-06 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, magistrální rozvod 22 kV 
SŽ pro Chlumec nad Cidlinou 

Napájení – výchozí stav: 

V současném stavu je v řešeném úseku celkem 1x odběrné místo ze sítě vn 22 kV ČEZ 
Distribuce a.s, 14x odběrné místo ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. 

Napájení - navržený stav: 

Za účelem zajištění napájení nových technologických zařízení v rozsahu požadovaném 
souvisejícími SO a PS a dále k zajištění napájení nových a stávajících objektů ve stanicích a zastávkách 
bude realizován v celém řešeném úseku magistrální rozvod 22 kV, který bude napájet technologie EOV, 
osvětlení, sděl. a zab. zařízení přes trafostanice SŽ, s.o. 

V průběhu výstavby bude rovněž upraveno 1x odběrné místo z distribučního rozvodu VN ČEZ 
Distribuce a.s. Dále bude provedena úprava stávajících odběrných míst ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. 

V rámci postupu prací stavby je nutné připravit nn přípojky v místě provizorní odbočky Kukleny 
a provizorní odbočky Zapeč. Odbočka Kukleny bude připojena na stávající rozvody SŽ. Pro provizorní 
odbočku Zapeč bude nutné zhotovit samostatnou přípojku nn od ČEZ Distribuce z blízkého místa 
venkovního vedení nn. 
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Rozvody NN zastávka Hradec Králové-Kukleny v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN Odbočka Plačice v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN ŽST Praskačka v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN zastávka Lhota pod Libčany v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN ŽST Dobřenice v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN zastávka Kratonohy a Obědovice v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN ŽST Káranice v majetku SŽ s.o. – navrhovaný stav 

Rozvody NN ŽST Nové Město nad Cidlinou v majetku SŽ s.o. 

Rozvody NN zastávka Hradec Králové-Kukleny v majetku SŽ s.o. – navrhovaný stav 

Stávající rozvody NN dotčené stavbou v majetku SŽ budou kompletně zrušeny a vybudovány 
nové. Bude provedena demontáž stávajících rušených silnoproudých zařízení, stávající kabelizace bude 
demontována pouze v rozsahu dotčené stavbou. Bude realizována nová kabelizace zajišťující napájení 
nových a zachovaných stávajících objektů, napájení nového zařízení venkovního osvětlení dráhy 
a napájení veškerých nově instalovaných technologických zařízení. V rámci přípojek NN pro napájení 
přejezdových zabezpečovacích zařízení jsou součástí stavby výměny stávajících kabelů a rozvaděčů 
v rozsahu potřebném k zajištění energetických nároků nového zabezpečovacího zařízení, případně jsou 
zřizovány nové přípojky NN. 

Veškeré úpravy rozvodů NN jsou navrženy v souladu s podmínkami pro odběr elektrické energie 
v síti SŽ s.o. stanovených Správou železniční energetiky. Všechna napájecí kabelová vedení budou 
ukládána v zemi v souladu s požadavky platných ČSN a TNŽ a směrnic platných v síti SŽ s.o. 

Energetická bilance rozvodů nn pro osvětlení, běžné odběry ŽST a zastávek – navrhovaný stav 
dle osazených odběrných míst TTS: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 
Zastávka Hradec Králové-Kukleny 60 48 
Odbočka Plačice 80 64 
ŽST Praskačka 200 160 
Zastávka Lhota pod Libčany 60 48 
ŽST Dobřenice 160 128 
Zastávka Kratonohy 30 24 
Zastávka Obědovice 30 24 
ŽST Káranice 240 192 
ŽST Nové Město nad Cidlinou 60 48 
Celkem 920 736 

Energetická bilance rozvodů nn pro technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení – 
navrhovaný stav dle osazených odběrných míst TTS a STS: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 
Zastávka Hradec Králové-Kukleny 15 15 
Odbočka Plačice 15 15 
ŽST Praskačka – staré nádraží 50 50 
Zastávka Lhota pod Libčany 24 24 
ŽST Dobřenice 50 50 
Zastávka Kratonohy 30 30 
Zastávka Obědovice 30 30 
ŽST Káranice 50 50 
ŽST Nové Město nad Cidlinou 20 20 
Celkem 284 284 
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Venkovní osvětlení – výchozí stav: 

Venkovní osvětlení ve stanicích a zastávkách je řešeno výbojkovými svítidly na peronních 
stožárech nebo stožárech JŽ, případně světlomety na osvětlovacích věžích trubkové konstrukce výšky 
do 20 m v ŽST Dobřenice a ŽST Praskačka. Ovládání osvětlení je provozováno obsluhou v jednotlivých 
stanicích, v zastávkách probíhá ovládání automaticky soumrakovým spínačem.  

Venkovní osvětlení – navrhovaný stav: 

Stávající osvětlovací zařízení bude kompletně demontováno a nahrazeno novým. Rozsah nově 
osvětlovaných ploch je navržen v souladu s návrhem projednaným v průběhu zpracování projektové 
dokumentace s odpovědnými složkami SŽ s.o. Parametry nového osvětlení pro příslušné stanovené 
prostory vychází z hodnot stanovených dle normy ČSN EN 12 464-2 a dle směrnice SŽ s.o. E11. 
Pro osvětlení kolejiště budou použita ledková svítidla umístěná na samostatných osvětlovacích věžích 
výšky 20 m viz popsáno výše doplněných ledkovými svítidly pro otevřená nástupiště, podchodu 
a přístupových ploch na ocelových sklopných stožárech (na nástupištích výšky do 6 m, v kolejišti výšky 
do 12 m).  

Venkovní osvětlení na nově navržených zastávkách bude za účelem splnění požadavků platných 
norem a platných směrnic SŽ s.o. Rozsah nově osvětlovaných ploch je navržen v souladu s návrhem 
projednaným v průběhu zpracování projektové dokumentace s odpovědnými složkami SŽ s.o. Parametry 
nového osvětlení pro příslušné stanovené prostory vychází z hodnot stanovených dle normy 
ČSN EN 12 464-2 a dle směrnice SŽ s.o. E11. Pro osvětlení nástupiště a přístupových ploch budou 
použita ledková svítidla umístěná na samostatných osvětlovacích ocelových sklopných stožárech výšky 
do 6 m. V případě, že je příchod na nástupiště přes úrovňový přechod je tento přechod osvětlen. 

Ovládání osvětlení je navrženo v režimech „automatika“ nebo „ruční obsluha“. Automatický 
systém ovládání je řízen v závislosti na soumrakovém spínači případně v nastaveném časovém režimu, 
ruční obsluha je prováděna prostřednictvím nového kombinovaného nadřazeného ovladače PLC 
pro EOV a VO, který bude umístěn v nové rozvodně nn. Zařízení bude vybaveno datovým výstupem dle 
směrnice TS2/2008 a bude zapojeno do systému DDTS. Veškerý datový přenos z kombinovaného PLC 
panelu a z rozvaděčů EOV v kolejišti je řešen prostřednictvím nové technologické datové sítě která je 
součást stavby – viz související PS. Dle připomínek správce je požadavkem, aby nadřazený rozvaděč 
EOV a VO měl 2 ETH port. První pro komunikaci do LTDS (připojení podružných rozváděčů EOV a OSV) 
a dále druhý pro připojení do TDS. Zařízení musí umožňovat připojení min. čtyřech klientů po protokolu 
IEC 104 s časovou značkou. Dále bude komunikovat proti INS Pardubice a dle požadavku O14 na CDP 
Praha. 

Systém DOÚO – navrhovaný stav: 

K novým pohonům úsekových odpojovačů bude položena nová ovládací kabelizace uložená 
do země v souladu s požadavky platných ČSN TNŽ a směrnic platných v síti SŽ s.o. 

Veškeré kabelové rozvody budou řešeny nové pomocí kabelu typu CYKY 12x4 a 7x4. Nový 
kabelový rozvod nn bude uložen v zemi, ve volném terénu s krytím 0,7 m, v kolejišti 0,35. Pod zpevněnou 
nebo mechanicky namáhanou plochou bude kabelové vedení uloženo s krytím 1 m v chráničce s volnou 
rezervou. 

2.7.29 Ukolejnění kovových konstrukcí 

 SO 52-77-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 53-77-01 Odbočka Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 53-77-02 Odbočka Plačice, SpS Plačice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 53-77-03 Odbočka Plačice, podpůrná trakční měnírna, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 54-77-01 Plačice - Praskačka, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 55-77-01 ŽST Praskačka, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 56-77-01 Praskačka - Dobřenice, ukolejnění vodivých konstrukcí  
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 SO 57-77-01 ŽST Dobřenice, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 58-77-01 Dobřenice - Káranice, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 59-77-01 ŽST Káranice, ukolejnění vodivých konstrukcí  

 SO 60-77-01 Káranice - Chlumec nad Cidlinou, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude zajištěna polohou nebo zábranou. 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí trakčního vedení bude provedena ukolejněním 
všech trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí a zařízení v prostoru ohroženém trakčním 
vedením (POTV). Ukolejnění bude provedeno jako individuální nebo skupinové. Přednostně bude 
navrhováno ukolejnění individuální. Skupinové ukolejnění ukolejňovacím lanem bude navrženo 
po dohodě s provozovatelem v místech, kde to bude vhodné z hlediska bludných proudů a koordinace 
se zabezpečovacím zařízením. 

2.7.30 Vnější uzemnění 

SO 52-78-01 Hradec Králové hl. n. - Plačice, TTS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 53-78-01 Odbočka Plačice, SpS Plačice, vnější uzemnění 

SO 53-78-02 Odbočka Plačice, podpůrná trakční měnírna 3 kV DC, vnější uzemnění 

SO 56-78-01 Praskačka - Dobřenice, TTS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 58-78-01 Dobřenice - Káranice, TTS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 58-78-02 Dobřenice - Káranice, zastávka Obědovice, TTS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 59-78-01 ŽST Káranice, STS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 60-78-01 Káranice – Nové Město nad Cidlinou, TTS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 61-78-01 ŽST Nové Město nad Cidlinou, STS 22 kV, vnější uzemnění 

SO 62-78-01 Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou, TTS 22 kV, vnější 
uzemnění 

Předmětem SO je vnější uzemňovací soustava spínacích stanice (SpS), staničních (STS) 
a traťových transformoven (TTS). Vnější uzemňovací síť SpS, STS a TTS bude navržena 
dle ČSN 34 1500 na hodnotu R≤ 5 ohm (uzel zdroje) a R≤ 2 ohm (včetně odcházejících PEN vodičů). 
Vnější uzemňovací soustava podpůrné trakční měnírny 3kV DC bude s max. hodnotou odporu vnějšího 
uzemnění do 1 ohm. Vnější uzemnění je navrženo jako soustava páskových a tyčových zemničů. Zemnič 
v zemi je navržen z pásků FeZn 30/4 (1x/2x/3x). Tyčové zemniče se navrhují v minimální vzájemné 
vzdálenosti alespoň 6 m. Pásky FeZn budou uloženy ve výkopu v hloubce 0,75 m, při křížení 
s kabelovým vedením budou pásky uloženy 0,5 m pod kabelovým vedením. Okolo objektů budou 
provedeny potenciálové prahy (řízení potenciálu) z pásku FeZn 30/4. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY 

Podrobně viz část D.2.4 Požárně bezpečnostní řešení. 

Z hlediska kodexu norem požární bezpečnosti staveb je provedeno hodnocení stavby jako celku, 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro územní řízení. Požární bezpečnost stavby a jednotlivých 
objektů je řešena v souladu s požadavky platných norem a předpisů požární ochrany, zejména normy 
ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0834, TNŽ 34 2612 a norem navazujících. Hodnocení požární 
bezpečnosti dále vychází z ustanovení § 41 vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění vyhlášky 221/2014 Sb. 
(„Požárně bezpečnostní řešení“), vyhlášky 268/2009 Sb. („O technických požadavcích na stavbu“) 
a vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.) „o obecných technických 
podmínkách požární ochrany“. 

Posuzovaná stavba a úpravy objektů navržené v rámci této stavby, splňují požadavky požární 
bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů požární ochrany. Stavbou není ohrožena požární 
bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících 
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hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než která jsou běžně používána ani nároky na vybavení těchto 
jednotek speciální mobilní technikou. 

Hasební zásah bude provádět JPO Hasičské záchranné služby SŽ, případně příslušný veřejný 
útvar Hasičského záchranného sboru kraje, případně další přizvané jednotky v souladu se stupněm 
poplachu. JPO HZS SŽ je oprávněna dle SŽ TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost 
na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, 
provádět vypnutí trolejového vedení (krytí nesjízdného místa). 

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré technologické postupy předepsané výrobci, 
příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření orgánů státní správy 
v rámci stavebního řízení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní deklarované vlastnosti, a to podle 
protokolu, který je přílohou ke každému certifikátu vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní 
výrobu. Každý materiál bude již od výrobce vybaven technickou dokumentací, která bude jasně určovat 
nejen technické parametry, ale též technologii zpracování. Materiály technologie uvedené v projektové 
dokumentaci jsou uvedeny pro určení technického standardu stavby. 

U všech materiálů a výrobků použitých k realizaci stavby a sloužící požární bezpečnosti stavby 
musí být doloženo vyjádření o shodě vydané příslušnou státní autorizovanou zkušebnou ČR. Vzhledem 
ke skončení platnosti stávajících certifikátů je třeba dbát na skutečnost, že výrobky musí vyhovovat 
zavedeným evropským normám – ČSN EN 1363-1 s klasifikací podle ČSN EN 13501-2. 

2.8.1 Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 

Odstupové vzdálenosti jsou předběžně stanoveny podle metodiky vyhlášky 23/2008 Sb. 
v platném znění, §11 a grafické znázornění včetně výpočtové části bude uvedeno v grafické části 
jednotlivých PBŘ objektů v dalším stupni projektové dokumentace. 

Požárně nebezpečný prostor jednotlivých objektů nezasahuje mimo hranice stavebního pozemku 
a v tomto požárně nebezpečném prostoru neleží žádné další stavební objekty ani skládky hořlavého 
materiálu. Požárně otevřené plochy posuzovaných objektů neleží v požárně nebezpečném prostoru jiné 
zástavby. 

Ochranná pásma u elektrických, plynárenských zařízení a u teplovodů stanovuje zákon 
č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). Ochranné pásmo energetických zařízení a podmínky týkající se 
ochranného pásma jsou stanoveny v § 46: 

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 
zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby 
nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden 
z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu. 

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, 
výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační 
techniky. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního 
vodiče vedení na obě jeho strany: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

 1. pro vodiče bez izolace  7 m 

 2. pro vodiče s izolací základní 2 m 

 3. pro závěsná kabelová vedení  1 m 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

 1. pro vodiče bez izolace  12 m 
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 2. pro vodiče s izolací základní  5 m 

 u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  15 m 

 u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  20 m 

 u napětí nad 400 kV  30 m 

 u závěsného kabelového vedení 110 kV  2 m 

 u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m 

Stávající a nově navržené objekty nejsou za hranicí těchto ochranných pásem. 

2.8.2 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Zajištění požární vody pro vnější hasební zásah v přednádraží zůstává beze změny. 

V rámci stavby není navrženo zrušení žádných stávajících vnějších odběrných míst požární vody 
ani instalace nových. 

2.8.3 Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 

Ve smyslu ČSN 73 0802 (ČSN 73 0804/Z2) není v objektech řešených v rámci stavby 
požadována instalace samočinného stabilního hasicího zařízení (SSHZ) ani zařízení pro odvod kouře 
a tepla při požáru (ZOKT). V objektech není požadována instalace elektrické požární signalizace (EPS) 
a osazení vnitřních odběrních míst požární vody (nástěnné hadicové systémy). 

Na základě článku 6.6.10 ČSN 73 0802, kde je doporučeno instalovat SHZ do prostor, které jsou 
v časovém pásmu zásahu H3, byly prověřeny navrhované a rekonstruované pozemní objekty budov 
na zajištění eliminace požárních rizik, tj. snížení pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru jakož i ohrožení 
osob a ztrát na majetku. 

a) Technologické prostory objektů, jsou děleny do samostatných požárních úseků podle 
požadavků ČSN 73 0802 a v závislosti na dispozičním uspořádání. Prostor stavědlové 
ústředny je vždy samostatným požárním úsekem podle požadavku TNŽ 34 2612. 

b) Vstupy a výstupy kabelových vedení do objektu jsou těsněny protipožárními ucpávkami typu 
EI 60DP1; 

c) Jednotlivé technologie jsou opatřeny vhodnými prostředky pro ochranu před nadměrným 
průtokem proudu, a tedy zvýšenému ohřevu a pravděpodobnosti vzniku a šíření požáru; 

d) Záložní zdroj (baterie) – použity jsou hermeticky uzavřené (bezúdržbové) baterie. Místnost 
baterií má navrženo přirozené větrání, které je dostatečně dimenzováno pro zabránění 
výbuchu způsobeného nadměrným oteplením či nahromaděním hořlavých plynů; 

e) Do prostor, kde je zabezpečovací zařízení instalováno, je navrhováno instalovat minimálně 
jeden přenosný hasicí přístroj s vhodnou hasební látkou a dostatečnou hasicí schopností 

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že u dotčených pozemních objektů budov je zajištěna 
přiměřená míra eliminace vzniku a rozšíření požáru a navržená opatření vedou ke snížení 
pravděpodobnosti ohrožení osob a ztrát na majetku a stabilní hasicí zařízení není nutně vyžadováno. 

Vstupy a výstupy kabelů do kabelových tras se utěsní požárně odolnou hmotou. Totéž platí 
u nového zaústění kabeláže do stávajících i nově budovaných objektů. Nejvyšší požadovaná požární 
odolnost je EI 60, třída reakce na oheň nejméně C. Prostupy se označí v souladu s požadavky normy 
ČSN 73 0810 a to štítky obsahující informace o: 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
265 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému. 

Dále zhotovitel předá objednateli stavby doklady o montáži ucpávek, doklady o oprávnění osob 
k montáži ucpávek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzující požadované vlastnosti 
ucpávek z požárně bezpečnostního řešení. Zhotovitel požárního těsnění zpracuje soupis všech 
instalovaných ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi stavby a správci zařízení. 

2.8.4 Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

V okolí stavby nedochází k zásadní změně podmínek pro příjezd požární techniky ke stávajícím 
stavebním objektům. V rámci výstavby nových objektů bude provedeno vybudování (případně oprava 
stávajících) komunikací umožňujících příjezd požární techniky k těmto objektům. Pokud je přístupová 
komunikace řešena jako jednopruhová a její délka je nad 50 m, je potřeba ve smyslu vyhlášky 23/2008 
Sb. v platném znění, příloha 3 zřizovat obratiště pro otáčení zásahových vozidel. Budování nástupních 
ploch pro vedení hasebního zásahu se s ohledem na charakter nově navržené zástavby nepožaduje. 
Nově budované (upravované) komunikace svým provedením musí splňovat požadavky uvedené 
ve směrnici „Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární účely“ (zpracovatel: Stavebně 
technický ústav a.s., 1994). Vjezdy do oplocených areálů musí mít minimální šířku 3500 mm 
a podjezdnou výšku 4100 mm v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804.  

Během provádění úprav komunikací v jednotlivých částech stavby je nutno navrhnout taková 
opatření a pracovní postupy, aby po celou dobu stavby byl ke všem stávajícím objektům zajištěn přístup 
požárních jednotek a záchranné služby alespoň do normou povolené vzdálenosti (20 m od vstupu 
do budovy). 

V rámci přeložek komunikací v jednotlivých lokalitách a s tím spojených přeložek inženýrských 
sítí je nutno podrobně vyhodnotit dopady těchto úprav na zabezpečení stávající zástavby a navrhnout 
potřebná opatření tak, aby nedošlo u stávajících objektů ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti 
(zajištění příjezdu, nástupní plochy, zajištění požární vody pro hasební zásah – dodržení normových 
požadavků a požadavků vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů / vyhláška 268/2011 Sb./. 

Vnitřní zásahové cesty nejsou podle ČSN 73 0802 v předmětných objektech řešených v rámci 
stavby požadovány. 

Pro drobné objekty (nástupištní přístřešky) se budování samostatných komunikací pro příjezd 
požárních vozidel nevyžaduje (viz. čl. 12.2.1 ČSN 73 0802). 

2.8.5 Spojení a signalizace pro požární účely 

V lokalitě stavby je k dispozici stávající telefonní síť SŽ s možností vstupu do veřejné telefonní 
sítě.  

PS 53-02-41  Odbočka Plačice, PZTS 

PS 55-02-41  ŽST Praskačka, PZTS 

PS 57-02-41  ŽST Dobřenice, PZTS 

PS 59-02-41  ŽST Káranice, PZTS 

PS 62-02-41  ŽST Nové Město nad Cidlinou, PZTS 

V rámci těchto PS je navrženo chránit vybrané místnosti (dopravní kancelář, sdělovací místnost, 
stavědlová ústředna, silnoproud, a další místnosti s technologií) výpravních a technologických budov. 
PZTS bude rozšířena na všechny objekty včetně prefabrikovaných se zabezpečovacím zařízením. 

Zajištění objektů bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová ochrana, prostorová ochrana). 

V technologických místnostech budou rozmístěny požární hlásiče napojeny na ústřednu PZTS. 
Zabezpečovací ústředna PZTS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí ústředny bude i napájecí 
zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 230V/50Hz.  
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Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem 
uvedeným v Technických specifikacích SŽ č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu 
ústředny EZS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS ŽDC. 

Z hlediska platných předpisů a norem požární bezpečnosti staveb se v případě PZTS nejedná 
o vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení a signál ústředny PZTS do dohledového centra má pouze 
informativní charakter. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Na stavbu železniční tratě se kritéria tepelně technického hodnocení neuplatní. 

Ve stavbě jsou zřizovány nové technologické objekty bez trvalého obsazení pracovníky řízení 
a servisu drážního provozu. Je navrženo vytápění místností dle potřeby pomocí elektrických přímotopů. 

V technologických místnostech je navržena regulace teploty klimatizačními jednotkami. 

2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Větrání 

Ve stavbě jsou zřizovány nové technologické objekty a upravována stávající výpravní budova 
v Káranicích, všechny bez trvalého obsazení pracovníky řízení a servisu drážního provozu. 

Prostory v nových technologických objektech v upravované výpravní budově v Káranicích budou 
klimatizovány. 

Vytápění 

Ve stavbě jsou zřizovány nové technologické objekty a upravována stávající výpravní budova 
v Káranicích, všechny bez trvalého obsazení pracovníky řízení a servisu drážního provozu. 

Prostory v nových technologických objektech v upravované výpravní budově v Káranicích jsou 
navrženy k vytápění elektrickými přímotopy. 

Osvětlení 

Prostory stanic, zastávek a Odbočky Plačice budou osvětleny pro zajištění drážního provozu. 

Nástupiště a podchody ve stanicích a zastávkách budou osvětleny drážním osvětlením v rozsahu 
a intenzitě dle ČSN EN 12 464-2 Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory 
a předpisu SŽ E11 - Předpis pro osvětlování venkovních železničních prostor SŽ. 

Městský podjezd Pardubická v Hradci Králové a podchody Kudrnova/Honkova, Malý Labský 
náhon a Panelárna budou osvětleny jako součást veřejného osvětlení města. 

Silniční podjezd u zastávky Nové Město nad Cidlinou bude osvětlen jako součást veřejného 
osvětlení obce. 

Denní osvětlení, oslunění místností – technologické místnosti jsou bez požadavků na denní 
osvětlení a oslunění, naopak pro lepší větratelnost zde nejsou navržena okna vůbec.  

Dopravní kanceláře s okny budou vybaveny žaluziemi. V dalším stupni bude proveden výpočet 
denního osvětlení pro kanceláře. 

2.10.1.1 Zásobování vodou 

Voda pro údržbu odvodňovacího systému, pochozích ploch nástupišť, podchodů a dalších částí 
železniční tratě bude zajištěna mobilními zdroji. 

V nových technologických objektech na Odbočce Plačice, v ŽST Praskačka, v ŽST Dobřenice, 
v upravované výpravní budově ŽST Káranice a v technologickém objektu ŽST Nové Město nad Cidlinou 
bude zbudován vnitřní vodovod s rozvodem pitné vody v plastovém potrubí. Na Odbočce Plačice 
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a v ŽST Nové Město nad Cidlinou bude pitná voda odebírána ze studny, v Praskačce, Dobřenicích 
a Káranicích z veřejného vodovodu VaK HK.  

2.10.1.2 Odpady 

Při vlastním provozu v železniční stanici nevznikají odpady. Vyvážení odpadkových košů 
na nástupištích bude zajišťovat správce. 

Likvidaci odpadů v nahodilém množství z budov bude zajišťovat správce – svozem komunálního 
a tříděného odpadu. Likvidace případných nebezpečných odpadů bude probíhat v souladu se současnou 
legislativou.  

V nových technologických objektech a ve výpravní budově v Káranicích budou vznikat splaškové 
vody, množství bude nahodilé, v objektech nebude stálá obsluha. Splaškové vody budou odváděny 
do kanalizace obcí a VaK HK. Na Odbočce Plačice a v ŽST Nové Město nad Cidlinou, kde možnost 
připojení není, budou splaškové vody odváděny do odpadní jímky (žumpy). Vyvážení žumpy bude 
zajišťovat správce dle provozního řádu. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k hlavní náplni stavby nebyl výskyt radonu ověřován a železniční stavba není 
chráněna proti pronikání radonu z podloží.  

Výskyt radonu bude v dalším projektovém stupni ověřen pro budovy s nahodilým obsazením 
(nové technologické objekty a upravovaná výpravní budova v Káranicích). Dle výsledků průzkumu budou 
navržena požadovaná opatření. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Na mostě a propustcích budou provedena opatření proti bludným proudům intenzity stupně 4. 

Trakční vedení a další elektrická zařízení jsou navržena s opatřeními k minimalizaci vzniku 
bludných proudů v okolí stavby. 

2.11.3 Ochrana před seizmicitou 

Geologická seizmicita 

Ve smyslu ČSN 73 0036 (ukončení platnosti 1.4.2010) nepatří zájmové území do seismických 
oblastí, není tedy potřeba uvažovat účinky zemětřesení. 

Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1/Z4, se v celém zájmovém území 
uvažuje referenční zrychlení agR do 0,04 g. 

pozn: Podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy velmi malé seismicity, kdy 
není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-1, v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota agR, 
použitého pro výpočet seismického zatížení, není větší než 0,05g). 

Technická seizmicita 

Jednotlivé prvky stavby jsou navrženy na účinky běžné seizmicity především z železniční 
a silniční dopravy. 

Jiné zdroje seizmicity v okolí stavby nejsou známy a stavba na ně nebyla navržena.  

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Stavba není chráněna proti vnějšímu hluku, současně platná legislativa ochranu tohoto typu 
staveb proti hluku nepožaduje. 

Všechny byty ve stávajících výpravních budovách budou stavbou zrušeny. 
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2.11.5 Protipovodňová opatření 

Zájmové území stavby zasahuje do vyhlášeného záplavového území vodních toků Labský náhon, 
Plačický potok, Bystřice a Cidlina. Trať se dostává do kontaktu i s dalšími vodními toky, bez vyhlášeného 
záplavového území, pro návrh mostů a propustků byl použita data o srážkách ČHMÚ. 

Záplavové území Malého Labského náhonu se rozprostírá na severní straně tratě od žkm 27,3 
do žkm 25,9, na jižní straně tratě mezi žkm 26,2 až 25,7. 

Záplavové území Plačického potoka přiléhá z obou stran k železniční trati mezi žkm 24,0 – 23,6. 
Záplavové území zasahuje též k oběma svahům jižního násypu nadjezdu Plačice silnice II/324.  

Spojené záplavové území řek Bystřice a Cidlina leží na severní straně tratě od žkm 3,1 
do žkm 0,8, na jižní straně tratě mezi žkm 1,9 až 1,3 za tělesem souběžné silnice II/611.  

Návrh nivelety železniční tratě splňuje požadavek na minimální svislou vzdálenost 0,5 m pláně 
železničního spodku nad hladinou Q100. V ulici Kudrnově v Hradci Králové v úseku žkm 27,1 – 26,2 je 
navrženo odchylné řešení, hladina Q100 z Malého Labského náhonu zasahuje do štěrkového lože.  

Návrhy železničních a silničních mostů a propustků splňují požadavek na svislou vzdálenost 
mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou Q100. 

Návrhy železničních mostů ev. km 23,833 přes Plačický potok a ev. km 1,538 přes Bystřici 
a silničního mostu na silnici II/324 přes Plačický potok splňují požadavek na svislou vzdálenost 
mezi spodní hranou nosné konstrukce a hladinou Q100 pro návrhový průtok a pro kontrolní návrhový 
průtok. Spodní hrana nosné konstrukce železničního mostu ev. km 25,866 přes Malý Labský náhon je 
nad návrhovou hladinou 0,34 m a je pod kontrolní návrhovou hladinou 0,10 m. I přesto mostní otvor 
provede návrhový průtok a se vzdutím i kontrolní návrhový průtok. 

Úpravy svahů násypů v záplavových územích jsou navrženy dle vzorových listů předpisu SŽ S4 
Železniční spodek. 

2.11.6 Ochrana před ostatními účinky 

2.11.6.1 Ochrana před vlivem poddolování 

Ze zjištěných podkladů stavba není v přímém kontaktu s poddolovaným územím. 

V okolí km cca 2,0 se jižně od silnice I/11 (více než 200 m jižně od trasy železniční trati) nachází 
registrovaná plocha poddolovaného území evidované v databázi České geologické služby pod číslem 
2971, název - Chlumec nad Cidlinou, surovina – stavební kámen. V této oblasti se také nachází archivní 
důlní dílo evidované pod číslem ID 9065. 

Ve stavbě nejsou navržena opatření proti poddolování. 

2.11.6.2 Ochrana před výskytem metanu 

Zdroj metanu v okolí stavby není znám. 

Stavba není chráněna před výskytem metanu.  

3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu během stavby 

Zásobování staveniště vodou je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběr vody a způsob 
napojení musí být před realizaci řádně projednán s majitelem a správcem vodovodního řadu, případně 
jiného vodního zdroje. Je možné používat mobilní zdroje vody. 
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Zásobování staveniště elektrickou energií je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběry 
elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být projednán se správcem 
a provozovatelem elektrických rozvodů. Je možné používat mobilní zdroje elektrické energie. 

Připojení staveniště na veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení se uvažuje 
bezdrátovou formou. 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu během provozu 

- napojení veřejného osvětlení podchodu v ulici Kudrnově v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu v ulici Kudrnově v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podjezdu Pardubická v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel v podjezdu Pardubická v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu Malý Labský náhon v Hradci Králové na stávající 
veřejné osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu Malý Labský náhon v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu u Panelárny v Hradci Králové na stávající veřejné 
osvětlení statutárního města, 

- napojení čerpadel podchodu u Panelárny v Hradci Králové na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podjezdu v Praskačce na stávající veřejné osvětlení obce, 

- napojení čerpadel v podjezdu v Praskačce na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení veřejného osvětlení podchodu u úložiště bioodpadu ve Lhotě pod Libčany na stávající 
veřejné osvětlení obce, 

- napojení čerpadla v podchodu u úložiště bioodpadu ve Lhotě pod Libčany na rozvod ČEZ DS 
a.s., 

- napojení veřejného osvětlení v podjezdu ve Lhotě pod Libčany na stávající veřejné osvětlení 
obce, 

- napojení čerpadel v podjezdu ve Lhotě pod Libčany na rozvod ČEZ DS a.s., 

- napojení ohřevu výhybky provizorní Odbočky Zapeč na rozvod ČEZ DS a.s.  

Bude upraveno jedno odběrné místo z distribučního rozvodu VN ČEZ Distribuce a.s. v Praskačce 
a bude provedena úprava stávajících odběrných míst ze sítě NN ČEZ Distribuce a.s. v ŽST Praskačka, 
v ŽST Dobřenice a v ŽST Káranice. 

Nový technologický objekt na Odbočce Plačice bude připojen na novou studnu a do nové 
odpadní jímky (žumpy). 

Nový technologický objekt v ŽST Praskačka bude připojen na stávající vodovod úpravou přípojky 
do rušené výpravní budovy a do nové odpadní jímky (žumpy). 

Nový technologický objekt v ŽST Dobřenice bude připojen na stávající vodovod úpravou přípojky 
do rušené výpravní budovy a do stávající kanalizace úpravou přípojky do rušené výpravní budovy. 

Upravovaná výpravní budova v ŽST Káranice bude připojen shodně se stávajícím stavem 
na stávající vodovod a do stávající kanalizace úpravou stávající přípojky. Nová technologická budova 
pro silnoproud v ŽST Káranice nebude připojena na vodovod a splaškovou kanalizaci. 

Nový technologický objekt v ŽST Nové Město nad Cidlinou bude připojen na novou studnu 
a do nové odpadní jímky (žumpy). 

Stávající plynovodní přípojky do rušených výpravních budov a do VB Káranice budou zrušeny. 
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3.2 PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Trakční vedení a magistrální rozvod 22 kV 

Pro trakční vedení je v TNS Káranice požadováno navýšení instalovaného výkonu o 3,5 MVA 
a doplnění dvou napáječů pro napájení 2. traťové koleje. Bude řešeno samostatnou stavbou.  

Pro trakční vedení je v TNS Hradec Králové požadováno doplnění jednoho napáječe 
pro napájení 2. traťové koleje. Bude řešeno samostatnou stavbou. 

Pro magistrální rozvod 22 kV bude v TNS Hradec Králové, TNS Káranice a TNS Dobšice 
požadováno navýšení instalovaného výkonu. Hodnota bude upřesněna po sumarizaci požadavků 
ze všech traťových úseků. 

Energetická bilance stanic a zastávek 

Energetická bilance EOV 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 

EOV ŽST Hradec Králové – zhlaví směr Plačice 40 40 

EOV Odbočka Plačice 70 70  

EOV ŽST Praskačka 140 140 

EOV ŽST Dobřenice 100 100 

EOV ŽST Káranice 130 130 

EOV ŽST Nové Město nad Cidlinou 40 40 

Celkem 520 520 

Energetická bilance rozvodů nn pro osvětlení, běžné odběry ŽST a zastávek – navrhovaný stav 
dle osazených odběrných míst TTS: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 
Zastávka Hradec Králové-Kukleny 60 48 
Odbočka Plačice 80 64 
ŽST Praskačka 200 160 
Zastávka Lhota pod Libčany 60 48 
ŽST Dobřenice 160 128 
Zastávka Kratonohy 30 24 
Zastávka Obědovice 30 24 
ŽST Káranice 240 192 
ŽST Nové Město nad Cidlinou 60 48 
Celkem 920 736 

Energetická bilance rozvodů nn pro technologie sdělovacího a zabezpečovacího zařízení – 
navrhovaný stav dle osazených odběrných míst TTS a STS: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 
Zastávka Hradec Králové-Kukleny 15 15 
Odbočka Plačice 15 15 
ŽST Praskačka 50 50 
Zastávka Lhota pod Libčany 24 24 
ŽST Dobřenice 50 50 
Zastávka Kratonohy 30 30 
Zastávka Obědovice 30 30 
ŽST Káranice 50 50 
ŽST Nové Město nad Cidlinou 20 20 
Celkem 284 284 
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4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ 
A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

Podrobně viz příloha E.6.6. 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

4.1.1 Traťová a staniční dopravní technologie počátečního a cílového stavu 

Stávající stav 

Řešený úsek Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové je součástí tratě Velký Osek (km 0,0) – 
Chlumec nad Cidlinou (km 22,8 = km 0,0) – Hradec Králové hl. n. (km 28,0) – Týniště nad Orlicí 
(km 49,8 = km 23,6) – Borohrádek (km 16,3) – Choceň (km 0,0), která je označena podle TTP 505A. 
Dle KJŘ nese trať označení 020. 

Jedná se o dráhu celostátní, nezařazenou do sítě TEN-T. Dle návrhu Nařízení Evropského 
parlamentu a rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení 
(EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 ze dne 14.12.2021 
bude trať nově zařazena do sítě TEN-T. Trať je v celé své délce jednokolejná, elektrizovaná 
stejnosměrnou trakční napájecí soustavou 3 kV a traťová třída zatížení je D4. Dle Prohlášení o dráze 
2017 je trať označena 562 00 a zařazena dle TSI INF 2015 do kategorie P5/P3 a F1, předmětný úsek je 
zařazen do kategorie P3. Řešený úsek trati se nachází na území Královéhradeckého kraje. Traťová 
rychlost je 100 km/h s místními omezeními, zábrzdná vzdálenost 700 m. 

V Odbočce Plačice je styk s tratí Opatovice nad Labem – Odbočka Plačice (Plačická spojka). 
V ŽST Káranice je zapojená vlečka V4232 Izomat. 

V úseku se nacházejí dopravny Odbočka Plačice, ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, 
ŽST Káranice, ŽST Nové Město nad Cidlinou; zastávky Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, 
Kratonohy. Plochy a rampy pro nakládku a vykládku jsou v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice 
a ŽST Káranice. Ložné manipulace probíhají v ŽST Dobřenice a v ŽST Káranice. 

Návrhový stav 

Je navrženo plné zdvoukolejnění traťového úseku a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod 
dle schválené „Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň“, a to varianty A4+B4.  

V jednotlivých dopravnách a mezistaničních úsecích bude zřízeno nové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie, které bude umožňovat začlenění do systému DOZ. 

Kolejové řešení dopraven je navrženo s ohledem na zásady dle dokumentu „Zásady pro návrh 
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven“. U jednotlivých návěstidel je uvažováno 
s dohlednosti na rychlost 100 km/h, zábrzdná vzdálenost délky 700 m. Ve stanicích v místech ohrožení 
vlakových cest s rychlostí nad 60 km/h bude aplikována ochranná dráha v délce 100 metrů. Pro možnost 
dojetí vlaku do požadovaného místa zastavení je uvažováno s aplikací uvolňovací rychlosti 20 km/h. 

Budou plně modernizovány ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou. Budou modernizovány stávající zastávky a zřízena nová zastávka Obědovice. Délky 
nástupištních hran budou 110 m. V Odbočce Plačice bude zřízena dvojitá kolejová spojka. Ložné 
manipulace budou možné v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Káranice. V ŽST Káranice bude 
zapojená vlečka V4232 Izomat. 

4.1.2 Orientační návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření 
pro zajištění železniční dopravy po dobu stavby 

V rámci prvního stavebního postupu (SP0) dochází ke krátkým denním výlukám, během kterých 
dochází k nahrazení vlaků osobní dopravy autobusy a odklonu vlaků nákladní dopravy. 

V následujícím stavebním postupu (SP1) dochází k nahrazení vlaků kategorie Os autobusy 
v celém úseku Hradec Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou. Vlivem umístění pomalých jízd (popsáno 
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v rámci části ZOV) dochází k prodloužení jízdních dob. Pro vlak kategorie R se v rámci ramene Hradec 
Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou jedná o prodloužení v délce 8,5 min, tzn. jízdní doba pro tento úsek 
bude činit 27,5 min. V rámci postupů SP0a až SP1 dochází v ŽST Káranice z důvodu vkládání provizoria 
k omezení rychlosti v rámci nevyloučené pojížděné koleje na 30 km/h. Během tohoto postupu (SP1) je 
navíc uvažováno s desetidenní výlukou obvodu plačické spojky. Je uvažováno s provedením tohoto 
postupu v období odstávky elektrárny Opatovice (optimálně 1. – 10. 5.). V rámci této desetidenní výluky 
dochází ke kompletnímu vyloučení provozu všech vlaků a tím pádem k náhradě vlaků segmentu osobní 
dopravy autobusy v celém úseku Hradec Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou. 

V rámci následujícího stavebního postupu (SP2) dochází k zavedení výluky provozu v celém 
úseku po dobu 80 dní. Segment osobní dopravy bude v tomto období kompletně nahrazen autobusy 
v úseku Hradec Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou. Místa nakládky v nácestných stanicích taktéž 
nebudou obsluhována. V následujícím stupni přípravy je nutné řešit vhodné plochy pro náhradní možnost 
provedení nakládkových a vykládkových operací (pravděpodobně v ŽST Hradec Králové hl. n.). Jedná se 
o nakládku / vykládku v ŽST Dobřenice, která nebude v tomto postupu obsluhována. Vlečka 
v ŽST Káranice je uvažována ve výhledovém stavu se zachováním, nicméně dle aktuálních informací, 
které zpracovatel ověřil u provozovatele vlečky, není dosud znám požadavek na budoucí obsluhu 
vlečkového kolejiště. Výhledový rozsah provozu na vlečce je ve fázi jednání s potenciálním zákazníkem. 
Požadavek na maximální možnou délku vyloučení obsluhy zde tedy v tuto chvíli nevzniká. V následujícím 
stupni přípravy je nutné prověřit aktuální stav. 

V následujícím stavebním postupu (SP3) dojde k dokončování úseku odb. Plačice – Hradec 
Králové. V úseku odb. Plačice – Chlumec nad Cidlinou bude provozována doprava s využitím úvraťových 
jízd v úseku Hradec Králové hl. n. – Opatovice n/L-Pohřebačka – odb. Plačice. Toto směrování bude 
využito pro vlaky dálkové osobní dopravy (R Hradec Králové – Praha) a vlaky nákladní dopravy. U vlaků 
regionální dopravy (Os Hradec Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou) je uvažováno s jejich vedením 
v úseku Chlumec n/C – Praskačka. Zde bude, u již vybudovaných nástupišť, probíhat obrat souprav. 
Konfigurace stanice i nasazení vratných souprav toto řešení umožňuje (zastávka v obvodu dopravny). 
Ve zbylém úseku vozebního ramene vlaků kategorie Os (Hradec Králové hl. n. – Praskačka) dojde 
k nasazení autobusů. 

V dalším stupni projektové dokumentace je nutné projednat objízdné trasy autobusů 
při uzavírkách pozemních komunikací s dopravcem, který bude provozovat segment vlaků kategorie Os. 

4.1.3 Požadavky na náhradní dopravu 

SP0 

krátké denní výluky: nahrazení vlaků osobní dopravy autobusy, odklon vlaků nákladní dopravy 

SP1 

krátké denní výluky: bez požadavku 

desetidenní výluka obvodu plačické spojky: pomalé jízdy 

SP2 

výluka v celém úseku po dobu 80 dní: 

- osobní doprava nahrazena kompletně autobusy v úseku Hradec Králové – Chlumec 
nad Cidlinou 

- místa nakládky v nácestných stanicích nebudou obsluhována – náhradní možnost 
v ŽST Hradec Králové hl. n. 

dokončování úseku odbočka Plačice – Hradec Králové: 

- v úseku odbočka Plačice – Chlumec nad Cidlinou bude provozována doprava s využitím 
úvraťových jízd v úseku Hradec Králové – Opatovice n/L-Pohřebačka – odbočka Plačice (R Hradec 
Králové – Praha a vlaky nákladní dopravy) 

- vlaky regionální dopravy (Os Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou) budou vedeny v úseku 
Chlumec n/C – Praskačka, zde bude u již vybudovaných nástupišť probíhat obrat souprav 
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- vlaky regionální dopravy (Os Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou) budou v úseku 
Praskačka – Hradec Králové nahrazeny autobusy. 

4.1.4 Dosažené zásadní dopravní parametry stavby 

4.1.4.1 Dynamický průběh rychlosti 

Grafy dynamického průběhu rychlosti viz příloha E.06.06 Provozní a dopravní technologie. 

4.1.4.2 Propustnost 

Současný stav 

Úsek TrK A N b SKRIT SOPT nKRIT/OPT KKRIT/OPT S Nvolné 
Odbočka 
Plačice 

- 
Praskačka 

1 120 9 7,16 0,75 0,62 12/10 75/90% 0,54 3/1 
1 900 59 7,16 0,60 0,40 75/50 79/118% 0,47 16/0 

1 1440 79 7,16 0,60 0,40 120/80 66/99% 0,39 41/1 

 

Projektový stav 

Úsek TrK A N b SKRIT SOPT nKRIT/OPT KKRIT/OPT S Nvolné 

Chlumec 
n/C 

- 
Káranice 

1 120 12 3,84 0,75 0,62 23/19 52/63% 0,38 11/7 

1 900 81 3,84 0,60 0,40 140/93 58/87% 0,35 59/12 

1 1440 107 3,84 0,60 0,40 225/150 48/71% 0,29 118/43 

2 120 12 3,92 0,75 0,62 22/18 55/67% 0,39 10/6 

2 900 82 3,92 0,60 0,40 137/91 60/90% 0,36 55/9 

2 1440 106 3,92 0,60 0,40 220/146 48/73% 0,29 114/40 

4.1.4.3 Linkové vedení 

Osobní doprava 

Současný stav 

Jednotlivé segmenty vlaků osobní dopravy jsou zastoupeny následujícími linkami dle grafikonu 
vlakové dopravy (GVD) 2017/2018.  

• R Praha hl. n. – Velký Osek – Hradec Králové hl. n. – Trutnov hl. n. (linka R10), interval 
60/120 minut, zastavující ve stanicích Chlumec nad Cidlinou a Hradec Králové hl. n., 

• Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., interval 60/120 minut (drobné odchylky 
v rámci dne), zastavující ve všech stanicích a zastávkách. 

U vybraných vlaků regionální dopravy dochází k průjezdu zastávek s nízkým obratem cestujících, 
kterými jsou zastávky Hradec Králové-Kukleny a Kratonohy. Jeden spoj (Sp 1863) ve směru 
Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové je veden v kategorii Sp a to jako pokračující až do ŽST Choceň. 

Výhledový stav 

Rozsah výhledové osobní dopravy vychází z původních stanovisek jednotlivých objednavatelů, 
s následným aktuálním potvrzením SŽ O6. V rámci segmentu dálkové osobní dopravy dochází 
k zavedení nového segmentu vlaků kategorie Ex v relaci Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n. Jedinou 
nácestnou stanicí, kterou tyto vlaky budou obsluhovat, je ŽST Praha-Vysočany. U vlaků této linky je 
uvažováno s označením Ex10. Vlaky rychlíkového segmentu ponesou dle aktuálního stanoviska 
objednavatele dálkové dopravy nově označení R30: 
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• Ex10 Praha hl. n. – Hradec Králové hl. n., interval 60/120 minut, 14 párů vlaků, předmětným 
úsekem bez zastavení (mimo tento úsek zastavuje pouze v ŽST Praha Vysočany); 

• R30 Praha hl. n. – Velký Osek – Hradec Králové hl. n. – Trutnov hl. n. (linka R10), interval 
60/120 minut, 14 párů vlaků, zastavující ve stanicích Chlumec n/C a Hradec Králové hl. n.; 

• Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n., interval 60/120 minut (drobné odchylky 
v rámci dne), 15 párů vlaků, zastavující ve všech stanicích a zastávkách. 

Oproti současnému stavu tedy dochází k zavedení nového segmentu vlaků osobní dopravy, 
kterým je segment vlaků kategorie Ex, který spojuje Hradec Králové s Prahou. Jedinou nácestnou stanicí, 
kterou tyto vlaky budou obsluhovat, je ŽST Praha-Vysočany. 

Nákladní doprava 

Současný stav 

Dle GVD 2017/18 je na trati zakresleno celkem 20 pravidelných tras vlaků nákladní dopravy. 
V celém předmětném rameni je vedeno 6 párů vlaků. 3 páry vlaků jsou vedeny v úseku Chlumec 
nad Cidlinou – odbočka Plačice a dále do ŽST Opatovice nad Labem-Pohřebačka - přeprava uhlí 
do Elektráren Opatovice. Poslední pár vlaků nákladní dopravy tvoří manipulační vlak, který spojuje 
Dobřenice se ŽST Hradec Králové hl. n. 

Skutečné výkony jsou v úseku Chlumec nad Cidlinou – odbočka Plačice průměrně 15 vlaků 
dálkové nákladní dopravy (Nex, Pn) za den, v úseku odbočka Plačice – Hradec Králové průměrně 
10 vlaků za den. 

Výhledový stav 

S výrazným nárůstem je v projektovém stavu uvažováno v segmentu dálkové nákladní dopravy. 
V horizontu 2035 je nutné uvažovat s následujícím průměrným počtem vlaků v rámci dne: 

• Úsek Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Plačice 83 vlaků kategorie Nex/Pn; 

• Úsek Odbočka Plačice – Hradec Králové 77 vlaků kategorie Nex/Pn. 

V horizontu 2055 je v hodnotě maximální variace nutné uvažovat s následujícím průměrným 
počtem vlaků v rámci dne: 

• Úsek Chlumec nad Cidlinou – Odbočka Plačice 127 vlaků kategorie Nex/Pn; 

• Úsek Odbočka Plačice – Hradec Králové 118 vlaků kategorie Nex/Pn. 

V segmentu místní obsluhy není oproti současnému stavu uvažováno se změnou oproti 
současnému stavu. 

Ve výhledovém stavu je uvažováno s nárůstem rozsahu dálkové nákladní dopravy. Tento nárůst 
je podmíněn dokončením modernizace celého ramene Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. 
Po dokončení této modernizace dojde k přesunutí části tranzitní nákladní dopravy z dnes již kapacitně 
nevyhovujícího úseku I. TŽK. 

4.1.4.4 Systémové jízdní doby 

Současný stav 

Výčet jízdních/cestovních dob v současném stavu vychází z grafikonu vlakové dopravy (GVD) 
2017/2018. 
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Kategorie vlaku HK – Chlumec n/C Chlumec n/C - HK 

Os 27,0 min 27 min 
R 19,5 min 20 min 

Nex 24,0 min 24,0 min 

Výhledový stav 

Výpočet byl proveden pro uvažovaný vozový park. K technickým jízdním dobám je připočtena 
hodnota 4 % u vlaků osobní dopravy, respektive 10 % u vlaků nákladní dopravy. Takto získané praktické 
jízdní doby jsou dále zaokrouhleny na celé půlminuty. 

směr Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

Druh vlaku Ex R Os Nex 

Chlumec n/C     
Nové Město n/C - - 2,5 - 
Káranice 3,5 4,5 3,0 5,5 
Obědovice - - 1,5  - 
Kratonohy - - 2,0 - 
Dobřenice 2,5 2,5 2,5 4,5 
Lhota pod Libčany - - 2,5 - 
Praskačka 2,5 2,5 2,5 4,0 
Odbočka Plačice 1,0 1,0 1,0 2,0 
Hradec Králové-Kukleny - - 2,0 - 
Hradec Králové hl. n. 3,0 3,0 2,0 3,5 
Součet JD 12,5 13,5 21,5 19,5 

pozn.: se zastávkou Obědovice / bez zastávky Obědovice 

směr Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou 

Druh vlaku Ex R Os Nex 
Hradec Králové hl. n.     
Hradec Králové-Kukleny - - 2,0 - 
Odbočka Plačice 2,5 3,0 1,0 3,0 
Praskačka 2,0 2,0 2,0 3,0 
Lhota pod Libčany - - 2,5 - 
Dobřenice 2,0 2,0 2,5 3,5 
Kratonohy - - 2,5 - 
Obědovice - - 2,0 - 
Káranice 3,0 3,0 1,5 4,5 
Nové Město n/C - - 3,0 - 

Chlumec n/C 3,5 4,0 3,0 5,5 

Součet JD 13,0 14,0 22,0 19,5 
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4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

4.2.1 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

4.2.1.1 Železniční infrastruktura 

Zájmový úsek železniční tratě je součástí celostátní železniční sítě. 

Zájmový úsek je lež v traťovém úseku 1302 Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Miedzylesie (PKP) 
(mimo). V jízdním řádu pro cestující je označen 020 Velký Osek – Choceň. V nákresném jízdním řádu je 
označen 505A Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové. 

V Odbočce Plačice je na stavbu připojen traťový úsek 1304 Opatovice nad Labem (mimo) - 
Plačice (mimo), v nákresném jízdním řádu označený 505B Opatovice nad Labem (mimo) - Plačice 
(mimo). 

V ŽST Káranice je na stavbu připojena vlečka V4232 Izomat (Mramorit). 

4.2.1.2 Silniční infrastruktura 

Globálně je území napojeno na dálnici D11.  

Souběžně s železniční tratí vede silnice I/11 (převod na II/611).  

Napojení území stavby na silniční infrastrukturu je v Hradci Králové z místních komunikací z ulic 
Kudrnovy, Honkovy, Pardubické u sběrného dvoru, Pardubické u Panelárny.  

Železniční trať dále kříží v rozsahu stavební části stávající komunikace: 

- silnici II/324 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- dálnici D11 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- silnici III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi 

- silnici III/32326 v Praskačce 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- silnici III/32319 ve Lhotě pod Libčany  

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany  

- silnici III/32316 v Syrovátce 

- silnici II/323 v Dobřenicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Kratonohách 

- silnici III/32313 v Kratonohách 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- silnici III/32731 v Káranicích 

- místní komunikaci do TNS Káranice 

- silnici III/32728 v Káranicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Chudeřicích 

- místní komunikaci ve Staré Vodě 

- silnici I/11 (II/611) mimoúrovňově v Novém Městě 
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- místní komunikaci (mimoúrovňově) v Novém Městě (u stanice) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (za výkupem) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (u Sedláka). 

4.2.2 Bezbariérová opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 

Stavba jako dráha celostátní ve smyslu § 3a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, je v subsystému Infrastruktura navržena v souladu s Nařízením komise EU 
č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního 
systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohynu a orientace 
(TSI PRM). 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na všech nástupištích ve stavbě jsou navrženy hmatné prvky pro pohyb osob slabozrakých 
a nevidomých. 

Na komunikacích pro pěší, kde by mohlo dojít k ohrožení osob slabozrakých a nevidomých, jsou 
navrženy vodící a varovné pásy z hmatných prvků. Hmatné prvky jsou navrženy především na plochách 
u přechodů, u míst pro přecházení, na ukončeních komunikací pro pěší, mezi pruhy pro pěší a cyklisty 
v podchodech pod tratí. 

Přejezdová zabezpečovací zařízení na přejezdech v žkm 22,462 (P3998, Vlčkovice), žkm 9,330 
(P3985; Obědovice) budou vybavena zvukovým zařízením pro pohyb osob nevidomých a slabozrakých. 

V železničních stanicích Dobřenice a Káranice budou umístěny orientační hlasové majáčky 
pro usnadnění pohybu osob nevidomých a slabozrakých.  

Stávající úrovňový přejezd v ulici Kudrnova/Honkova v Hradci Králové je nahrazen 
bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd v ulici Pardubická v Hradci Králové je nahrazen silničním podjezdem 
s bezbariérovým chodníkem a s bezbariérovým přístupem na obě vnější nástupiště zastávky Hradec 
Králové-Kukleny. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi bude nahrazen 
silničním podjezdem s bezbariérovým chodníkem. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32326 v Praskačce bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Praskačka bude bezbariérový podchodem s šikmými 
chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32319 ve Lhotě pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty k úložišti bioodpadu ve Lhotě 
pod Libčany bude nahrazen bezbariérovým podchodem s šikmými chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Lhota pod Libčany bude bezbariérový podchodem 
s šikmými chodníky. 

Stávající úrovňový přejezd účelové komunikace – polní cesty ze Lhoty pod Libčany do místí části 
Trávník obce Osice bude nahrazen silničním nadjezdem. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Dobřenice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Kratonohy bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z nového chodníku podél silnice III/32313. 
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Přístup na obě vnější nástupiště zastávky Obědovice bude bezbariérový přes přejezd a šikmými 
chodníky z účelové komunikace polní cesty. 

Stávající úrovňový přejezd silnice III/32731 v Káranicích bude nahrazen bezbariérovým 
podchodem v ŽST Káranice. 

Přístup na ostrovní nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový podchodem se šikmými 
chodníky. 

Přístup na vnější nástupiště v ŽST Káranice bude bezbariérový z přednádraží šikmým 
chodníkem. 

Přístup na obě vnější nástupiště ŽST Nové Město nad Cidlinou bude bezbariérový po chodníku 
upraveným silničním podjezdem místní komunikace s šikmými chodníky. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Silniční doprava 

Plochy pro parkování u železničních stanic a zastávek zůstávají stávající a doplňují se o: 

- odstavné plochy pro osobní automobily v ŽST Praskačka, ŽST Dobřenice, ŽST Nové Město 
nad Cidlinou a u zastávek Hradec Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice. 

Pro obsluhu objektu indikátoru horkoběžnosti a plochých kol v žkm 10,818 je navrženo jedno 
stání pro služební vozidlo. 

Cyklistická doprava 

V ŽST Praskačka, Dobřenice, Káranice, Nové Město nad Cidlinou a v zastávkách Hradec 
Králové-Kukleny, Lhota pod Libčany, Kratonohy, Obědovice jsou navrženy stojany pro jízdní kola. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Železniční stavba v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy České republiky 
pro léta 2013 – 2020 podporuje cyklistickou dopravu sérií opatření. 

Pěší a cyklistické stezky 

Nový podchod pod tratí mezi ulicemi Kudrnova a Honkova v Hradci Králové je navržen 
v parametrech pro pěší a cyklisty.  

V novém silničním podjezdu Pardubická v Hradci Králové je navržen samostatný pás pro pěší 
a cyklisty. 

Nový podchod pod tratí podél Malého Labského náhonu v Hradci Králové je navržen 
v parametrech pro pěší a cyklisty. 

Nový podchod podél ulice Pardubické u Panelárny v Hradci Králové je navržen v parametrech 
pro pěší a cyklisty. 

V novém silničním podjezdu v Praskačce je navržen chodník pro pěší ve směru Praskačka - 
Vlčkovice. Pro cyklisty je určena komunikace po jižní straně železniční tratě z Vlčkovic do Praskačky. 

Nový podchod v Praskačce je navržen v parametrech pro pěší a cyklisty. 

Nový podchod ve Lhotě pod Libčany u Čarodějnic je navržen v parametrech pro pěší a cyklisty. 

Nový podchod ve Lhotě pod Libčany u zastávky je navržen v parametrech pro pěší a cyklisty. 

Mezi obcemi Obědovice a Káranice je navržena úprava stávající stezky pro pěší a cyklisty 
dotčené železniční stavbou. 

Nový podchod pro cestující pod tratí v ŽST Káranice je navržen v parametrech pro pěší a cyklisty 
s propojením obou stran okolí železniční tratě.  
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Cyklotrasy 

Mezi ulicemi Kudrnova a Honkova v Hradci Králové kříží úrovňově železniční trať cyklotrasa 
č. 4362. Bude převedena do nového podchodu. 

Mezi Praskačkou a Vlčkovicemi kříží na silnici III/32326 úrovňově železniční trať cyklotrasa 
č. 4198. Bude přetrasována na úrovňový přejezd ve Vlčkovicích a po jižní straně železniční tratě 
do Praskačky. 

V Praskačce na silnici III/32326 kříží úrovňově železniční trať cyklotrasy č. 4199 a 4291. Obě 
budou převedeny do podchodu. 

V Syrovátce na silnici III/32316 kříží úrovňově železniční trať cyklotrasa č. 4200. Zůstane 
zachovaná beze změny. 

Mezi Obědovicemi a Káranicemi jde souběžně s tratí cyklotrasa č. 4199. Je navržena úprava 
stávající stezky pro pěší a cyklisty dotčené železniční stavbou. 

V Káranicích na silnici III/32731 kříží úrovňově železniční trať cyklotrasa č. 4199. Železniční 
přejezd bude zrušen. Cyklotrasa bude převedena do podchodu pro cestující, pěší a cyklisty 
v ŽST Káranice.  

V Káranicích na silnici III/32728 kříží úrovňově železniční trať cyklotrasa č. 4272. Zůstane 
zachovaná beze změny. 

V Novém Městě na místní komunikaci u ŽST kříží mimoúrovňově železniční trať cyklotrasa 
č. 4289. Zůstane zachovaná beze změny. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vegetace 

Pro realizaci stavby bude provedeno skácení stromů a smýcení keřů v plochách rozsahu trvalého 
a dočasného záboru v nezbytně nutném rozsahu. 

Za skácené stromy a smýcené keře bude provedena náhradní výsadba především na plochách 
dotčených obcí v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o povolení kácení. 

Podrobně je řešeno v 

SO 50-83-01 Odstranění lesní zeleně 

SO 50-83-02 Odstranění mimolesní zeleně primární 

SO 50-83-03 Náhradní výsadby 

SO 50-83-03.02 Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární 

Terénní úpravy a rekultivace 

Budou upraveny a rekultivovány plochy po demolicích pozemních objektů a komunikací, pokud 
nebudou využity pro nové objekty. 

Budou upraveny a rekultivovány plochy dočasných záborů nad 1 rok, zvláště pak plochy ZPF. 

Na plochách ZPF je navržena technická a biologická rekultivace. 

Podrobně je řešeno v 

SO 50-82-01 Terénní úpravy a rekultivace 

SO 50-82-02 Rekultivace lesních pozemků 

Podrobně viz přílohy E.02.01.09 Dendrologický průzkum a E.02.01.07 Terénní úpravy 
a rekultivace. 
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6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do KATEGORIE I (podléhá 
posuzování vždy), kde je uveden pod bodem č. 44 Celostátní železniční dráhy. 

Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) – Hradec Králové (mimo)“ vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 04.02.2022 
pod č.j. MZP/2022/550/28 – Ko, sp. zn. ZN/MZP/2018/550/195. 

Vypořádání podmínek je uvedeno v příloze kapitole E.02.03 Způsob zohlednění podmínek 
závazného stanoviska EIA. 

6.1.1 Ovzduší 

Fáze výstavby 

Během výstavby lze předpokládat, že prakticky jediným zdrojem znečištění ovzduší v době 
realizace stavby v nejbližším okolí bude vlastní stavební doprava. Stavební hmoty a materiály budou 
převáženy převážně silniční dopravou, železniční nebude k dispozici. Ke zvýšení koncentrací plynných 
látek dojde pouze lokálně, a to především z výfukových plynů těžké mechanizace použité po dobu 
výstavby, lokálně dojde ke zvýšení prašnosti v důsledku zemních prací. Částečně lze prašnost po dobu 
výstavby eliminovat kropením. 

Ke zhoršení kvality ovzduší dojde krátkodobě během realizace stavby, a to především emisemi 
z těžké automobilové dopravy v rámci přesunů materiálu.  

Zatížení ovzduší cizorodými látkami je možno minimalizovat těmito kroky:  

- koordinací stavebních prací, 

- koordinací přesunů stavební techniky, 

- optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut, 

- snižováním prašnosti skrápěním, 

- zaplachtováním koreb nákladních vozidel převážejících sypké materiály, 

- v případě dlouhotrvajícího sucha a vyšším větru omezením stavebních prací, případně 
zamezením šíření prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště, 

- v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezením souběhu práce stavebních 
mechanismů s vysokým výkonem, neprováděním demolic, 

- udržováním techniky v čistotě, a hlavně v dobrém technickém stavu. 

Ke snížení hodnot emisí produkovaných motory stavebních strojů, lze dále doporučit následující 
opatření:  

- Na staveništi nebudou používány spalovací motory produkující viditelný kouř libovolné barvy, 
vyjma krátké doby (několik sekund, maximálně desítek sekund) při startování studeného 
motoru. To platí i pro vozidla přivážející či odvážející osoby nebo náklad. 

- Na celém staveništi budou důsledně vypínány spalovací motory vozidel a strojů vždy, když 
nejsou aktivně využívány.   

- Bude omezena souběžná pracovní činnost strojů během zhoršených rozptylových podmínek  

- Použití stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle Stage IV podle Směrnice 
2004/26/EC. 

Dopravní trasy ve směru od zdrojů materiálu na stavbu a ve směru od stavby k úložištím zemin 
a odpadů jsou orientačně uvedeny v části E.06.07 Zásady organizace výstavby. 
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Podrobně k recyklační základně viz příloha E.02.01.01 Rozptylová studie. 

Fáze provozu 

Po dokončení stavby nedojde vzhledem k charakteru stavby - elektrifikovaná železniční trať – 
ke zvýšení zatížení ovzduší cizorodými látkami z železniční dopravy. 

Ke zvýšení nedojde ani na silničních mimoúrovňových kříženích, vzestup intenzity silniční 
dopravy se nepředpokládá. 

6.1.2 Hluk  

Hluk při stavbě 

Hluk z provádění stavby bude podrobně řešen v dokumentaci pro stavební povolení. 

Dodavatel stavby je povinen dodržet po dobu realizace stavby limity pro hluk ze stavební činnosti 
dle hygienických limitů dle aktuálně platné legislativy.  

Výpočet prokázal dodržení hlukových limitů v okolí recyklační základny bez protihlukových 
opatření. 

V zastavěných oblastech je vhodné provádět vybrané činnost dle hlučnosti v denní či noční době. 

 Stavební činnost pro DEN  

- sejmutí stávajících roštů (pražců a kolejnic) 

- odtěžení štěrkového lože 

- úprava zemní pláně 

- rekonstrukce mostních objektů a propustků 

- navážení a hutnění nového štěrkového lože 

- pokládka roštů s kolejnicemi 

- podbíjení 

- broušení kolejnic 

- výkopové práce (kabely, zdi, PHS) 

Stavební činnost pro NOC 

- provedení ručních výkopových prací 

- instalace dočasných zabezpečovacích systémů 

- vápno - cementová stabilizace spodku 

- ruční opravy opěrných zdí. 

- drobné práce – tiché (nátěry) 

- pokládání kabelů 

- výměna nebo opravy trolejového vedení. 

- instalace nových sítí 

- instalace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 

- montáž protihlukových barier. 

Pro omezení hlučnosti při provádění stavby doporučujeme následující opatření: 
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• Všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny zejména 
v denní době, a to cca od 8 do 16 hodin, další vhodné práce je možné provádět v době od 7 
do 19 hodin).  

• Případné požadavky na noční práce v blízkosti chráněných objektů je třeba v předstihu 
konzultovat s orgány ochrany veřejného zdraví, které stanoví další podmínky. 

• Zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností 

• Stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým 
povrchem (útlum cca 4 - 8 dB/A/). 

• Kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (snížení ekvival. hladiny) 

• Dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby  

• Zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po menších 
časových úsecích (snížení ekvival. hladiny).  

• Staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny.  

• Včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech, a tak jim umožnit odpovídající 
úpravu režimu dne.  

Hluk při provozu 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů Pro dopravní hluk je významný především § 30 a § 31 tohoto zákona, který hovoří 
o povinnosti správců pozemních komunikací či železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk 
nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím předpisem (viz dále).  

Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (NV č. 241/2018 ze dne 25. října 2018). 
Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje hygienické limity hluku pro 
chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. Dále 
upravuje hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb. 

Chráněným venkovním prostorem se dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči 
a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.  

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich 
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluk zvenčí do chráněného vnitřního prostoru 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb 
pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.  

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení 
pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné 
místnosti ve všech stavbách. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví 
prováděcí právní předpis. 

Stavba vyvolává nutnost zřízení protihlukových stěn ve 28 úsecích v celkové délce 10 736 m. 

U třech stávajících objektů je navržena jejich protihluková úprava. 

Ve stanicích a na zastávkách bude instalováno nové rozhlasové zařízení pro informování 
cestujících. Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 
předpisů a vyhlášek. Úroveň srozumitelnosti hlasu musí vyhovovat požadavkům CR/HS PRM TSI 
2008164/164/ES, bodu 4.1.2.12, která říká: Mluvené informace musí mít ve všech oblastech minimální 
úroveň RASTI 0,45, v souladu s normou IEC 60268-16. Před předáním stavby musí být provedeno 
autorizované měření akustického hluku na hranici ochranného pásma, zda nedochází k jeho 
překračování dle zákona č. 258/2000 Sb. Konečné směrování reproduktorů a výkonová bilance může být 
při zkušebním provozu upravena vzhledem k místním poměrům a minimalizaci hlukové zátěže v okolní 
obytné zástavby. 



MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO)  

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
283 

Pro komunikaci pracovníků v kolejišti bude využita nová místní rádiová síť v kmitočtovém pásmu 
150 MHz. 

Podrobně viz příloha E.02.01.02 Akustická studie. 

6.1.3 Vibrace 

Vibrace při provozu 

Ochrana před vibracemi vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podrobně ochranu před hlukem a vibracemi upravuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů (NV č. 217/2016 ze dne 
15. června 2016). Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 
hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný 
venkovní prostor. Dále upravuje hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb. 

Dle posouzení možného negativního vlivu vibrací z železniční dopravy na obytné objekty jsou 
navrženy antivibrační rohože v úsecích Hradec Králové žkm 26,600 – 26,895, Vlčkovice  žkm 22,400 - 
22,480, Urbanice / Praskačka žkm 20,900 - 21,060. 

Podrobně viz příloha E.02.01.03 Vliv vibrací. 

6.1.4 Voda 

Fáze výstavby 

Bude zajištěn odvod povrchových vod z prostoru staveniště dle projektové dokumentace 
jednotlivých stavebních objektů.  

Voda čerpaná z výkopů a rýh při probíhající betonáži, kde hrozí riziko rozplavení betonové směsi, 
nebude vypouštěna do vodních toků, ale zasakována pomocí zasakovací jímky 

V případě havarijního úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou 
neprodleně provedena bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se bude 
postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie v době výstavby. Každá taková skutečnost 
bude oznámena příslušným institucím dle tohoto plánu. 

Zvláštní pozornost bude věnována činnostem v území Urbanické brázdy. 

Pro výstavbu v záplavových územích platí možnost ohrožení povodní a z toho vyplývající 
možnost poškození samotných stavebních objektů, poškození uloženého materiálu, odplavení uloženého 
materiálu, odplavení deponií uložených sypkých látek nebo uložených závadných látek a následné 
znečištění. 

Pro stavební objekty ohrožené povodní (záplavové území Malého Labského náhonu, Plačického 
potoku, Bystřice a Cidliny) bude v dalším stupni projektové dokumentace vypracován povodňový plán 
stavby, který bude splňovat náležitosti zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a odvětvové normy 
TNV 752931 - Povodňové plány.  

Vliv stavby mimoúrovňových křížení na okolní jímací objekty 

Při čerpání podzemní vody ze stavebních jam podchodů a podjezdu může dojít k dočasnému 
poklesu hladiny podzemní vody v okolních jímacích objektech (studních). Byla provedena pasportizace 
studní a je navržen monitoring hladiny podzemní vody ve studních.  

Fáze provozu 

Systém odvodnění železniční tratě po stavbě zůstane stávající. Stávající prvky odvodnění budou 
dle možností obnoveny a pročištěny. 

V případě havarijního úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou 
neprodleně provedena bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se bude 
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postupovat dle schváleného Plánu opatření pro případ havárie v době výstavby. Každá taková skutečnost 
bude oznámena příslušným institucím dle tohoto plánu. 

Vliv stavby mimoúrovňových křížení na okolní jímací objekty 

Vzhledem ke spojité hladině podzemní vody se předpokládá u všech podchodů a podjezdu 
návrat hladiny podzemní vody po ukončení čerpání na obvyklou úroveň. Ve studnách v okolí stavebních 
jam je navržen monitoring hladiny podzemní vody po dobu výstavby. Pokud by došlo k trvalému poklesu 
hladiny podzemní vody prokazatelně stavbou (dle výsledků monitoringu), jsou navržena kompenzační 
opatření - výstavba nové studny nebo prohloubení stávající, je-li to možné. 

Podrobně viz příloha E.02.01.04 Ochrana vod. 

6.1.5 Odpady 

Problematika odpadového hospodářství při stavbě je podrobně řešena v samostatné části 
projektové dokumentace E.02.01.05 Odpadové hospodářství. Dokumentace je zpracována v souladu s 
platnou legislativou   jedná se o zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů 
a posuzování vlastností odpadů, č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro období, 
než budou vydány další nové vyhlášky, platí dle metodického pokynu MŽP č.j.: MZP/2020/720/5379 
ze dne 23.12. 2020 následující: Pokud budou povinné subjekty postupovat tam, kde zákon č. 541/2020 
Sb. odkazuje na prováděcí právní předpis, v souladu s dosavadními prováděcími předpisy, má se za to, 
že postupují v souladu s požadavky nového zákona. To navíc platí v řadě případů nejen pro dobu, 
než budou vydány nové vyhlášky, ale s ohledem na v návrzích vyhlášek obsažená přechodná 
ustanovení, i pro značnou dobu po jejich vydání. 

Množství odpadů, která vzniknou ve fázi realizace předmětné stavby, je v dokumentaci evidováno 
souhrnně za celou stavbu podle jednotlivých stavebních částí. Odpady jsou zatříděny podle Katalogu 
odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.) a je specifikováno jejich možné využívání, popřípadě odstraňování 
v souladu s platnou legislativou. V maximální možné míře je doporučena recyklace stavebních odpadů. 
Součástí dokumentace "Odpadové hospodářství" je rovněž orientační seznam společností, které 
se zabývají využíváním, případně odstraňováním odpadů v daném regionu. Rozsah dokumentace 
poskytuje dodavateli stavby podklad pro řešení odpadového hospodářství a informuje o možných 
kooperantech v zájmovém regionu. 

Podrobně viz příloha E.02.01.05 Odpadové hospodářství. 

6.1.6 Půda 

Stavbou budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 

Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF bude provedena skrývka kulturního horizontu (ornice 
a hlouběji uloženého humusového horizontu, příp. nerozlišeného humusového horizontu) v mocnosti 
stanovené dle pedologického průzkumu. O skrývce a jejím využití bude vedena evidence. 

Ze skrývky hlouběji uložených humusových horizontů (podorničí) bude provedeno ohumusování 
svahů drážního tělesa, svahů komunikací, zbytkových ploch v rámci trvalého záboru a opouštěných částí 
komunikací.  

Skrývka určená pro zpětné ohumusování v rámci bude uložena na plochách zařízení staveniště a 
na plochách mezideponií. 

Přebytečná ornice bude hospodárně využita rozprostřením na zemědělsky obhospodařované 
pozemky v okolí stavby za účelem vylepšení půdních vlastností. Výhodné je odvážení sejmuté ornice 
přímo na okolní pozemky bez meziskládky. 

Plochy zařízení stavenišť a dočasných záborů na ZPF budou rekultivovány ve dvou fázích – 
technická rekultivace a biologická rekultivace. 

Stavbou budou dotčeny též pozemky lesního fondu. 
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Podrobně viz přílohy E.02.01.06 Zemědělská příloha, E.02.01.07 Terénní úpravy a rekultivace, 
E.02.01.08 Lesní příloha. 

6.2 VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 

6.2.1 Ochrana dřevin 

Při stavbě bude kácena mimolesní a lesní zeleň v nezbytně nutném rozsahu. 

Ostatní dřeviny v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením stavební činností 
dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

Podrobně viz příloha E.02.01.09 Dendrologický průzkum. 

6.2.2 Ochrana památných stromů 

Stavba není v kolizi s žádným památným stromem, nejbližší památné stromy se nachází 
cca 80 m od osy koleje. Jedná se o skupinu dřevin památných stromů, které nebudou stavbou dotčeny.  

Skupina 3 dřevin památných stromů se nachází v k.ú. Chlumec nad Cidlinou, P.Č. 308/1, v ulici 
Na Zámostí, cca mezi žkm 1,3 – 1,2 (poznámka: původně byly stromy 4, jeden se rozlomil a musel být 
skácen). 

Ochranné pásmo ze zákona dle 114/1992, § 46 pro památné stromy je ve tvaru kruhu o poloměru 
desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. 

Podrobně viz příloha E.02.01.09 Dendrologický průzkum. 

6.2.3 Invazivní druhy 

Před začátkem stavebních prací budou odborně odstraněny porosty křídlatky japonské v okolí 
mostního objektu u silnice Nové Město n. C. – Písek o rozloze cca 150 m2 (skupina č. 308b), v okolí 
strážního domku v km cca 4,1 o celkové rozloze cca 450 m2 (skupina č. 281), mezi železniční stanicí 
Dobřenice a silem v km 14,8 – 14,85 o rozloze cca 170 m2 (skupina č. 652) a o rozloze cca 250 m2. 
(skupina č 628d). Zemina s přítomností křídlatek nesmí být používána na jiných místech stavby, aby 
nedošlo k dalšímu šíření. 

Podrobně viz příloha E.02.01.09 Dendrologický průzkum. 

6.2.4 Ochrana rostlin 

Pro ochranu rostlin platí obecné podmínky. 

Byl proveden celoroční botanický průzkum, který stanovil výskyt zvláště chráněných druhů 
v zájmovém území. Nebyl nalezen žádný zvláště chráněný rostlinný druh.  

V území nebyla zaznamenána přítomnost zvláště chráněných rostlin podle vyhlášky č. 395/1992 
Sb., v platném znění. Roztroušeně jsou přítomny druhy uvedené v Červeném seznamu ČR (Grulich 
2012). Jejich populace budou ovlivněny spíše okrajově, nedojde k zániku jejich populací v území. 

Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 

6.2.5 Ochrana živočichů 

Pro ochranu živočichů platí obecné podmínky. 

Byl proveden celoroční zoologický průzkum, který stanovil výskyt zvláště chráněných druhů 
v zájmovém území. Bylo zjištěno 5 silně ohrožených živočišných druhů a 12 ohrožených živočišných 
druhů. Z toho bude žádáno o výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů dle § 
56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro 4 silně ohrožené živočišné druhy a 7 ohrožených 
živočišných druhů. 

Návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativního vlivu: 
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1. Pro fázi výstavby bude stanovena odborně způsobilá osoba (biologický dozor). Tato osoba 
bude po celou dobu výstavby zajišťovat zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění, zejména bude operativně přijímat opatření pro odvrácení nebezpečí zranění 
nebo usmrcení zvláště chráněných druhů obratlovců, resp. dohlédne na realizaci zmírňujících 
opatření. Provádět bude např. záchranné transfery. 

2. Skrývku zeminy v okolí stavby s ohledem na možnost hnízdění ptáků provést v období 
od ½ srpna do 31. 10. V případě nutnosti realizace skrývky v jiném termínu je nutná kontrola 
území odborně způsobilou osobou. 

3. Kácení dřevin provádět v období od 1. 11. do 31. 3. V případě nutnosti kácení v jiném termínu 
je nutná kontrola dřevin odborně způsobilou osobou. Kácení může být uskutečněno pouze 
v případě vyloučení hnízdění ptáků. 

4. Při realizaci mostních objektů minimalizovat pohyb stavební techniky v korytě toků. Stavební 
mechanismy musí být v perfektním technickém stavu. Ukončení propustků musí plynule 
navazovat na okolní terén, bez překážek vyšších než 10 cm. Před a za propustky nesmí být 
umisťovány hluboké jímací objekty, ve kterých mohou drobní živočichové uvíznout, případně 
je zajistit proti vniknutí (zamřížování). 

5. Při rekonstrukci propustků upřednostňovat rámové propustky před trubními dle popisu křížení 
vodních toků výše v textu. 

6. Při realizaci mostů přes Bystřici, Plačický potok a Malý Labský náhon bude za běžných 
průtoků zachován průchod po souši (postranní bermy pro suchý přechod o minimální šířce 
30 cm na obou stranách). 

7. Před začátkem realizace přeložky vodních toků prověřit výskyt obojživelníků či jejich snůšek, 
v případě jejich výskytu provést záchranný transfer. 

8. V případě realizace protihlukových stěn (PHS) je nutné zvolit neprůhledný materiál, v případě 
transparentních PHS je nutné tyto stěny doplnit o vertikální pásy o šíři minimálně 2,5 cm 
a rozteči maximálně 12 cm. 

9. Pokud dojde rozšířením stavby o druhou kolej k zásahu do RK 1269, bude břehová linie 
koryta osázena jednostranně keřovou výsadbou vrb. Do přeložky koryta budou doplněna 
opatření ke zpomalení odtoku. Podél přeložek koryt Starovodského a Třesického potoka bude 
v rámci náhradních výsadeb navržena výsadba dřevin (zvážit lze např. výsadbu vrb 
seřezávaných na hlavu, tedy dřevin svou výškou neohrožujících bezpečnost provozu 
na železnici). 

10. Před začátkem stavebních prací je nutné odborně odstranit porosty křídlatky japonské 
v okolí mostního objektu u silnice Nové Město n. C. – Písek o rozloze cca 150 m2, v okolí 
strážního domku v km cca 4,1 o celkové rozloze cca 450 m2 a mezi železniční stanicí 
Dobřenice a silem v km 14,8 – 14,85 o rozloze cca 150 m2. Zemina s přítomností křídlatek 
nesmí být používána na jiných místech stavby, aby nedošlo k dalšímu šíření. 

11. Během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání invazních druhů. 
V případě vzniku nových ložisek výskytu je nutné tyto druhy okamžitě likvidovat, zejména 
křídlatku japonskou. 

12. Využít náhradních výsadeb k doplnění, obnovení či vytvoření alejí zejména ovocných dřevin 
podél silnic a polních cest a výsadeb vlhkomilných dřevin podél vodních toků. 

Během průzkumů byla zaznamenány zvláště chráněné a ohrožené druhy živočichů. Někteří 
pouze na přeletu, jiní jsou přímo vázáni na ruderální bylinnou vegetaci a porosty dřevin doprovázejících 
železnici či na vodní toky, které železnice kříží, a na vodní biotopy v její těsné blízkosti. Tyto druhy, resp. 
jejich populace mohou být záměrem více či méně dotčeny. Navržena byla taková zmírňující opatření 
a opatření na podporu jejich výskytu, aby byla míra jejich ovlivnění co možná nejnižší. 

V souvislosti s realizací posuzovaného záměru dojde k ovlivnění zájmů ochrany přírody a krajiny, 
vzhledem k charakteru území a záměru lze míru ovlivnění považovat za akceptovatelnou. 
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Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 

6.2.6 Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

6.2.6.1 Územní systém ekologické stability 

Stavba přichází do kontaktu s regionálními a lokálními prvky ÚSES, dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Kolize s Regionálními prvky ÚSES 

Železniční trať kříží v žkm 21,816 regionální biokoridor RK 1278 tvořený tokem Pašát.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil požadavek, aby dno propustku bylo přírodě blízké, tedy nezpevněné. 
V souběhu s tratí z levé strany RK 1278 kříží zemědělská cesta, kde tok prochází troubou. Projektantem 
je navrženo troubu nahradit brodem, návrh byl OOP kladně přijat. 

Železniční trať kříží v žkm 12,862 regionální biokoridor RK 1274 tvořený Třesickým potokem.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil požadavek, aby dno propustku bylo přírodě blízké, tedy nezpevněné. 

Stavbu kříží regionální biokoridor RK 1269 tvořený otevřeným korytem hlavního odvodňovacího 
zařízení pravostranného přítoku Bystřice (ID 10177601). RK 1269 prochází nejprve ve směru staničení 
v souběhu s tratí po severním okraji, poté trať kříží pod železničním mostem přes Bystřici v km 1,538. 
Vedle železničního mostu je RK 1269 křížen mostem silničním silnicí II/11.  

V rámci projednání mostních objektů: Orgán ochrany přírody Krajského úřadu 
Královehradeckého kraje doplnil, že můžou zůstat zachovány stávající podmínky podmostí. Vhledem 
k charakteru celého koryta toku a vzhledem k tomu, že by nemělo význam pouze na krátkém úseku 
v podmostí vytvářet přírodě blízké dno koryta, může zůstat opevnění koryta stávající. Dále doplnil, 
že pokud dojde rozšířením stavby o druhou kolej k zásahu do RK 1269, bude břehová linie koryta 
osázena jednostranně keřovou výsadbou vrb. 

V žkm 0,860 železniční trať kříží funkční regionální biokoridor RK 1269 tvořený Cidlinou, stavba 
končí před regionálním biokoridorem. 

Kolize s Lokálními prvky ÚSES 

V žkm 25,866 – 26,09 jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC 192 Kukleny, trať prochází 
železničním mostem v žkm 25,866 a je křížena lokálním biokoridorem LK110/3 LK 2 Malý Labský náhon. 
Stávající most světlosti 6,0 m bude nahrazen novým mostem o větší světlosti. 

V žkm 23,833 je trať křížena pod železničním mostem lokálním biokoridorem LK109/2 tvořeným 
Plačickým potokem. Stávající most světlosti 4,3 m bude nahrazen novým mostem o větší světlosti. 

V žkm 21,816 je trať křížena v propustku regionálním biokoridorem RK1278/RK05, který jižně 
navazuje na lokání biocentrum LC05 U Práskačky, které jde v souběhu s tratí v žkm 21,9 - 22,1. 

V žkm 20,4 – 20,5 severně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC079 K Sutému, trať je 
křížena propustkem v žkm 20,494. Stávající propustek světlosti 2,0 m bude nahrazen novým o světlosti 
2,0 m. 

V žkm 19,45 po severní straně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LBK078 K Práskačce 
do km 19,6, stavbu přechází lokální biokoridor LBK046/2 v žkm 19,5 v úrovni terénu. 

V žkm 17,239 je stavba křížena lokálním biokoridorem LBK040/4 který je tvořen Hubenickou 
svodnicí, po jižní straně je navrženo variantní biocentrum. 

V žkm 16,15 je stavba křížena lokálním biokoridorem LBK 039/1, který přechází v úrovni terénu 
bez propustku. 
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V žkm 12,862 trať přechází regionální biokoridor RK1274/RK03 tvořený Třesickým potokem, 
který je severně navázán na lokální biocentrum LC02, které jde v souběhu s tratí a navazuje na lokální 
biokoridor LK026/5, který přechází od severu propustkem v km 13,291 na jih, a jižně jde v souběhu s tratí 
do žkm 13,75 kde naváže na lokální biocentrum LC048 Podpražákovo, a dále pokračuje Třesickým 
potokem LK026/6. Stávající propustek v km 12,862 světlosti 1,0 m bude nahrazen novým o světlosti 
2,0 m. Stávající propustek v km 13,291 světlosti 2 x 0,8 m bude nahrazen novým o světlosti 2,0 m. 

V žkm 12,06 je trať křížena ze severní strany navrhovaným variantním regionálním biokoridorem 
1274/RK02var, který přechází přes trať přejezdem v km 12,06 a jižně navazuje na variantní regionální 
biocentrum LC02var Napařovaná. 

V žkm 11,160 je trať křížena lokálním biokoridorem LK029/2 který vlevo navazuje na lokální 
biocentrum LC051, trať je křížena propustkem v km 11,16. Stávající propustek světlosti 0,6 m bude 
nahrazen novým o světlosti 1,0 m. 

V žkm 9,749 prochází interakční prvek propustkem. Stávající propustek světlosti 1,0 m bude 
nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

V žkm 8,650 se od severu k trati přimyká lokální biokoridor LK028/2 který jde po severní straně 
v souběhu s tratí, trať kříží propustkem v km 8,820 a od trati se vzdaluje. Stávající propustek světlosti 
0,75 m bude nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

Železniční trať je křížena lokálním biokoridorem LK017/1, který navazuje na lokální biocentrum 
LC033 U Chudeřic severně od tratě, trať je v souběhu s lokálním biocentrem od km 7,202 po km 7,3, dále 
trať přechází bez stávajícího i navrženého propustku v úrovni terénu, dále pokračuje po jižní straně 
v souběhu s tratí od km 7,3 po km 7,45. V žkm 7,45 se LK017/2 od trati vzdaluje. 

V žkm 6,893 je trať křížena navrženým variantním lokálním biokoridorem LK017/2 var, dále jde 
v souběhu s tratí po severní straně, v žkm 8,134 se od trati mírně vzdaluje a v místě železničního 
přejezdu v km 8,425 se k trati vrací a trať přechází. 

Železniční trať je křížena lokálním biokoridorem LKO13/4 tvořeným Starovodským potokem 
a prochází propustkem v km 5,329, jižně je rozdělen na tři lokální biokoridory: LK016/5 vedený jižním 
směrem, LK013/4 tvořený Starovodským potokem tekoucím z jihovýchodního směru, LK016/5 běžící 
po jižní straně železniční tratě od žkm 5,75, kde přechází trať od severu. Stávající propustek v žkm 5,329 
světlosti 2,0 m bude nahrazen novým o světlosti 2,0 m. 

Železniční trať je křížena lokálním biocentrem LC 026 Nové Hospody, ve staničení km 5,1 
až po km 4,8. Uprostřed biocentra je vedena trať, biocentrum je spojené propustkem v km 4,978. 
Stávající propustek světlosti 1,0 m bude nahrazen novým o světlosti 1,5 m. 

Železniční trať je křížena v km 4,432 navrhovaným variantním biokoridorem LK016/4var a po jižní 
straně jde trať v souběhu s lokálním biocentrem LC 032 var Zbělinka od km 4,75 až po km 4,432. 
Biokoridor je veden v úrovni terénu a bude tak i v novém stavu po zdvoukolejnění. 

Stavbu kříží v žkm 1,9 – 1,5 LK 013/1 tvořený Starovodským potokem, který bude přeložen. 

Lokální biocentrum LC03 Novoměstské u Chlumce prochází v souběhu s tratí po severním okraji 
od staničení žkm 1,195 a stavbu kříží v žkm 1,538. 

Kolize s Migračními koridory velkých savců 

Stavba neprochází žádným dálkovým migračním koridorem. 

Podrobně viz příloha E.02.02.01 Vliv stavby na přírodu a krajinu. 

Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 

6.2.6.2 Významné krajinné prvky 

Pojem Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je definován §3 zákona č. 114/1992 Sb. jako 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled 
nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP, zejména 
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mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů 
včetně historických zahrad a parků. Ke stavební činnosti ovlivňující VKP je nezbytný souhlas orgánu 
ochrany přírody. 

Stavba nezasahuje do žádného registrovaného VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. 

Nejbližší registrované prvky VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. jsou: 

1 VKP rybník Zmotálek (cca 350 m od osy koleje) 

2 VKP Hluboký rybník VKP č. 33 (cca 780 m od osy koleje) 

3 VKP Podhájský rybník VKP č. 32 (cca 1100 m od osy koleje) 

4 VKP Chlumecký rybník (cca 605 m od osy koleje) 

5 VKP Chlumecká bažantnice (cca 1640 m od osy koleje) 

6 VKP Staré Labe, U velkého jezera (cca 1900 m od osy koleje) 

VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb: 

Stavba kříží několik vodotečí, křížení s vodními toky je popsáno v kapitole věnované vodě. 

Podrobně viz příloha E.02.02.01 Vliv stavby na přírodu a krajinu. 

Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 

6.2.6.3 Krajinný ráz 

V dokumentaci byla posouzena míra ovlivnění krajinného rázu stavbou ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo provedeno zmapování dotčených území včetně výčtu 
dotčených znaků krajinného rázu a navržena taková opatření, jež by pomohla zmírnit dopad stavby 
do krajinného rázu. 

Stavba železniční tratě zůstává v maximální možné míře na drážním pozemku. Druhá kolej 
a vyvolané přeložky komunikací a vodotečí zasahují na okolní pozemky. Tyto stavby nebudou mít žádný 
dopad na krajinný ráz v okolí stavby. 

Samostatně jsou hodnoceny stavby náhrad úrovňových přejezdů, které budou nahrazeny 
silničními nadjezdy: silniční nadjezd v žkm 13,568 u Dobřenic (SO 58-22-01). 

Z osmi posuzovaných znaků a rysů krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny stavba v šesti případech nepředstavuje žádný a ve dvou slabý vliv do identifikovaných 
znaků a hodnot KR. Silný nebo stírající vliv na znaky a hodnoty krajinného rázu nebude mít stavba 
v žádném úseku.  

Na základě výše uvedeného hodnocení je proto stavba nadjezdů z hlediska krajinného rázu 
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny přípustná. 

Nově navrhované mimoúrovňové křížení SO 52-20-01 železniční most v žkm 26,224 přes místní 
komunikaci se nachází v zastavěném území Hradce Králové a nepodléhá posuzování vlivu na krajinný 
ráz. 

Přestavba nadjezdu SO 52-22-04 v žkm 23,974 není novým stavebním objektem umístěným 
do krajiny, jedná se pouze o přestavbu stávajícího nadjezdu se zvýšením nivelety. 

Stavba nezasahuje ani se nenachází v bezprostřední blízkosti přírodních parků. 

Podrobně viz příloha E.02.02.01 Vliv stavby na přírodu a krajinu. 

Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 
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6.3 VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky soustavy NATURA 2000, ani evropsky 
významné lokality ani ptačí oblasti. 

Nejbližší evropsky významné lokality: 

EVL Orlice a Labe se nachází cca 1370 m od osy koleje 

EVL Olešnice se nachází cca 2000 m od osy koleje 

EVL Michnovka - Pravy se nachází cca 2300 m od osy koleje 

EVL Slatinná louka u Roudničky se nachází cca 4120 m od osy koleje 

EVL Nechanice-Lodín se nachází cca 4660 m od osy koleje 

EVL Bystřice se nachází cca 4950 m od osy koleje 

EVL Bohdanečský rybník se nachází cca 4950 m od osy koleje 

Nejbližší ptačí oblasti: 

EVL Bohdanečský rybník se nachází cca 6566 m od osy koleje. 

Podrobně viz příloha E.02.02.01 Vliv stavby na přírodu a krajinu. 

Podrobně viz příloha E.02.01.10 Biologický průzkum. 

6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ 
VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou 
(mimo) – Hradec Králové (mimo)“ vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR dne 04.02.2022 
pod č.j. MZP/2022/550/28 – Ko, sp. zn. ZN/MZP/2018/550/195. 

Vypořádání podmínek je uvedeno v příloze E.02.03 Způsob zohlednění podmínek závazného 
stanoviska EIA. 

6.5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH 
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

6.6.1 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo dráhy 

Je navržena úprava ochranného pásma dráhy dle úpravy směrového vedení.  

Dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, ochranné pásmo dráhy tvoří prostor 
po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní, 
vybudované pro rychlost do 160 km/h včetně, 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 
30 m od hranic obvodu dráhy.  

Ochranná pásma pozemních komunikací 

Jsou navrženy úpravy ochranného pásma pozemních komunikací dle úprav směrového vedení. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, jsou ochranná pásma 
pozemních komunikací: 

- 15 m od osy vozovky pro silnice II. třídy (II/324, II/323) a pro silnice III. třídy (III/32326, 
III/32731). 
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Pozn.: Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční 
ochranné pásmo nemají. 

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Jsou navrženy úpravy ochranných pásem upravovaných sítí v prostoru stavby:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění: 

• 7 m pro venkovní vedení 1 – 35 kV 

• 12 m u venkovních vedení 35 – 110 kV 

• 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo plynovodů stanoví zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném 
znění: 

• 1 m u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území 
obce na obě strany od osy plynovodu 

• 4 m u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od osy plynovodu  

- bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 

 vysokotlaké plynovody a plynovodní přípojky do tlaku 40 bar včetně 

• 10 m do DN 100 včetně 

• 20 m nad DN 100 do DN 300 včetně  

• 30 m nad DN 300 do DN 500 včetně 

• 45 m nad DN 500 do DN 700 včetně 

c) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
v platném znění:  

• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

d) ochranné pásmo stok a kanalizací stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích, v platném znění: 

• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

f) ochranné pásmo produktovodů stanoví zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, 
v platném znění, ČSN 650201(Z1) Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu, skladování 
a manipulaci, ČSN 650204 (Z3) Dálkovody hořlavých kapalin, ČSN EN 14161, naftový 
a plynárenský průmysl - potrubní přepravní systém: 

• 300 m od vnějšího líce stěny potrubí 

- zabezpečovací pásmo 

• 5 m pro kategorii dálkovodu A 

• 4 m pro kategorii dálkovodu B 

• 3 m pro kategorii dálkovodu C 

- bezpečnostní vzdálenost 

• 20 - 300 m dle kategorie dálkovodu a skupiny objektů 

g) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění: 

• 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 
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6.6.2 Rozsah omezení 

V rozsahu ochranných pásem sítí technické infrastruktury bude při majetkoprávním řešení 
uplatňována služebnost se zápisem do katastru nemovitostí. 

6.6.3 Podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou uplatňovány. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva před vnějšími vlivy. 

V případě nutnosti je možné stavbu využít k přesunu techniky nutné k ochraně obyvatelstva 
a k přesunu obyvatel samotných. 

Řešení zásad prevence závažných havárií 

Řešení zásad prevence závažných havárií v železničním provozu je zakotveno v soustavě 
zákonů a vyhlášek ČR a návrh stavby je zpracován v souladu s platnou legislativou ČR. 

V DSP bude pro stavbu zpracován Havarijní plán, Povodňový plán a Plán BOZP. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Podrobně viz příloha E.6.7. 

8.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

8.1.1 Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu a zajištění přístupu na stavební pozemky 
je plně věcí zhotovitele stavby. V projektu byl proveden návrh, který vytvořil předpoklady pro zřízení 
přístupu na stavební pozemky vymezením prostoru a určením rozsahu nutných záborů a jejich 
projednáním s majiteli dotčených pozemků. Konkrétní technické řešení a vybavení je věcí zhotovitele 
stavby. 

8.1.1.1 Přístupové trasy 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je možný z veřejných komunikací křižujících 
železniční trať a z komunikací vedoucích podél železniční tratě. 

ZS 1: silnice II/611 – polní cesta pod most v km 1,985. Průjezd je možný pro vozidla s celkovou 
výškou do 3,6 m. 

ZS 2: silnice II/611 – MK Nové Město n. C. – Písek 

ZS 3: silnice II/611 – III/32728 – III/32731 

ZS 4: silnice II/611 – III/32316 

ZS 5: silnice II/611 – III/32326 

ZS 6: silnice II/611 – II/324 – polní cesta 

RZ: silnice II/611 – II/324 – III/32326, ze stavby po dočasné komunikaci u západní paty náspu 
dálnice D11. 

Podél celého modernizovaného traťového úseku budou po obou stranách zřízeny staveništní 
komunikace, napojené u každého přejezdu na komunikace, křižující trať. Součástí těchto komunikací 
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budou i dočasné přechody přes křižující vodní toky (brody, případně mosty). Pro staveništní komunikace 
podél tratě budou využity budoucí definitivní účelové komunikace. 

Pro zpřístupnění oblasti mezi Cidlinou a Bystřicí bude při zahájení stavby nutná dočasná úprava 
MK V lipkách v Chlumci nad Cidlinou (cyklostezka 4290), spočívající v převedení veřejné komunikace 
pod pole blíže k Cidlině a následném zahloubení pole, kudy dnes veřejná komunikace prochází, cca 
o 1 m tak, aby tudy mohly projet větší stavební mechanismy. Po dokončení stavby přeložky trati v úseku 
Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou bude obnoven původní stav. 

8.1.2 Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Voda 

Zásobování staveniště vodou je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběr vody a způsob 
napojení musí být před realizaci řádně projednán s majitelem a správcem vodovodního řadu, případně 
jiného vodního zdroje. Je možné používat mobilní zdroje vody. 

Kanalizace 

Likvidace odpadních vod ze staveniště je součástí přípravy dodavatele stavby.  

Odtok do stávajících odvodňovacích zařízení je možný pouze za podmínky neznečistění 
a nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí přípravy dodavatele. 
Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách po projednání 
se správcem kanalizace. 

Trasy kanalizací v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v situaci stávajících sítí 
technické infrastruktury v příloze E.04.02.03. 

Elektrická energie 

Zásobování staveniště elektrickou energií je součástí přípravy dodavatele stavby. Odběry 
elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být projednán se správcem 
a provozovatelem elektrických rozvodů.  

Trasy energetických kabelů a zařízení v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny 
v situaci stávajících sítí technické infrastruktury v příloze E.04.02.03. 

Elektronické komunikace 

Vzhledem k charakteru stavby budou na staveništích používány mobilní telefony. Do vybraných 
objektů ZS může být zavedeno datové spojení na základě projednání s poskytovatelem. Trasy 
sdělovacích kabelů v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v situaci stávajících sítí technické 
infrastruktury v příloze E.04.02.03. 

8.2 PŘÍSTUP NA STAVBU PO DOBU VÝSTAVBY, PŘÍSTUPOVÉ TRASY 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je možný z veřejných komunikací křižujících 
železniční trať a z komunikací vedoucích podél železniční tratě. 

Globálně je území napojeno na dálnici D11.  

Souběžně s železniční tratí vede silnice I/11 (převod na II/611).  

Napojení území stavby na silniční infrastrukturu je v Hradci Králové z místních komunikací z ulic 
Kudrnovy, Honkovy, Pardubické u sběrného dvoru, Pardubické u Panelárny.  

Železniční trať dále kříží v rozsahu stavební části stávající komunikace: 

- silnici II/324 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- dálnici D11 mimoúrovňově v Hradci Králové Plačicích 

- silnici III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi 



DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU 
CHLUMEC NAD CIDLINOU (MIMO) - HRADEC KRÁLOVÉ (MIMO) 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 
294 

- silnici III/32326 v Praskačce 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany 

- silnici III/32319 ve Lhotě pod Libčany  

- účelovou komunikaci polní cestu ve Lhotě pod Libčany  

- silnici III/32316 v Syrovátce 

- silnici II/323 v Dobřenicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Kratonohách 

- silnici III/32313 v Kratonohách 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Obědovicích 

- silnici III/32731 v Káranicích 

- místní komunikaci do TNS Káranice 

- silnici III/32728 v Káranicích 

- účelovou komunikaci polní cestu v Chudeřicích 

- místní komunikaci ve Staré Vodě 

- silnici I/11 (II/611) mimoúrovňově v Novém Městě 

- místní komunikaci (mimoúrovňově) v Novém Městě (u stanice) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (za výkupem) 

- účelovou komunikaci polní cestu (mimoúrovňově) v Novém Městě (u Sedláka). 

Z obou stran železniční tratě jsou dle místních možností navrženy plochy pro staveništní 
komunikace včetně přechodů přes stávající vodoteče brody s pásem pro uložení ornice z ploch 
dočasných záborů.  

Pro zpřístupnění oblasti mezi Cidlinou a Bystřicí bude při zahájení stavby nutná dočasná úprava 
MK V lipkách v Chlumci nad Cidlinou (cyklostezka 4290), spočívající v převedení veřejné komunikace 
pod pole blíže k Cidlině a následném zahloubení pole, kudy dnes veřejná komunikace prochází, 
cca o 1 m tak, aby tudy mohly projet větší stavební mechanismy. Po dokončení stavby přeložky trati 
v úseku Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou bude obnoven původní stav. 

8.3 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 

8.3.1 Požadavky na související asanace 

Požadavky na asanace území nejsou. 

8.3.2 Požadavky na související demolice 

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou: objekt bývalého sídla drážních 
hasičů u zastávky HK-Kukleny v žkm 26,320 severně, přístřešek na zastávce HK-Kukleny v žkm 26,277 
severně, technologický objekt na Odbočce Plačice v žkm 23,938 severně, objekt výpravní budovy s byty 
v ŽST Praskačka v žkm 20,550 jižně, objekt zastávky včetně přístřešku pro kola na zastávce Lhota 
pod Libčany v žkm 17,870 severně, objekt k bydlení v žkm 15,185 severně na zhlaví ŽST Dobřenice, 
objekt výpravní budovy s byty v ŽST Dobřenice v žkm 14,933 jižně, objekt zastávky Kratonohy 
v žkm 11,637 jižně, objekt pro dopravu v Káranicích (bez bytu, ale obývaný) v žkm 8,177 severně, objekt 
k bydlení v Káranicích v žkm 8,162 severně, objekt garáže v Káranicích v žkm 8,115 jižně, objekt čerpací 
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stanice v žkm 8,050 jižně, objekt zděné kolny v žkm 8,040 jižně, objekt k bydlení (neobývaný) v Novém 
Městě v žkm 4,062 severně, objekt výpravní budovy s bytem v ŽST Nové Město nad Cidlinou 
v žkm 3,830 severně. 

Pro stavbu je nutný výkup nedrážních objektů v kolizi se stavbou: objektů 5 garáží v Hradci 
Králové Kuklenách v žkm 25,269 severně, objektu pro dopravu v Praskačce s byty v žkm 20,922 severně. 

8.3.3 Požadavky na související kácení dřevin 

Požadavky na kácení lesní zeleně: 

keře 250 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 50 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 10 ks 

stromy průměr kmene >90 cm 0 ks 

Požadavky na primární kácení mimolesní zeleně: 

keře 46 398 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 4 629 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 201 ks 

stromy průměr kmene >90 cm 13 ks 

likvidace invazivních rostlin 1 020 ks 

Odhadovaný rozsah sekundárního kácení mimolesní zeleně: 

keře 4 000 m2 

stromy průměr kmene 10 – 50 cm 500 ks 

stromy průměr kmene 50 – 90 cm 20 ks 

stromy průměr kmene >90 cm 2 ks 

8.4 MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Celkové zábory 

trvalý zábor: 1 322 972 m2 

dlouhodobý dočasný zábor nad 1 rok: 370 989 m2 

krátkodobý dočasný zábor do 1 doku: 47 161 m2 

z toho zábor ZPF 

trvalý 442 318 m2 

dočasný nad 1 rok 313 131 m2; 

dočasný do 1 roku 22 276 m2  

z toho zábor PUPFL 

trvalý 603 m2 

dočasný nad 1 rok 76 m2 

dočasný do 1 roku 178 m2 

z toho zábor ostatní 

trvalý 711 195 m2 
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dočasný nad 1 rok 47 636 m2 

dočasný do 1 roku 24 063 m2 

z toho pozemky ve vlastnictví ČD a.s. 

ČD pro SŽ dle ÚMVŽST (trvalý) 158 977 m2 

trvalý 9 879 m2 

dočasný nad 1 rok 10 146 m2 

dočasný do 1 roku 644 m2 

8.5 POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Při přestavbě úrovňového přejezdu P3999 ev. km 25,119 bude zřízena souběžná objízdná 
a obchozí trasa bez přejezdu, při výluce koleje. Při přestavbě železničního mostu ev. km 3,660 v Novém 
Městě bude po dobu uzavírky komunikace pod mostem zřízena komunikace pro pěší s provizorním 
přechodem přes železniční trať. Jiné samostatné bezbariérové obchozí trasy po dobu výstavby nejsou 
navrhovány. Budou použity stávající komunikace. 

Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn po celou dobu stavby. 

8.6 ZÁKLADNÍ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 

8.6.1 Základní bilance zemních prací 

Železniční spodek a kolejové lože 

Kolejové lože 

výzisk: 65 111 m3 

z toho odpad na skládku:  28 918 m3 

z toho recyklace do spodních vrstev:  36 193 m3 

nákup štěrku pro kolejové lože: 133 891 m3 

Humózní vrstvy 

sejmutí celkem (ornice + podorničí): 117 059 m3  

z toho odpad na skládku: 5 693 m3 

z toho humózní vrstvy zpět do stavby 18 323 m3 

z toho humózní vrstvy předání mimo stavbu 92 774 m3  

Výkopy zemin 

čistá zemina bez ornice a podorničí 248 384 m3 

z toho odpad na skládku 24 838 m3  

z toho k použití zeminy jemnozrnné (F) 89 418 m3 

z toho k použití zeminy písčité (S) 122 950 m3 

z toho k použití zeminy štěrkové (G) 11 177 m3 
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Násypy 

Konstrukční vrstvy násypu 

základová spára DK 0/125 nákup 55 150 m3  

základová spára štěrkodrť recyklovaná  5 170 m3 (část výzisku z recyklace) 

základová spára štěrkodrť nákup  38 091 m3  

Tělo násypu 

celkem potřeba zeminy do násypu 256 015 m3 

možné použití zemin F a S z výkopu po zlepšení 212 368 m3 

možné použití zeminy G 11 177 m3 

bilance násypového materiálu nákup 30 313 m3  

Konstrukční vrstvy pláně železničního spodku 

potřeba celkem štěrkodrti do pražcového podloží 86 036 m3  

možnost recyklované štěrkodrti do pražcového podloží 31 022 m3 (část výzisku z recyklace) 

nákup nové štěrkodrti 54 953 m3  

Silniční nadjezdy (Praskačka Vlčkovice a Dobřenice) 

Humózní vrstvy 

sejmutí celkem: 3 622 m3  

z toho humózní vrstvy zpět do stavby 3 622 m3 

Výkopy zemin 

čistá zemina bez ornice a podorničí 383 m3 

z toho odpad na skládku 383 m3 

Násypy 

celkem potřeba zeminy do násypu nákup 79 478 m3 

8.6.2 Požadavky na přísun zemin 

Požadavky na přísun zemin jsou stanoveny dle návrhu postupů výstavby. Je navržena souběžná 
činnost na více pracovištích. Zvláštní pozornost je třeba věnovat směrové úpravě tratě před Chlumcem 
nad Cidlinou.  

8.6.3 Požadavky na deponie zemin 

Pro stavbu je navrženo 20 ploch pro mezideponie materiálů nutných pro stavbu.  

Mezideponie jsou navrženy přednostně na drážních pozemcích SŽ a ČD. Kde takové pozemky 
nejsou k dispozici, jsou využity pozemky jiných vlastníků. 

8.7 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POSTUPU VÝSTAVBY 

8.7.1 Časový plán 

Předpokládaný průběh další přípravy stavby: 

09/2017 – 11/2023: DÚR 
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zahrnuje: 09/2021 – 02/2022: EIA 

 12/2022 – 11/2023: Územní řízení 

2023 – 2025: DSP 

2025: Stavební řízení 

2026 – 2028: Realizace stavby 

8.7.2 Harmonogramy 

Harmonogram je doložen v části E.6.7 ZOV. 

8.7.3 Zdůvodnění počtu etap 

Celá železniční stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy, rozdělené v případě potřeby 
na etapy (uvedeny s rozhodujícími oblastmi stavebních činností): 

Stavební postup 0 (SP 0): 

Přípravné práce v oborech trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, stavby 
pozemních komunikací. 

Stavební postup 1 (SP 1): 

Pokračování prací na zabezpečovacím zařízení, stavební činnosti mimo stávající traťovou kolej. 

Stavební postup 2 (SP 2): 

Aktivace nového zabezpečovacího zařízení, práce na spodku, svršku, nástupištích a TV v úplné 
výluce. 

Stavební postup 3 (SP 3): 

Dokončení stavby, úsek odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n. 

Podrobně viz příloha E.6.7 Zásady organizace výstavby. 

Zpracovatel DÚR a ZOV považuje za nezbytné konstatovat, že pokud by investor schválil 
nepřetržitou výluku na celém traťovém úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové po dobu jedné 
stavební sezony (únor – listopad), bylo by možné stavbu časově zkrátit, snížit její investiční náklady 
vlivem úspory dočasných řešení a zvýšit naději na kvalitní provedení. 

Vzhledem k zahrnutí několika mimoúrovňových křížení železnice – pozemní komunikace formou 
nových železničních mostů a jednokolejnosti stávající trati je úplná výluka i při postupné výstavbě 
nezbytná v délce minimálně 110 dnů (úsek Chlumec nad Cidlinou – odbočka Plačice), resp. 260 dnů 
(úsek odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n.). 

Rozsah NAD by vzrostl pouze u rychlíků, osobní vlaky je nutno nahradit i při částečném 
zachování provozu ve stavebních postupech 1 + 2. 

8.7.4 Výluky 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených postupů a výluk 
kolejí a troleje. Navrhovaným postupům výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob 
technického řešení PS a SO. 

Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny při nepřetržitých výlukách železničního provozu. 

Tato zásada platí i pro přestavbu železničních stanic. 

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na zachování 
nezbytného železničního provozu. v nepřetržitých výlukách kolejí jsou zahrnuty také práce 
na rekonstrukci dalších objektů a zařízení, zejména mostů, TV a sdělovacím a zabezpečovacím zařízení 
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v příslušném úseku. Délky výluk jsou navrženy jako maximální a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude 
záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při zkouškách trakčních a zabezpečovacích 
zařízení před zahájením provozu po nepřetržité výluce a bude realizováno pouze ve vlakových pauzách. 
Nickolejný provoz bude nutný i při pracích v prostoru změny osy tratě („přesmyky“). 

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat v nočních 
hodinách a o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít delších pauz 
mezi pravidelnou dopravou. 

Výluky dopravy na pozemních komunikacích, které kříží trať na přejezdech, se upraví v závislosti 
na vyloučených kolejích. V době mezi odstraněním žel. svršku a pokládkou nového mohou být železniční 
přejezdy provizorně zprůjezdněny. 

Stavební postup 0 (SP0) 

Etapa 0a 

Železnice (60 dnů):  

- Chlumec nad Cidlinou – Nové Město nad Cidlinou: jedna noc (pažení pro mosty v km 2,696 
a 3,660) 

- ŽST Nové Město nad Cidlinou, kolej 1: 60 dnů 

Silnice: 

- Uzavírka podjezdu/podchodu pod mostem v km 3,660. Objížďka přes nadjezd II/611, pěší 
přes přechod v ŽST Nové Město nad Cidlinou, zabezpečený výstražnými kříži. 

- Definitivní uzavření přejezdu v km 13,752 (silnice II/323, stavba nadjezdu). Objízdná trasa 
II/611 – III/32316 – III/32315 – II/323. 

- Definitivní uzavření přejezdu v km 16,645 (ÚK Lhota pod Libčany - Trávník, stavba nadjezdu). 
Objízdná trasa III/32319. 

Etapa 0b 

Železnice (60 dnů):  

- ŽST Nové Město nad Cidlinou, kolej 1: 55 dnů 

- traťová kolej Nové Město nad Cidlinou – Káranice: 6 x 5 hodin dopoledne 

- ŽST Káranice, kolej 2: 60 dnů 

- traťová kolej Káranice – Dobřenice: 45 x 5 hodin dopoledne 

- traťová kolej Dobřenice – Praskačka: 30 x 5 hodin dopoledne 

- traťová kolej Praskačka – odbočka Plačice: 5 x 5 hodin dopoledne 

- traťová kolej odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n.: 5 x 5 hodin dopoledne 

Silnice: 

- Uzavírka podjezdu/podchodu pod mostem v km 3,660. Objížďka přes nadjezd II/611, pěší 
přes přechod v ŽST Nové Město nad Cidlinou, zabezpečený výstražnými kříži. 

Stavební postup 1 (SP1) 

Železnice (190 dnů):  

- ŽST Nové Město nad Cidlinou: kolej 2, posledních 20 dnů SP 

- ŽST Káranice: koleje 1 (20 dnů) 3, 5, vlečka IZOMAT KÁRANICE (170 dnů), napojení 
NS Káranice (definitivní) 
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- ŽST Dobřenice: koleje 3, 5 

- ŽST Praskačka: kolej 5 

- Praskačka – odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n./Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 
10 dnů 

- odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n.: 10 dnů 

Silnice: 

- Uzavírka podjezdu/podchodu pod mostem v km 3,660. Objížďka přes nadjezd II/611, pěší 
přes pěší přechod v žst. Nové Město nad Cidlinou, zabezpečený výstražnými kříži. 

-  uzavírky přejezdů v km 5,915, 7,578, 9,330, 10,174, 11,614 při vkládání konstrukce nové koleje. 

- definitivní uzavření přejezdů v km 8,425, 9,793, 12,080, 18,707, 19,632 (podle konkrétní 
lokality, některé přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími nebo jinými opatřeními). 

Stavební postup 2 (SP2) 

Železnice (80 dnů):  

- celý traťový úsek Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl. n. a odbočka Plačice – Opatovice 
n. L.-Pohřebačka 

Silnice: 

- Uzavírka podjezdu/podchodu pod mostem v km 3,660. Objížďka přes nadjezd II/611, pěší 
přes pěší přechod v žst. Nové Město nad Cidlinou, zabezpečený výstražnými kříži. 

- uzavírky přejezdů v km 5,915, 8,820, 9,330, 10,174, 11,614, 15,206, 22,462 při vkládání 
konstrukce nové koleje. 

- definitivní uzavření přejezdů v km 7,202, 17,837, 20,918, 21,907, 26,195 (podle konkrétní 
lokality, některé přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovými kříženími nebo jinými opatřeními). 

Stavební postup 3 (SP3) 

Železnice (150 dnů):  

- úsek odbočka Plačice – Hradec Králové hl. n.: kolej 1 

Silnice: 

- uzavírka přejezdu P3999 (Pardubická). 

- definitivní uzavření přejezdu v km 26,736 (bude nahrazen podchodem). 

8.7.5 Objízdné trasy při uzavírkách pozemních komunikací 

Stavba zasáhne následující pozemní komunikace: 

- účelová komunikace (ÚK) pod mostem v km 1,985 během přeložky na novou trasu (nejprve 
dočasné, po odstranění stávajícího mostu definitivní), objízdná trasa nebude 
vzhledem k charakteru komunikace navrhována, 

- ÚK pod mostem v km 2,696 během rekonstrukce mostu, objízdná trasa nebude vzhledem 
k charakteru komunikace navrhována, 

- místní komunikace (MK) Nové Město nad Cidlinou – Písek při rekonstrukci mostu v km 3,660 
(90 + 60 dnů), objízdná trasa Nové Město nad Cidlinou – II/611 – III/3278 – Písek, 

- MK II/611 – Stará Voda (hřbitov) při rekonstrukci přejezdu v km 5,915 (10 + 10 dnů), objízdná 
trasa Stará Voda – Nové Město nad Cidlinou – II/611 – hřbitov Stará Voda, 
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- ÚK Chudeřice – ČOV (přejezd v km 7,202) bude převedena na náhradní komunikaci podél trati 
(Stará Voda hřbitov – Káranice), přejezd bude zrušen, 

- silnice III/32728 (Káranice) při napojování nových spojovacích komunikací (směr Stará Voda, 
hřbitov a Káranice východ) provoz obousměrně jedním pruhem při regulaci zaměstnancem 
stavby, při rekonstrukci přejezdu v km 7,758 (10 + 10 dnů), objízdná trasa nová komunikace 
severně od žst. Káranice – přejezd v km 8,425 – Káranice (ve stavebním postupu 1) / II/611 – 
MK Stará Voda (hřbitov) – III/32728 (ve stavebním postupu 2), 

- silnice III/32731 (Káranice) likvidací přejezdu v km 8,425, náhradní trasa po nové komunikaci 
severně od žst. Káranice v průběhu stavebního postupu 1, 

- ÚK Obědovice Drážka při rekonstrukci přejezdu v km 9,330 (10 + 10 dnů), objízdná trasa 
přes přejezd v km 9,793, 

- ÚK Obědovice myslivna likvidací přejezdu v km 9,793, zřízena náhradní komunikace, 

- ÚK Obědovice Bajgr při rekonstrukci přejezdu v km 10,174 (10 + 10 dnů), bez objízdné trasy, 

- silnice III/32313 (Kratonohy – Michnovka) při rekonstrukci přejezdu v km 11,614 (10 + 10 dnů), 
objízdná trasa Kratonohy – II/611 – II/323 – Dobřenice – Pravy – Michnovka, 

- ÚK Kratonohy Napařovaná bude převedena na náhradní komunikaci podél trati (zastávka 
Kratonohy – ÚK), přejezd bude zrušen, 

- silnice II/323 (Dobřenice) při náhradě přejezdu v km 13,572 silničním nadjezdem, objízdná trasa 
vedena od silnice II/611 přes přejezd v km 15,208 do Dobřenic, 

- silnice III/32316 (Syrovátka) při rekonstrukci přejezdu v km 15,208 (10 dnů), objízdná trasa 
Syrovátka – Dobřenice – II/323 – II/611 – III/32316, 

- MK Lhota pod Libčany – Trávník při náhradě přejezdu v km 16,645 nadjezdem, objízdná trasa 
Lhota pod Libčany – III/32319 – Trávník, 

- silnice III/32319 (Lhota pod Libčany) při náhradě přejezdu v km 17,837 podjezdem 
a podchodem, objízdná trasa přes nadjezd v km 16,645, 

- ÚK Lhota pod Libčany Na požárech bude převedena na náhradní komunikaci podél trati, 
přejezd bude zrušen, 

- ÚK Praskačka likvidací přejezdu v km 19,632, náhradní trasa přes podjezd v km 21,589, 

- silnice III/32326 (Praskačka – Urbanice) bude převedena na novou trasu v km 21,589, 

- silnice III/32326 (Praskačka – Vlčkovice) bude převedena na novou trasu v km 21,589, 

- MK Vlčkovice Vydra při rekonstrukci přejezdu v km 22,462 (10 dnů), omezení provozu vždy 
na jeden jízdní pruh se využije objízdná trasa po nové komunikaci podél trati, 

- silnice II/324 (Plačice) při náhradě stávajícího nadjezdu novým objektem, krátkodobá omezení 
(provoz obousměrně jedním pruhem) / vedení trasy po dočasné přeložce s přejezdem trati, 

- MK Pardubická – Panelárna (Hradec Králové) při rekonstrukci přejezdu v km 25,119 (10 dnů), 
objízdná trasa po dočasné komunikaci západně od přejezdu, 

- MK Pardubická (Hradec Králové) při náhradě přejezdu v km 26,195 silničním podjezdem 
dlouhodobá uzavírka (cca 7 měsíců), objízdná trasa Pražská třída – Gočárova – Habrmanova – 
Jiřího Purkyně – Honkova, 

- MK Honkova – Kudrnova (Hradec Králové) likvidací přejezdu v km 26,736 (náhrada podchodem 
pro pěší a cyklisty), náhradní trasa Kudrnova – Pražská třída – Gočárova – Habrmanova – 
Jiřího Purkyně – Honkova, po dokončení podjezdu v km 26,195 Kudrnova – Pardubická – 
Honkova. 
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8.7.6 Náhradní autobusová doprava 

Po většině uzavíraných komunikací není vedena pravidelná autobusová doprava. Pravidelná 
autobusová linka 610109 je vedena po silnici III/32326 mezi Praskačkou a Vlčkovicemi, bude převedena 
do nového podjezdu.  

V případě zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD) bude tato vedena: 

- za rychlíky (stavební postup 2, 110 dnů): Chlumec nad Cidlinou, žel. st. (zastávka autobusů) – 
ulice Nádražní – silnice II/327 (Kozelkova) – II/611 (Klicperova) – Nové Město nad Cidlinou – 
I/36 – D11 – I/11 – II/324 (HK, Pražská třída) - MK Pražská třída – MK Puškinova – Hradec 
Králové, hlavní nádraží zastávka autobusů I/J (příjezd/odjezd), vzdálenost 34 km, 
předpokládaná jízdní doba 35 minut, obrat a přestávky mezi cestami v terminálu HD Hradec 
Králové, 

- za osobní vlaky (stavební postup 1, 190 dnů, stavební postup 2, 110 dnů): Chlumec 
nad Cidlinou, žel. st. (zastávka autobusů) – ulice Nádražní – silnice II/327 (Kozelkova) – II/611 
(Klicperova) – Nové Město nad Cidlinou (zastávka autobusů Nové Město) – II/611 – III/32728 
(závlek do autobusové zastávky Káranice, žel. st.) – II/611 – zastávka autobusů Kratonohy – 
II/611 – III/32316 (závlek k žst. Dobřenice) – II/611 – zastávka autobusů Lhota pod Libčany, 
u školy I – II/611 – III/32326 – dočasná zastávka u přejezdu v km 20,918 (závlek do Praskačky, 
autobusy budou otáčet na odbočení komunikace ke zpevněné ploše) – II/611 – (Hradec 
Králové, Pražská třída, Gočárova) – zastávka busů Základní škola Kukleny – MK Puškinova – 
Hradec Králové, hlavní nádraží zastávka autobusů I/J (příjezd/odjezd), vzdálenost 39 km, 
předpokládaná jízdní doba 80 minut, obrat a přestávky mezi cestami v terminálu HD Hradec 
Králové. 

V případě uzavření přejezdů bude nutno: 

- v Káranicích zřídit dočasnou zastávku u odbočení nové komunikace (náhrada za přejezd 
v km 8,425), autobusy se budou obracet v křižovatce 

- v Syrovátce zřídit dočasnou zastávku u severně od přejezdu v km 15,208), autobusy se budou 
obracet na odbočení nezpevněné cesty severně od kolejiště ŽST Dobřenice. 

8.8 POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU A UŽÍVÁNÍ 

8.8.1 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu a užívání 

Vzhledem k rozsáhlosti stavby je postup výstavby rozdělen na etapy a podrobněji na stavební 
postupy. Podrobně je postup výstavby řešen v části E.6.7 Zásady organizace výstavby.  

Stavba bude probíhat převážně za provozu na železniční trati v jedné koleji, pouze s nezbytnými 
krátkými úplnými výlukami na přepojení provozu mezi kolejemi. 

Po skončení každého stavebního postupu bude dokončená část ve všech profesích uvedena 
do zkušebního provozu. Zprovoznění předchozího úseku je podmínka pro zahájení dalšího stavebního 
postupu. Před uvedením do zkušebního provozu bude na drážních stavbách a zařízeních provedena 
technicko-bezpečnostní zkouška, na ostatních zařízeních budou provedeny předepsané prohlídky, 
zkoušky a revize. Teprve v případě kladného výsledku bude povoleno uvedení stavby či zařízení 
do zkušebního provozu. Dobu zkušebního provozu určí Drážní úřad. 

Podrobněji bude rozpracováno v DSP. 

8.8.2 Požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby 

Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky: 

- stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více kolejí při zachování 
provozu na nejméně dvou kolejích (pokud to bude možné) a dvou nástupištních hran 

- rušení provozu vlečkařů ve stanicích bude trvat jen nezbytně nutnou a předem dohodnutou 
dobu 
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- při nepřetržité výluce je nutno počítat se souběhem prací na jednotlivých staveništích 
(žel. svršek + mosty + kabelové trasy) v celém úseku s vyloučenou dopravou. Příčné kabelové 
trasy budou postaveny před výlukami, aby nedošlo k jejich poškození při sanacích 

- úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení. 
To vyžaduje během výstavby přítomnost a dohled pracovníků SŽ spolu s dohodou s výpravčími, 
aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu 

- při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) zhotovitel osloví 
jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly ovlivnit, si od nich nechá předem 
odsouhlasit 

- je nezbytné zvolit technologii výstavby s ohledem na stáří a konstrukci okolních nemovitostí 
v těsné blízkosti navrhované stavby. Jedná se většinou o stavby bez betonových základů 
a věnců z počátku 20. století, což vyvolává nutnost zcela vyloučit použití vibračních technologií 
(v podloží jsou tekuté písky, vibrace se intenzivně přenášejí). 

- dále po dobu výstavby použít k přibližování materiálu na stavbu v maximální možné míře 
kolejovou dopravu, pro staveništní dopravu lze využít silnic mimo zástavbu a účelových polních 
cest. Dopravní trasy navržené pro příjezd ke stavbě byly v dokumentaci pro stavební povolení 
projednány s městem. 

- je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, zejména pak odpadní vody 
z čištění strojních zařízení byly odváděny do splaškové kanalizace města. Tyto vody budou 
po náležitém předčištění odváděny do dešťové kanalizace města. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V DÚR byly hydrotechnicky posouzeny nově navržené a stávající profily propustků a mostů 

v zájmovém úseku. Celkem bylo posuzováno 32 objektů. Trvalé a občasné vodoteče se v traťovém 
úseku nalézají v povodí řek Labe (od začátku stavby do km 20,300) a Bystřice (od km 20,300 do konce 
stavby). Významnější vodoteče, které křižují předmětný traťový úsek, jsou Starovodský potok, Třešický 
potok, Plačický potok, Malý Labský náhon a řeka Bystřice. Pro tyto vodoteče byly získány základní 
hydrologické údaje od ČHMU. 

Posouzení je provedeno na návrhový průtok (NP) Q100 v případě propustků a na návrhový 
a kontrolní návrhový průtok (KNP) pro mostní profily. Průtočná množství byla vypočtena metodou 
Ing. Čerkašina (Inženýrská hydrologie – Jaromír Němec). U významnějších vodotečí byla data získána 
od ČHMU. Hloubka vody na výtoku byla spočtena pomocí programu pro výpočet ustáleného proudění 
v korytech HEC – RAS 3.1.3. Samotné posouzení propustků bylo spočteno pomocí programu Odtok, 
hydraulický výpočet kruhových a obdélníkových propustků. Program posuzuje propustky aplikací 
Bernoulliho rovnice podle návrhových stavů, tj. volný vtok s volnou hladinou neovlivněnou dolní vodou, 
volný vtok s volnou hladinou ovlivněnou dolní vodou, zahlcený vtok neovlivněný dolní vodou s volnou 
hladinou a zahlcený vtok ovlivněný dolní vodou s volnou hladinou. Kritériem pro posuzování propustků 
byly požadavky stanovené ČSN 73 6201. V případě, že rozměry propustku kapacitně nevyhověly, byly 
navrženy nové, kapacitnější rozměry. 

Podrobně viz příloha E.06.08 Celkové vodohospodářské řešení. 

10 ZÁKLADNÍ PŘEDPISY PRO STAVBU V BLÍZKOSTI ŽELEZNIČNÍ 
TRATĚ 

Základní předpisy, které musí být dodrženy při stavbě v blízkosti železniční tratě: 

SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis  

SŽ D7/2 Organizování výlukových činností 

SŽ D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 
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SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací 

SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace 

SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 

SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt  

SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

SŽ T7 Rádiový provoz  

SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

SŽ T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení 
do provozu 

SŽ SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních 
míst. 

SŽ (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

SŽ (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

SŽ SM 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách 

SŽ SM 08 Postup při užívání kamerových systémů. 

11 POŽADAVKY NA DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE 
Zabezpečovací zařízení 

V DSP bude řešeno zavedení ETCS se zahájením provozu na modernizované dvoukolejné trati. 

V DSP bude řešeno zavedení DOZ se zahájením provozu na modernizované dvoukolejné trati. 

Sdělovací zařízení 

V DSP bude řešeno zavedení GSM-R se zahájením provozu na modernizované dvoukolejné trati. 

Silnoproudá technologie a vnější uzemnění 

- Energetické výpočty pro potřeby prověření a nutnosti zajištění oboustranného napájení 
budoucích koncových úseků 3 kV DC vzniklých ostrovním provozem systému 25 kV 50 Hz 
Kanín – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové 

- Výpočty magistrálního rozvodu 22 kV LDSŽ 

- Měření korozních vlivů 

- Měření zemního odporu půdy v místě instalace zemnících sítí SpS, STS a TTS 

- Inženýrsko geologický průzkum pro založení SpS, STS a TTS. 

Mosty, propustky zdi 

V DSP provést geotechnický a hydrogeologický průzkum pro návrh mimoúrovňových křížení 
pozemních komunikací s železniční tratí. 

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude podrobný geotechnický průzkum v místě 
stavby přeložky silnice III/32324 v prostoru Skládky Písník – Praskačka se zaměřením na zjištění možné 
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přítomnosti nebezpečných odpadů. Týká se SO 54-30-10 Plačice - Praskačka, přeložka silnice III/32324 
a SO 54-20-02 Plačice - Praskačka, železniční most km 21,589, část Khk. 

Předstihový archeologický průzkum 

S ohledem na velký rozsah plánovaných stavebních prací a současně vysoký počet známých 
archeologických nalezišť, které budou zasaženy stavbou buď přímo, nebo se nacházejí v její těsné 
blízkosti, doporučujeme provést předstihový průzkum, který zpřesní časový i finanční rámec záchranného 
archeologického výzkumu. 

12 POŽADAVKY NA NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM 
REALIZACE STAVBY 

Jímací objekty 

Součástí DSP bude souhrnný přehled vybraných jímacích objektů pro monitoring hladiny a kvality 
podzemních vod dle Hydrogeologického posouzení vlivu na podzemní vody a na stávající vodní zdroje 
(Paděra, Dragoun, SUDOP Praha a.s., 2021). Bude realizován monitoring hladiny a kvality podzemních 
vod ve vybraných jímacích objektech a v navrhovaných průzkumných hydrogeologických monitorovacích 
vrtech v lokalitě projektovaného podjezdu Pardubická a podchodu v Kuklenách, v blízkosti 
projektovaných podjezdů a podchodů ve Lhotě pod Libčany a v Praskačce: 

- ověření kolísání hladiny podzemní vody bude realizováno po dobu minimálně 12 měsíců 
před otevřením stavební jámy, v průběhu výstavby a po dobu 6 měsíců po skončení stavby 

- pro vstupní ověření kvality mělkých podzemních vod a jejich možného ovlivnění při realizaci 
stavby bude monitorována kvalita podzemní vody na vybraných studních 
dle Hydrogeologického posouzení; rozsah chemického rozboru bude odsouhlasen příslušným 
vodoprávním úřadem; chemický rozbor bude proveden před zahájením stavby; následný 
monitoring v průběhu stavby bude provádět v případě havárie nebo reklamací ze strany 
některého z účastníků řízení a následně ke dni dokončení stavby 

- na základě výsledků navrženého monitoringu budou realizována, v případě potřeby, nezbytná 
řešení nebo úpravy individuálních studní dle přehledu vybraných jímacích objektů; v případě 
negativního vlivu stavby na jakost podzemních vod bude na náklady investora provedena úplná 
náhrada, tzn. nové studny nebo vodovodní přípojka (pozornost především věnovat zdrojům 
podzemní vody ST101 – č.p. 158, ST102 – č.p. 176 ve Lhotě pod Libčany a ST108 – č.p. 115 
v Praskačce) 

- sledování kvality vody u monitorovaných studní po ukončení stavby bude provedeno 
při realizaci vsakovacích objektů na jednotlivých lokalitách výstupním rozborem po 6 měsících 
od uvedení stavby do provozu, nejpozději do 12 měsíců od uvedení stavby do provozu 
a následně vždy 1x ročně po dobu 3 let. 

Výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou 
délku stavby, ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů 
výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). 

Pasportizace objektů 

Z důvodu předcházení případných pozdějších sporů doporučujeme před zahájením stavby 
provést technický pasport objektů (rodinných domů) na parcele č. 1060/1 a 1060/2 a dále stavby 
na parcele č. 2197 k.ú. Kukleny kvůli možnému kolísání hladiny podzemní vody spojenému s výstavbou 
podjezdu Pardubická v Hradci Králové. 
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Z důvodu předcházení případných pozdějších sporů doporučujeme před zahájením stavby 
provést technický pasport objektů (rodinných domů) v okolí nového podjezdu a podchodu v Praskačce 
kvůli možnému kolísání hladiny podzemní vody spojenému s výstavbou podjezdu a podchodu. 

Z důvodu předcházení případných pozdějších sporů doporučujeme před zahájením stavby 
provést technický pasport objektů (rodinných domů) v okolí nového podjezdu a podchodů ve Lhotě 
pod Libčany kvůli možnému kolísání hladiny podzemní vody spojenému s výstavbou podjezdu 
a podchodu. 

Z důvodu předcházení případných pozdějších sporů doporučujeme před zahájením stavby 
provést technický pasport objektů (rodinných domů) na parcele č. 172/3, p.č. 172/11 a p.č. 172/12 
k.ú. Káranice a dále staveb na parcele č. 168 a 167/10 k. ú. Káranice kvůli možnému kolísání hladiny 
podzemní vody spojenému s výstavbou podchodu v ŽST Káranice. 

Zoologický průzkum 

V jarním období roku předpokládané přípravy území pro rekultivaci bude provedena aktualizace 
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených druhů; 
výsledky průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody. 

Biologický dozor 

Bude zajištěn na smluvním základě odborný biologický dozor zájmového území z hlediska 
ověření výskytů ochranářsky významných druhů živočichů ve stavbou dotčených stanovištně 
hodnotnějších segmentech ve všech navazujících stupních projektové přípravy (dokumentace pro územní 
řízení, dokumentace pro stavební povolení) a pro účely prováděcí dokumentace stavby s cílem postupně 
precizovat pro fázi přípravy území, vlastní výstavby i provozu účinná opatření k ochraně místních 
populací či ke zmírnění nebo kompenzaci vlivů na tyto druhy; pokud bude v rámci biologického dozoru 
zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne 
příslušná opatření, která budou pro investora závazná; odborně způsobilá osoba provede odchyt 
a záchranný přenos mimo prostor zemních prací. 

Předstihový archeologický průzkum 

S ohledem na velký rozsah plánovaných stavebních prací a současně vysoký počet známých 
archeologických nalezišť, které budou zasaženy stavbou buď přímo, nebo se nacházejí v její těsné 
blízkosti, doporučujeme provést předstihový průzkum, který zpřesní časový i finanční rámec záchranného 
archeologického výzkumu. 

Záchranný archeologický průzkum 

Na základě zkušeností z dosud realizovaných dopravních liniových staveb doporučujeme vymezit 
pro záchranný archeologický výzkum alespoň 12 měsíců před zahájením stavebních prací, aby nedošlo 
ke kolizi s harmonogramem stavebních prací. 

13 POŽADAVKY NA NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI PŘI REALIZACI 
STAVBY 

Kontakt s veřejností 

Investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s veřejností 
v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a realizace projektu a jeho potenciálních 
dopadech na okolí, včetně operativního reagování na vznesené podněty a dotazy. 
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Údržba a zajištění sjízdnosti komunikací 

Dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního 
stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního 
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního stavu; obdobně 
po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných objektech a jiném 
soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně budou provedeny příslušné opravy 
nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za způsobené škody na náklady investora; vydání 
kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních 
opatření. 

Křídlatka japonská 

Před začátkem stavebních prací bude nutné odborně odstranit porosty křídlatky japonské v okolí 
mostního objektu u silnice Nové Město n. C. – Písek o rozloze cca 150 m2, v okolí strážního domku 
v km cca 4,1 o celkové rozloze cca 450 m2 a mezi železniční stanicí Dobřenice a silem v km 14,8 – 14,85 
o rozloze cca 150 m2; zemina s přítomností křídlatek nesmí být používána na jiných místech stavby, aby 
nedošlo k dalšímu šíření; během stavebních prací je třeba předcházet dalšímu šíření a zavlékání 
invazních druhů – v případě vzniku nových ložisek výskytu je nutné tyto druhy okamžitě likvidovat, 
zejména křídlatku japonskou. 

Ochrana dřevin 

Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy těžké techniky, 
minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování nebezpečných látek v kořenové zóně, 
což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu ohraničená okapovou linií koruny (obvodem 
půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny. 

Zajištění přístupu k nemovitostem 

Po celou dobu přípravy, provádění a dokončování stavebních prací zhotovitel umožní a zajistí 
uživatelům přístup do nemovitostí. Zvláštní pozornost bude věnovat přístupům do rodinných domů v ulici 
Kudrnova v Hradci Králové. 

Konec Souhrnné technické zprávy. 

V Hradci Králové 06.06.2023  

Ing. Daniel Filip    

SUDOP PRAHA a.s.   

  


